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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA

OGGETTO: Nuovo sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato

nel centro storico. CUP: CIG:

SCHEMA
L’anno il giomo _ del mese di __ nella residenza
comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di

Padova oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del
Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito,
e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente
costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto

nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune

di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome
e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __ ,residente a ___in Via/Piazza
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____n.___,ilquale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di

dellimpresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita

mediante in data rep. racc. Notaio dott. in

, allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza n.__
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al
numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa:

__), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.

__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

____alnumero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data _ rep. _ racc. Notaio dott.

in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in
data __ rep.  racc. ___ Notaiodott.  in__ ,in atti, ai sensi dell’art.

48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
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pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.

Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a __ in
Via/Piazza ____n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero __, come da atto costitutivo in data

rep. racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi

dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.(c.f. del consorzio: ___ ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono

di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. in data e
determinazione del dirigente del Settore ..... n. __indata__, esecutiva, &

stato approvato il progetto relativo al nuovo sistema di controllo della Zona
a Traffico Limitato nel centro storico predisposto dal gruppo di lavoro
intersettoriale “interventi relativi alla ZTL” del Comune di Padova, per un
importo di € 603.450,00 di cui € 18.103,50_ per oneri della sicurezza,
I.V.A. esclusa, oltre a spese di manutenzione per i 5 anni successivi al

primo gratuito per un importo di € 406.725,00 di cui € _12.201,75_ per oneri
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della sicurezza, |I.V.A. esclusa ;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n. ), € stata affidata la fornitura con posa in opera all’Appaltatore, per
limporto di € (pari al ribasso del ___ %) ( oltre a oneri della
sicurezza di € ) e IVA e spese di manutenzione per i 5 anni

successivi al primo gratuito per I'importo annuo a varco di €

per complessivi € (pari al ribasso del ___ %) oltre oneri per la
sicurezza di € e IVA , (cfr. determinazione di
aggiudicazione n. e determinazione n. del che

dichiara efficace I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale
requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89,
comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler
procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs.
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50/2016 e s.m.i.);

- che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del
D.Igs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I’urgenza di stipulare il contratto.

I Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dellart. 92, c. 3,
D.lgs.159/11, affida Il'esecuzione del presente contratto in assenza
dellinformazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto
qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai
sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n.
159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine
stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs.
159/2011).

[ Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche
in assenza dellinformazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3,
D.Igs. n. 159/2011.

L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del
citato D.Lgs. n. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l.,, coop ar.l,,
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societa consortili per azioni e a rl) che [I'Appaltatore ha
effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno
effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che con determinazione n. del Dirigente del Settore
, Si & attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi
dellart. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni
contenute nel c. 3 del succitato articolo;
tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati (elenco indicativo, da adattare o integrare a
seconda delle circostanze):
- le polizze di garanzie;
- il capitolato speciale prestazionale (d’ora in poi c.s.a);
- gli elaborati grafici
- larelazione tecnico - economica
- l'elenco prezzi unitari
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

EVENTUALE - il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal
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coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Igs
n. 81/2008;

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e

coordinamento ai sensi dell'art. 90, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)

- | piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n.

81/2008;

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione della fornitura con posa in opera.

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore la fornitura con posa in opera di
cui alloggetto, per un importo complessivo di € __ di cui € per
oneri della sicurezza, oltre a IVA, oltre a spese di manutenzione per i 5 anni

successivi al primo gratuito pari a varco €/anno di cui €

per oneri per la sicurezza oltre a IVA per complessivi €
oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di
gara.
La prestazione sara contabilizzata in parte a corpo e in parte a misura.

- ARTICOLO 3 — Durata della fornitura con posa in opera- opzione di
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roroga - penali.

La fornitura con posa ha la durata di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data del
verbale di inizio della fornitura stessa. La manutenzione ha la durata di anni
6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di conformita finale del sistema.
L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare la
fornitura e/o la mautenzione, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di esercitare I'opzione di proroga
di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.

La Stazione Appaltante esercitera tale facoltd comunicandola all'Appaltatore
mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto
originario. La proroga sara limitata al tempo strettamente necessario ad
individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga, I'Appaltatore € tenuto ad eseguire le prestazioni
previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu
favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, nei limiti di cui all'art. 63,
comma 3 lett. b) del Codice, di affidare all'aggiudicatario consegne
complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
allampliamento di forniture o impianti esistenti, secondo quanto previsto nel
progetto posto alla base del presente affidamento, consistenti nella
realizzazione di nuovi varchi di controllo della Zona a Traffico Limitato con
relativa manutenzione post garanzia per una durata pari a quella del

contratto principale.
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La penale di ritardo per l'ultimazione della fornitura con posa & fissata nella
percentuale del’l per mille dellammontare netto del contratto, per ogni
giorno di ritardo.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a.
per l'ultimazione delle singole parti nelle quali & prevista I'esecuzione
dell'appalto & fissata nella percentuale dell’1 per mille dellammontare dei
rispettivi importi delle singole parti per le quali si & verificato il ritardo, per
ogni giorno di ritardo.

Nel tale comma si intende ricompresa anche l'assistenza e manutenzione
post garanzia.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa dei ritardi imputabili al’lmpresa nell’esecuzione della fornitura e della
manutenzione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i., si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del
D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione
non eseguita per effetto della sospensione parziale e I'importo totale della

prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
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Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta
la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopraindicati, &€ condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

-ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali,

gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore
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uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano
armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore
subentrante per I'esecuzione della prestazione (art. 50 D.Lgs n. 50/16 e
s.m.i.);

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo,
dei lavoratori impegnati nel presente appalto con lindicazione
dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica,
nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto
I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da
presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

-ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L'Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nellesecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, degli
obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi
integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri
relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate

irregolarita  retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore,

'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute

dalllmpresa utilizzando gli importi dovuti all’lmpresa per la prestazione

eseguita e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
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lirregolaritd denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dellaccertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se la
prestazione & in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo se la prestazione fosse gia ultimata, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'ladempimento degli obblighi di cui
sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell’importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia

accertata dopo [l'ultimazione della fornitura e /o della manutenzione,
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'’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti
agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione
definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito della prestazione eseguita, in base all'art. 29 del D.Lgs.
276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
'Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti del’ Amministrazione.

-ARTICOLO 6 — Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)

La percentuale subappaltabile della fornitura con posa in opera e della
manutenzione & pari al 40% dell'importo complessivo di contratto (art. 105
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Igs n. 50/2016 e s.m.i. i
pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole
imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Igs n. 50/2016 e s.m.i.)
saranno corrisposti  direttamente dalla Stazione Appaltante al
subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie I'affidatario € tenuto a

produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione
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appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati
nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 7 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi

resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.
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-ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi per la parte relativa alla fornitura con posa
avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito
del’Appaltatore raggiunga la percentuale del 30 % dell'importo
contrattuale ( fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo), il pagamento
dei corrispettivi per la parte relativa alla manutenzione avverra su
presentazione di fattura con cadenza annuale (fino alla concorrenza del
corrispettivo), il saldo in entrambi i casi successivamente all'accertamento
da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della
prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle
prescrizioni contrattuali (verifica di conformita).
Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione
della liquidazione dei singoli acconti o0 a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi &€ fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i

pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
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vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto i pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti
relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono
definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi
gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta
autorizzata a operare nellambito della prestazione, I'’Amministrazione
attuera la procedura di cui all'art. 30 del D.Igs 50/2016 e s.m.i..

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'lmpresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto



18

ey
COMUNE
di PADOVA

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor
, nato a Al codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & .e il CUP (codice unico di progetto) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA & 10CG8D.
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-ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi.

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicompren-
sivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si
dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 - Verifica finale della conformita delle prestazioni

eseguite.

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta)
giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle
operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle
prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformitd sono svolte a spese
dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I’Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative
spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) dell'importo di €

mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
alla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 di conversione del D.L. 26/10/2019

n. 124 consentito per importi fino a € 3.000,00 fino al 30/06/2020, per im-
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porti fino a € 2.000,00 dal 01/07/2020 al 31/12/2021 e dal 01/01/20200 fino

a € 1.000,00) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposi-

to, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. _ della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dallintermediario finanziario , in possesso dei re-

quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 14 - Garanzia di cui all’articolo 13 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non
puoé applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al
foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in
analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato,
quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Socie-
ta Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 15 — Altri obblighi assicurativi.

L'lmpresa ha trasmesso allAmministrazione la polizza di Responsabilita
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civile verso terzi n. ___ della Societa di Assicurazioni , che
assicura I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dellesecuzione della prestazione, con un massimale
complessivo di polizza pari a € _3.000.000,00_ nonché con un massimale
per sinistro di € 1.000.000,00 . Non sono ammesse esclusioni di rischi a
eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(Oppure)

L'Appaltatore s’'impegna a trasmettere allAmministrazione, almeno 10
giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilita civile
verso terzi n. ___ della Societa di Assicurazioni , che assicura
I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione della prestazione, con un massimale complessivo di
polizza pari a € _3.000.000,00_ nonché con un massimale per sinistro di €
~1.000.000,00_. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di
quelle previste dalla normativa vigente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 16 - Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al

Consorzio Ordinario.

Ai sensi del c. 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. vengono indicate
le seguenti parti / percentuali di esecuzione della prestazione, per ogni
singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate

in sede di offerta:



22

ey
COMUNE
di PADOVA

ARTICOLO 17 - Clausola risolutiva.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i..

I Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012,
ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa
formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al
decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo
dell'importo delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi
dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del
presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.
Il diritto di recesso non sara esercitato qualora 'appaltatore acconsenta
alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle
proposte dalle convenzioni Consip.

-ARTICOLO 18 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei ten-

tativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre 2015.

L'appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con ri-

ferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
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nella realizzazione della fornitura a titolo di subappaltatori e di subcontraen-
ti.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto & risolto di
diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei dan-
ni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di su-
bappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autori-
ta giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub-
contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio-

ne del presente contratto.
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La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c.,, ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
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Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 «c¢.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I’Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione dellintervento, sara
rimessa alla competenza dellAutorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente & in via
esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque I'Appaltatore dall’obbligo di proseguire la fornitura e la
manutenzione. Ogni sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo
l'ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..

-ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora I'lmpresa sia una ONLUS:
L'lmpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una

cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto deve
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considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilita sociale), ai sensi
dellart. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione
dell'imposta di bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo
citato. FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell’'l.V.A., nonché le spese per la pubblicazione
del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono
poste a carico dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi versamenti.
Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio
soggetto a .V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del
Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati & IPSLab Srl, Contra Porti, 16,
36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.


mailto:pec@pec.ipslab.it
mailto:info@ipslab.it
mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it
mailto:risorseumane@comune.padova.it

27

ey
COMUNE
di PADOVA

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano l'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario allesecuzione di un contratto di cui
linteressato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
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contratto di cui l'interessato € parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autoritd garante. Qualora ['Appaltatore volesse
esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni
rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di

questa ed ultima ed & stato da me letto, mediante I'uso e |l

mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da
me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non & in contrasto

con l'ordinamento giuridico.



	- oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto.
	(Oppure)
	- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.
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