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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Articolo  1   -                           OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti opere: “ Nuovi interventi di inghiaiatura  e manutenzione sui 
campi di sepoltura   (previsione programma annuale 2019/054)  .

Articolo  2   -                           AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad € 218.458,16 al netto dell’I.V.A.,
ed € 800,00 per oneri della sicurezza.

Articolo  3   -                           DESCRIZIONE DEI LAVORI
L'appalto ha per oggetto la manutenzione dei campi di sepoltura del cimitero Maggiore. 

Articolo  4   -        RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le
norme contenute nel presente Capitolato sono dall’Appaltatore stesso riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita nè riduce, comunque, la sua
responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere
o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L'Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione, fermo restando
l'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L.. L'Appaltatore è
parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti.

Articolo  5   -        ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli già elencati nel presente Capitolato
Speciale e nel contratto, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) Provvedere all'impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
cantiere;

2) organizzare i lavori in modo che essi non abbiano ad interferire con le attività cimiteriali e delimitare
l’area di intervento con adeguata segnaletica garantendo sempre e comunque il passaggio e la
sicurezza ed incolumità dei visitatori dei cimiteri transitanti in prossimità dell’area di intervento;

3) assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la
pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque
piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

4) provvedere all'allacciamento e alle spese di consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché
dell'energia per luce e forza motrice;

5) provvedere ad approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;
6) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al

trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a piè d'opera, secondo le disposizioni
della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere
escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto
dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore; quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di
tutti gli elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata l'Amministrazione da danni
che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

7) oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L;
8) prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla

consegna, alla misurazione dei lavori, all’identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, alla
contabilità e al collaudo dei lavori;
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9) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L.,
riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;

10) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che saranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma
del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

11) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;
12) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero

arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione
e la D.L.;

Articolo  6   -        FINITURE E PULIZIE
Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che
l’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio e/o difficoltà. Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare
esecuzione o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria, procederà alla
verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione. Qualora l’impresa non provvedesse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

Articolo  7   -        QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la realizzazione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
delle migliori qualità nelle rispettive loro specie e s’intendono accettati solamente quando, a giudizio
insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualità,
idoneità, durabilità e applicazione. Sarà sempre in facoltà della D.L., all'atto dell'esecuzione, di
rifiutare quei materiali che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi
o avessero subito alterazioni. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Appaltatore
rimane comunque unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può
dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui
trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura
dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più
rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a
ricorrere ad altre fonti in località diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi,
resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla
qualità o dimensioni dei singoli materiali. Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato
Generale e a tutte le norme vigenti e di buona esecuzione relative alla qualità e provenienza dei
materiali, all'osservanza delle quali l'Appaltatore è espressamente tenuto. L'Appaltatore, a suo totale
carico e su richiesta della D.L., è tenuto a presentare all’Amministrazione :

− la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

− la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte
produttrici;

− tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione si pronuncerà sulla campionatura e sulle descrizioni e l'Appaltatore si terrà
senz'altro a tale giudizio. 
La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine
lavori, per i debiti confronti.

Articolo  8   -        PROVE DEI MATERIALI
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento,
spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati. I campioni delle
forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici dell’Amministrazione,
muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Durante
il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore e dell'esito di queste
verrà compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato
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che l'Appaltatore, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarrà pienamente
responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Articolo  9   -        VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI
E' facoltà dell’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la quale sarà tenuta a
demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola
d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualità e quantità, e a risarcire i danni che fossero
conseguenti alla demolizione e rifacimento. Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni
ricevute, l’Amministrazione potrà procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e
rifacimento di tali opere, restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi. 

Articolo  10   -      LAVORI REALIZZATI IN MARMO

OMISSIS

Articolo  11   -      DEMOLIZIONI 
Le demolizioni saranno eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi
infortunio. L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle
persone o alle cose. I materiali riutilizzabili risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione che, qualora intenda accatastarli in cantiere o nel proprio magazzino, ne darà
ordine all'Appaltatore che dovrà provvedere a sue spese. I materiali non riutilizzabili devono venire
caricati e trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla
sede dei lavori.

Articolo  12   -      MONTAGGI VARI
OMISSIS

Articolo  13   -      ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Si procederà alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni dell'art. 10 del Capitolato Generale
e degli articoli 9 e 10 del Regolamento del 25 maggio 1895 n. 350 per la Direzione Contabilità e
collaudazione dei lavori per conto dello Stato. Subito dopo avvenuta la consegna l'Appaltatore è
obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo
che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrità. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di
sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere e agli interessi dell’Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dall’esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o
Imprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto della consegna, sia parziale che totale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla predetta Direzione
il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano
d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma
dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo  14   -      CANTIERE
Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, l'Appaltatore non potrà
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione, nè interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del
cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore
per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso
senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per l’occupazione di dette aree sia
incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo  15   -      ESECUZIONE DEI LAVORI
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Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni precisate nel
presente Capitolato e negli elaborati di progetto, nonchè alle disposizioni verbali e scritte che
verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di
Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite, nonchè quelle che non fossero riconosciute
accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei materiali impiegati, dovranno
essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate. La
circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera l’Appaltatore dalle
responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma
del contratto, nonchè dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni
materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della
esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi
compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi
momento, anche posteriore all’esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di
regolare esecuzione dei lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte
del presente Capitolato, varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che
l'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterrà di adottare.

Articolo  16   -       DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
La direzione del cantiere dovrà essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, il cui
nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori. Durante lo
svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore, incaricato
di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrà, a suo esclusivo giudizio e senza obbligo
alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in corso
di lavoro, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.
L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde dell’idoneità dei dirigenti
dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di
gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di qualunque
addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

NORM                     

Articolo  17   -      DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
Il prezzo a misura è comprensivo delle spese generali, dell’utile d’impresa. Compensa inoltre tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte. S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di tutti
i materiali oggetto della fornitura e dei materiali di risulta eventualmente derivanti da demolizioni, il
trasporto sino al sito di installazione, la manodopera per il montaggio, il nolo della attrezzatura
necessaria, gli sfridi dei materiali, il materiale di consumo, la predisposizione del piano di sicurezza
secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 109/94, la redazione della relazione di calcolo di verifica
statica da parte di tecnico abilitato; tutti gli oneri precisati nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
Il prezzo a corpo compensa inoltre:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni
sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo,
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anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e negli elaborati
di progetto;

Padova       20 settembre 2019

                       Visto: Il RUP
                                                              Arch. Stefano Benvegnù
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