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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in Via Armistizio, civ. 245

Progetto esecutivo LLPP_EDP_2021/029

oy
&%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60, Padova
03/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
OPERE EDILI E AFFINI
Demolizioni scavi e rinterri
Al SCAVI
1 Scavo parziale a sezione obbligata per rete fognaria o fondazioni
Al.A2
Fognature 80 * 0,50 * 1 40,00
Telecom 30 * 0,50 * 0,50 7,50
Enel 200 * 0,50 * 0,50 50,00
Gas metano 40 * 0,50 * 1 20,00
Riscaldamento 20 * 0,50 * 1 10,00
Totale m3 127,50 12,50 1.593,75
2 Scavo eseguito a mano
Al.A14
Allacciamenti Enel, Telecom, Gas metano
3*%3%1%*0,50 4,500
Totale mc 4,500 70,00 315,00
3 Scavo generale di sbancamento
Al.A16
Cortile interno e parcheggio 300 * 0,40 120,000
Aiuola verde 135 * 0,40 54,000
Totale mc 174,000 9,00 1.566,00
A19 Reinterro di scavi
4 con stabilizzato di cava e frantumato a finire
A19.A19.b
Per scavo impianti termoidraulici 5 * 0,20 1,000
per scavo Telecom 3,50 * 0,20 0,700
per scavo gas metano 10 * 0,20 2,000
per scavo riscaldamento 5 * 0,20 1,000
per scavo fognature 20 * 0,20 4,000
per scavo rete elettrica esterna 25 * 0,20 5,000
Totale mc 13,700 32,00 438,40
A21 DEMOLIZIONI
5 Demolizione di rivestimenti in ceramica
A21.A24
wc 8 * (2,18+42,18+0,90+0,90) * 2,20 108,416
bagni 8 * (1,28+3,16+1,28+3,16) * 2,20 156,288
Totale m2 264,704 7,88 2.085,87
6 Demolizione di pavimentazioni in battuto di cemento e solette in calcestruzzo
A21.A26
2%25%2 10,000
2*%25%2 10,000
Pavimentazione in calcestruzzo di baracche 135 135,000
Totale m2 155,000 18,48 2.864,40
7 Demolizione di muratura in cemento armato
A21.A28
2 2,000
Totale mc 2,000 190,18 380,36
8 Demolizione di muratura in pietra, mattoni o cemento
A21.A40
Apertura di porte interne in breccia 8 * 0,30 * 1,00 * 2,90 6,960
Totale m2 6,960 160,00 1.113,60
9 Demolizione di tramezzatura interna
A21.A42
A RIPORTARE 10.357,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 10.357,38
250 250,000
Totale m2 250,000 17,37 4.342,50
10 Demolizione di intonaci esterni
A21.A44
50 50,000
Totale m2 50,000 11,50 575,00
11 Demolizione di intonaci interni
A21.A46
8*35 280,000
Totale m2 280,000 12,00 3.360,00
12 Demolizione di soglie e davanzali
A21.A50
10 10,00
Totale n 10,00 25,00 250,00
13 Demolizione di pavimenti in duro da muratore (marmette
A21.A52
4 *66 264,000
4*50 200,000
Totale m2 464,000 18,50 8.584,00
14 Demolizione canne fumarie, di ventilazione di sfiato ecc.
A21.A74
2 *(15,00+12,00+6,00+9,00) 84,00
Totale m 84,00 17,00 1.428,00
15 Demolizione di colonna di scarico
A21.A80
2*10 20,00
Totale m 20,00 20,00 400,00
16 Disfacimento di canna fumaria sia interna che esterna esterna
A21.A82
2*15 30,00
Totale ml 30,00 30,00 900,00
17 Rimozione di canali di gronda e pluviali
A21.A84
2 * 18,50 37,00
Totale m 37,00 3,20 118,40
18 Rimozione di converse
A21.A90
2 2,00
Totale n 2,00 30,00 60,00
E.02.06 OPERE EDILI
SCAVI
Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondita di
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalt
19 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per
E.02.06.d profondita di scavo da m 1.50 fino a m 3.50 con posa del materiale su autocarro
Fondazioni muretto recinzione e cancello (2,50+3,50) * 0,75 * 0,30 1,35
Totale m3 1,35 11,49 15,51
E.03.06 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da
cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10,
compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali o
20 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
E.03.06.a2 PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
A RIPORTARE 30.390,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 30.390,79
Per scavo impianti termoidraulici 5 5,00
per scavo Telecom 3,50 3,50
per scavo gas metano 10 10,00
per scavo riscaldamento 5 5,00
per scavo fognature 20 20,00
per scavo rete elettrica esterna 25 25,00
Totale m3 68,50 36,46 2.497,51
21 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
E.03.06.b PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano
Per scavo impianti termoidraulici 5 * 0,10 0,50
per scavo Telecom 3,50 * 0,10 0,35
per scavo gas metano 10 * 0,10 1,00
per scavo riscaldamento 5 * 0,10 0,50
per scavo fognature 20 * 0,10 2,00
per scavo rete elettrica esterna 25 * 0,10 2,50
Totale m3 6,85 101,88 697,88
E.05.07 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
22 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno
E.05.07.b
Portoncini 8 * 0,90 * 2,20 15,840
Porte interne 64 * 0,80 * 2,10 107,520
(4*4) * 1,20 * 1,40 26,880
(3*4) * 1,20 * 1,40 20,160
(2*4) * 0,60 * 1,10 5,280
4*,60 * 1,40 3,360
(1*4) * 0,80 * 1,40 4,480
(2*4) * 0,60 * 1,40 6,720
Totale m2 190,240 19,46 3.702,07
23 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici
E.05.07.c
Finestre esterne in alluminio 10 * 1,70 17,000
2*0,70 1,400
Totale m2 18,400 19,21 353,46
24 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici
E.05.07.d
Portone ingresso in acciaio 1 * 1,60 * 2,30 3,680
Totale m2 3,680 17,54 64,55
25 F. e P. in opera di sabbia dell'Adige o del Po
F34
Allettamento tubazioni rete di scarico acque b/n 60 * 0,50 * 0,50 15,00
Totale m3 15,00 28,30 424,50
G47 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
26 Scarifica dei pavimenti esistenti
G47.G65
Superficie totale parcheggio e cortile 577 577,000
Totale m2 577,000 10,45 6.029,65
27 Scavo eseguito con mezzo meccanico per cassonetto di marciapiedi e percorsi carrabili
U184
Marciapiedi intorno al fabbricato (19,50+19,50+11,00) * 1,2 * 0,30 18,00
50 * 1,20 * 0,30 18,00
Totale m3 36,00 10,50 378,00
A RIPORTARE 44.538,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 44.538,41
Totale Demolizioni scavi e rinterri Euro 44.538,41
Opere murarie
28 Revisione di manto di copertura
B19.B22
180 * 1,06 190,800
Totale m2 190,800 36,00 6.868,80
29 Basamento in calcestruzzo armato per canne fumarie
B32
Nuove canne fumarie ramificate per caldaie murali 2 2,00
Totale n 2,00 59,07 118,14
30 Fornitura e posa di torretta da camino
B35.B40
2 2,0
Totale n 2,0 308,00 616,00
31 Apertura di nuovi vani di porte
B42.A
308 308,0
Totale n 308,0 4,00 1.232,00
32 Madifica foro luce di porte su murature
B43
8 8,00
Totale m 8,00 180,00 1.440,00
33 Chiusura porte e finestre in muratura
B46
Porte interne 4 * 1,10 * 0,15 * 2,80 1,85
4*0,90 * 0,10 * 2,15 0,77
Finestre (2*4+1*4) * 0,60 * 0,28 * 1,10 2,22
4*0,80 *0,28 * 1,10 0,99
(4+4) * 0,60 * 0,28 * 1,40 1,88
Totale m3 7,71 285,00 2.197,35
34 Soletta in calcestruzzo armato per il basamento della caldaia
B56
1 1,00
Totale n 1,00 750,00 750,00
35 Fori e griglie di aerazione nel sottotetto
B72
2%4 8,00
Totale n 8,00 100,00 800,00
36 Comignolo di aerazione in laterizio
B78
2%4 8,00
Totale cad 8,00 150,00 1.200,00
37 Fori e carotature di muratura
B80
Cucine 10 10,00
Totale n 10,00 50,00 500,00
38 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro angolare
B131
4 4,0
Totale n 4,0 137,50 550,00
39 Pulizia e trattamento soletta poggioli e annesso
A RIPORTARE 60.810,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 60.810,70
B144
7 *3,30 23,100
Totale m2 23,100 14,00 323,40
40 Ripristino cornici copertura e frontalini poggioli, sviluppo cm. 30.
B146
20+20 40,00
Totale m 40,00 48,00 1.920,00
41 Tramezzi interni in mattoni forati da cm 8
D16
Tramezzi bagni 4 * (2,30+5,90) * 2,80 91,840
Totale m2 91,840 36,93 3.391,65
E.08.02 OPERE EDILI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in oper...agistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.
42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.i
Muretto 2,50 * 0,25 * 0,60 0,38
Fondazione muretto 2,50 * 0,75 * 0,25 0,47
PLinti e fondazione cancello carraio 2 * 1,75 * 0,25 * 0,25 0,22
Totale m3 1,07 144,23 154,33
E.08.06 OPERE EDILI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CASSEFORME IN LEGNAME
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio,
I'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
43 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori,
E.08.06.b delimitazioni di interrati
Muretto recinzione 2 * 2,50 * 1 5,00
Totale m2 5,00 29,02 145,10
44 Ripristino di elementi in calcestruzzo e fasce marca piano
E54.E56
Ripristino frontalini terrazzi 4 * 3,15 12,60
4 * (3+0,90+0,90) 19,20
Totale m 31,80 28,00 890,40
45 Massetto in cls da cm 10
F3.F4
Marciapiedi intorno al fabbricato (19,50+19,50+11,00) * 1,2 60,00
50 * 1,20 60,00
Totale m2 120,00 34,52 4.142,40
G97 Fornitura e posa in opera davanzali coibentati in gres porcellanato.
46 Profondita davanzale fino a cm 45
G97.A
alloggi
20 * 1,20 * 0,50 12,00
12 ¥ 0,70 * 0,50 4,20
4*0,80 * 0,50 1,60
vano scala 3 * 0,90 * 0,50 1,35
Totale m 19,15 98,00 1.876,70
47 la cui larghezza complessiva e di circa cm 45 (muratura cm 30 + cappotto cm 12 +
G98.A sporgenza cm 3), spess. cm 3.
Portefinestre 7 * 0,70 4,90
A RIPORTARE 73.654,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 73.654,68
Porta vano scala 1 * 1,70 1,70
Totale ml 6,60 110,00 726,00
48 la cui larghezza complessiva e di circa cm 35, spess. cm 3.
G98.B
Soglie portoncini ingresso 8 * 1,10 8,80
Totale ml 8,80 90,00 792,00
49 Rifodera di canna fumaria in lastre di gesso rivestito
P45
2*10 20,00
Totale m 20,00 59,20 1.184,00
Totale Opere murarie Euro 31.818,27)
Pavimenti massetti e sottofondi interni
F25 SOTTOFONDI
50 Fornitura e posa in opera di materassino geotessile
F25.F22
Superficie totale cortile e parcheggio 577 577,000
Totale m2 577,000 2,20 1.269,40
Totale Pavimenti massetti e sottofondi interni Euro 1.269,40
Pavimenti e sottofondi esterni
F25 SOTTOFONDI
51 Sottofondo in tout venant di cava
F25.F32
Marciapiedi intorno al fabbricato (19,50+19,50+11,00) * 1,2 * 0,10 6,00
50 * 1,20 * 0,10 6,00
Totale m3 12,00 34,00 408,00
Totale Pavimenti e sottofondi esterni Euro 408,00
Assistenze murarie
52 Assistenze murarie impianti elettrici
A200.B3
57179,42 57.179,42
Totale % 57.179,42 0,20 11.435,88
53 Assistenze murarie impianti idrotermosanitari
A200.B4
118469,70 118.469,70
Totale cad 118.469,70 0,15 17.770,46
54 Tracce a parete con inserimento profilato metallico a C
B14
20 20,00
Totale m 20,00 15,00 300,00
Totale Assistenze murarie Euro 29.506,34
Sistemazioni esterne
55 Sottofondo a marciapiedi e superfici destinate al transito di autoveicoli e marciapiedi in
U182 genere.
Marciapiedi intorno al fabbricato (19,50+19,50+11,00) * 1,2 60,00
50 * 1,20 60,00
Totale m2 120,00 24,00 2.880,00
56 Posa in opera di pozzetti prefabbricati rete Telecom
U192
1 1,00
Totale n 1,00 600,00 600,00
57 Preparazione di fondo per pavimenti esterni
VG.20
577 577,00
A RIPORTARE 111.020,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 111.020,42
Totale m2 577,00 18,00 10.386,00
Totale Sistemazioni esterne Euro 13.866,00
Noli di automezzi
D NOLI
58 Nolo di motocarro ribaltabile portata sino a t. 1,5
D.B2
20 20,00
Totale ore 20,00 35,00 700,00
Totale Noli di automezzi Euro 700,00
Isolamenti e impermeabilizzazioni
E.16.12 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi
colorati a bassa densita
59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4
E.16.12.c
Teli per posa massetti pavimenti
Piani terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,28
2 * 47,98 95,96
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,36
2 * 50,65 101,30
Totale m2 453,90 2,44 1.107,52
60 Isolamento termico esterno, "cappotto” polistirene estruso spessore cm. 12
E87.E88
Superfici esterne
Prospetto est 231 231,00
Prospetto ovest 222 222,00
Prospetto nord 110+16+8 134,00
a detrarre cappotto interno cucine -4*9 -36,00
Totale m2 551,00 68,20 37.578,20
61 Isolamento in controparete interna realizzato con materiale isolante termo-riflettente
E92 costituito da 19 strati
Pareti delle cucine confinanti con le loggette 4 * 3,10 * 2,80 34,72
Totale m2 34,72 70,40 2.444,29
62 Tappeto isolante in gomma anti calpestio spessore mm 8
P6
Piano terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,28
2 * 47,98 95,96
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,36
2 * 50,65 101,30
Vano scala 1 * 9,40 9,40
Bagni 2 * 4,64 9,28
2%4,26 8,52
2*4.86 9,72
2%4,.82 9,64
Totale m2 500,46 11,00 5.505,06
63 Impermeabilizzazioni con malta bicomponente elastica
P10
Terrazze 7 * 3 * 1,10 23,10
Superfici pavimeti bagni 2 * 4,64 9,28
2%4,26 8,52
2*4.86 9,72
2%482 9,64
Box docce 8 ¥ 2 ¥ 1 * 2 32,00
A RIPORTARE 168.741,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 168.741,49
Totale m2 92,26 25,00 2.306,50
64 Coibentazione di soffitta con schiuma poliuretanica a spruzzo
P40
Piani terzo (superfici soffitto alloggi) 2 * 70 140,00
Totale m2 140,00 23,11 3.235,40
Totale Isolamenti e impermeabilizzazioni Euro 52,.176,97
Rete scarichi e smaltimento acque
u.1.2 RETI SMALTIMENTO ACQUE
FOSSE BIOLOGICHE
Fornitura e posa in opera di fossa biologica
65 Fornitura e posa in opera di fossa biologica | 1220
u.1.2.D
2 2,00
Totale n 2,00 1.100,00 2.200,00
u.3 RETI SMALTIMENTO ACQUE
VASCHE CONDENSA GRASSI
66 Vasca separatrice di grassi | 800 (12 persone)
U.3.4.B
2 2,00
Totale n 2,00 850,00 1.700,00
67 Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati
U6.B
3 3,00
Totale n 3,00 103,29 309,87
u7.8 TUBAZIONI ACQUE NERE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
68 F.p.o. di tubazioni rete fognaria acque nere in PVC diametro mm 160
U7.8.A
6 6,00
Totale m 6,00 38,99 233,94
69 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete fognaria in PVC diametro mm 200
U7.8.B
15 15,00
Totale m 15,00 49,27 739,05
70 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete meteorica in PVC diametro mm 125
U10.A
20 20,00
Totale m 20,00 28,00 560,00
71 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete meteorica in PVC diametro mm 160
U10.B
8 8,00
Totale m 8,00 31,50 252,00
72 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete meteorica in PVC diametro mm 200
u10.C
10 10,00
Totale m 10,00 39,00 390,00
u3s POZZETTI
73 Pozzetti sifonati in PVC per pluviali
U35.44
4 4,00
Totale n 4,00 84,00 336,00
74 Pozzetti in calcestruzzo da cm 50x50x50
U75.170.B
A RIPORTARE 181.004,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 181.004,25
Fognatura 3 3,0
Rete elettrica esterna 5 5,0
Totale n 8,0 102,00 816,00
u77 [135019] Prolunghe per pozzetti in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e
magistero per il collegamento a terra:
75 40 x 40 x 40 cm
u77.A
10 10,00
Totale n 10,00 22,43 224,30
76 50 x 50 x 50 cm
u77.B
11 11,00
Totale n 11,00 45,79 503,69
77 Fornitura e posa in opera di sigilli chiusini e griglie per caditoie in ghisa lamellarei
U191
220 220,00
Totale kg 220,00 2,50 550,00
Totale Rete scarichi e smaltimento acque Euro 8.814,85
Totale OPERE EDILI E AFFINI Euro 183.098,24
IMPIANTI
Impianti elettrici telefonici e TV
78 Impianti Elettrici, Telefonici, TV
L4
1 1,00
Totale n. 1,00 56.289,49 56.289,49
Totale Impianti elettrici telefonici e TV Euro 56.289,49
Impiantii termici e climatizzazione
79 Impianti termici e climatizzazione
L3
1 1,00
Totale n. 1,00 79.576,78 79.576,78
Totale Impiantii termici e climatizzazione Euro 79.576,78
Impianti idrosanitari
80 Impianto Idrico- Sanitario
L2
1 1,00
Totale n. 1,00 31.461,30 31.461,30
Totale Impianti idrosanitari Euro 31.461,30
Impianti distribuzione gas e aerazione
81 Distribuzione gas e aerazione
L6
1 1,00
Totale n. 1,00 7.762,43 7.762,43
Totale Impianti distribuzione gas e aerazione Euro 7.762,43
Totale IMPIANTI Euro 175.090,00
FINITURE
Opere da pittore
A21 DEMOLIZIONI
82 Raschiatura di rivestimento murale plastico
A21.A98
Pareti bagni 8 * 3 * 1,50 36,000
Pareti scala comune 8 * 13,40 * 1,50 160,800
Totale m2 196,800 9,00 1.771,20
A RIPORTARE 359.959,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 359.959,44
83 Sabbiatura di superfici
E.01.2
Basamento in trachite f.a.v.
Prospetto est 10,40 * 1,90 19,760
7,50 * 1,40 10,500
Prospetto ovest 14,80 * 1,40 20,720
3%1,90 5,700
Prospetto nord 1 * 1,90 1,900
8 * 1,40 11,200
Totale m2 69,780 28,50 1.988,73
84 Idropulitura di facciate
E.01.4
Basamento in trachite f.a.v.
Prospetto est 10,40 * 1,90 19,760
7,50 * 1,40 10,500
Prospetto ovest 14,80 * 1,40 20,720
3%*1,90 5,700
Prospetto nord 1 * 1,90 1,900
8 * 1,40 11,200
Facciate intonacate
Prospetto est 10,60 * 12,70 134,620
7,45 * 11,40 84,930
Prospetto ovest 9,70 * 11,10 107,670
5,10 * 12,80 65,280
Prospetto nord 7,95 * 11,10 88,245
0,50 * 7,95 * 1,90 7,553
1,50 * 5,10 7,650
2 *3,90 7,800
Totale m2 573,528 8,50 4.874,99
E.19 OPERE EDILI
INTONACI DI FINITURA
85 Finitura minerale colorata ai silicati di potassio a spessore
E.19.E50
Murature non isolate con cappotto esterno
Facciata nord 0,50 * 7,95 * 1,90 7,553
1,50 * 5,10 7,650
2 *3,90 7,800
Rivestimenti canne fumarie 3 * 1,80 * 13 70,200
1*1,80* 15 27,000
Totale m2 120,203 24,00 2.884,87
86 Finitura a smalto naturale per opere in ferro
M4
Coloritura parapetti terrazzini (2*8) * (3+1,20+1,20) * 0,80 69,12
Totale m2 69,12 18,08 1.249,69
87 Idropittura acrilica lavabile al quarzo per esterni
M8
Frontalini e cielini terrazze 8 * 3,40 * 1,40 38,08
Sporto e frontalini tetto
Falda fronte ovest alta 23 * 0,50 11,50
Falda fronte ovest bassa 30,50 * 0,50 15,25
Parete sommita vano scala ovest 2,25 * 1,75 3,94
Falda fronte est alta 30,70 * 0,50 15,35
Falda fronte est bassa 24 * 0,50 12,00
Totale m2 96,12 10,00 961,20
A RIPORTARE 371.918,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 371.918,92
88 Raschiatura di vecchie tinteggiature
M10
Raschiature interne 8 * 50 * 2 800,00
Totale m2 800,00 4,50 3.600,00
89 Tinteggiatura a tempera a base di grassello di calce su superfici interne
M12
Appartamenti1-3-5-7
Soggiorno 4 * (7,10+3,90+7,10+3,90) * 2,70 237,60
Disimpegno 4 * 5,56 * 2,70 60,05
Camera 4 * 15,90 * 2,70 171,72
Bagni 9,76 * 0,50 4,88
Appartamenti 2-4-6 - 8
Soggiorno 4 * 18,70 * 2,70 201,96
Cucina 4 * 13,30 * 2,70 143,64
Disimpegno 4 * (8,54+6,48) * 2,70 162,22
Camera 4 * (4,62+3,09+4,62+3,09) * 2,70 166,54
Camera 4 * (3,09+2,98) * 2,70 65,56
Bagni 4 * 8,62 * 0,50 17,24
Corridoio cantine 21,50 * 2 43,00
Cantine 4 * 10 * 2 80,00
Locale contatori 14,32 * 2 28,64
Cantine 2 * 10,70 * 2 42,80
11,00 * 2 22,00
9,90 * 2 19,80
Vano scala condominiale 13,40 * 16,50 221,10
Totale m2 1.688,75 4,76 8.038,45
Totale Opere da pittore Euro 25.369,13
Opere da fabbro
90 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione
ASE.76
Recinzione aiuola e cortile 7,50+2,00+10,50+6,20 26,20
Totale m 26,20 42,00 1.100,40
91 Armadietto esterno contatori gas, acqua, enel
D110
1 1,00
Totale n 1,00 1.000,00 1.000,00
92 Armadietto esterno per alloggiamento tubazioni esterne
D112
4 4,00
Totale n 4,00 450,00 1.800,00
Q29 OPERE MORTE E ALTRI DISPOSITIVI
93 Controtelai in ferro angolare sez. 100x50x8 mm, realizzati per rinforzo dei telai dei
Q29.B portoncini blindati
Controtelaio portone ingresso scala condominiale 1 1,00
Totale cad 1,00 470,00 470,00
94 Modifica e rialzo corrimano dei parapetti metallici di poggioli
RO5
Parapetti dei balconi 7 7,000
Parapetti del vano scala 7 7,000
Totale cad 14,000 420,00 5.880,00
T51 OPERE DA FABBRO
95 Fornitura e posa in opera di inferriate in acciaio lavorato zincato
T51.70
A RIPORTARE 393.807,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 393.807,77
Ringhiera tra fabbricato e cancellata d'ingresso 2,50 * 1 2,5000
Totale m2 2,5000 150,00 375,00
96 Armadietti in alluminio colorato per contatori Gas
T51.76
2 2,00
Totale m2 2,00 100,00 200,00
97 Fornitura e posa in opera di coppia di supporti per unita esterne di condizionamento
T51.99
8 8,00
Totale cad 8,00 165,00 1.320,00
98 Cancello pedonale leggero ad una anta larghezza cm. 100
T51.101
Accesso secondario al cortile condominiale 1 1,00
Totale n 1,00 450,00 450,00
99 Cancello carrabile a due ante larghezza m 3,50 predisposto per automazione
T51.102
Cancello carraio accesso parcheggio 1 1,00
Totale n 1,00 1.450,00 1.450,00
100 Cancello pedonale ad una anta larghezza cm. 100
T51.105
Cancello pedonale ingresso cortile 1 1,00
Totale n 1,00 680,00 680,00
101 Colonne di sostegno cancelli pedonali.
T51.110
6 * 1,80 10,80
Totale m 10,80 100,00 1.080,00
102 Colonne per cancelli carrabili.
T51.120
2*1,80 3,60
Totale m 3,60 100,00 360,00
103 Rivestimento fiancata rampa scale
T121
1 1,0
Totale n 1,0 1.900,00 1.900,00
Totale Opere da fabbro Euro 18.065,40
Pavimenti massetti e sottofondi interni
F3.F5 Massetti di sottofondo ai pavimenti
104 Massetto di sottofondo ai pavimenti spessore minimo mm 40 per formazione pendenza
F3.F5.A
terrazze (superfici) 4 * 3,30 13,20
4%234 9,36
Totale m2 22,56 27,00 609,12
105 Sovrapprezzo o detrazione ogni cm di spessore in pill 0 in meno
F3.F5.B
Piani terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,28
2 * 47,98 95,96
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,36
2 * 50,65 101,30
Vano scala 9,40 9,40
A detrarre superfici bagni 2 * 4,64 9,28
2 * 4,26 8,52
2*4,86 9,72
A RIPORTARE 402.231,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 402.231,89
2%4,82 9,64
Totale m2 500,46 1,92 960,88
106 Massetto isolante alleggerito
F3.F6
Piani terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,28
2 * 47,98 95,96
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,36
2 * 50,65 101,30
Totale m2 453,90 23,55 10.689,35
107 Massetto per rettifica scale da mm 20
F3.F10
Sup. vano scala 4 * 9,40 37,60
Totale m2 37,60 27,50 1.034,00
108 Massetto pronto a base cementizia da cm 4 -5 cm di spessore
F3.F13
Piani terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,28
2 * 47,98 95,96
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,36
2 * 50,65 101,30
Vano scala 9,40 9,40
Totale m2 463,30 26,40 12.231,12
109 Massetto auto livellante spessore fino a cm 1
F3.F14
Cantine (superficie complessiva) 4 * 5,96 23,84
2 *6,30 12,60
6,10 6,10
5,68 5,68
Locale contatori 6,23 6,23
Totale m2 54,45 17,07 929,46
110 Massetto speciale a basso spessore fino a cm 2
F3.F16
7*3*1,10 23,10
Totale m2 23,10 19,00 438,90
111 Fornitura e posa in opera di massetto rinforzato con fibre sintetiche
F3.F24
Piani terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,280
2 * 47,98 95,960
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,360
2 * 50,65 101,300
Vano scala 9,40 9,400
Totale m2 463,300 26,89 12.458,14
112 Pavimento in piastrelle in ceramica monocottura fugate
G14
Piani terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,280
2 * 47,98 95,960
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,360
2 * 50,65 101,300
Vano scala 9,40 9,400
A detrarre superfici bagni -2 * 4,64 -9,280
-2%4,26 -8,520
-2 * 4,86 -9,720
-2%4,82 -9,640
A RIPORTARE 440.973,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 440.973,74
Totale m2 426,140 41,72 17.778,56
113 F.p.o. di pavimento in piastrelle di gres porcellanato antisdrucciolo e ingelive
G20
terrazze 7 * 3,00 * 1,10 23,100
Totale m2 23,100 41,97 969,51
G21 PAVIMENTI BAGNI
114 Pavimento in piastrelle 20x20 in ceramica monocottura per bagni
G21.G22
Pavimenti bagni 2 * 4,64 9,280
2%4,26 8,520
2 %4386 9,720
2%4,.82 9,640
Totale m2 37,160 39,12 1.453,70
115 Sovraprezzo per lavorazione in diagonale
G21.G32.a
Piani terra e primo (superfici alloggi) 2 * 63,14 126,280
2 * 47,98 95,960
Piani secondo e terzo (superfici alloggi) 2 * 65,18 130,360
2 * 50,65 101,300
A detrarre superfici bagni -2 * 4,64 -9,280
-2 % 4,26 -8,520
-2%4,86 -9,720
-2 % 4,82 -9,640
Totale m2 416,740 1,38 575,10
116 Zoccolo battiscopa in rovere
G84
Appartamenti1-3-5-7
Soggiorno 4 * (7,10+3,90+7,10+3,90) 88,00
Disimpegno 4 * 5,56 22,24
Camera 4 * 15,90 63,60
Appartamenti 2-4-6-8
Soggiorno 4 * 18,70 74,80
Cucina 4 * 13,30 53,20
Disimpegno 4 * (8,54+6,48) 60,08
Camera 4 * (4,62+3,09+4,62+3,09) 61,68
Camera 4 * (3,09+2,98) 24,28
Totale m 447,88 11,20 5.016,26
117 Rivestimento gradini in klinker accostati ad una parete
174.D
76 * 0,90 68,40
Totale ml 68,40 110,00 7.524,00
118 Pavimentazione in Klinker
176
Cantine (superficie complessiva) 4 * 5,96 23,840
2%6,30 12,600
6,10 6,100
5,68 5,680
Locale contatori 6,23 6,230
Pianerottoli scala 8 * 2,62 20,960
Ingresso scala 9,40 9,400
Totale m2 84,810 36,00 3.053,16
119 Battiscopa in klinker andamento lineare
178
A RIPORTARE 477.344,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 477.344,03
Pianerottoli scala condominiale 6 * 4,62 27,72
Ingresso scala 7,45 7,45
Corridoio cantine 21,50 21,50
Cantine 4 * 10 40,00
Locale contatori 14,32 14,32
Cantine 2 * 10,70 21,40
11,00 11,00
9,90 9,90
Totale m 153,29 12,90 1.977,44
Totale Pavimenti massetti e sottofondi interni Euro 77.698,70
Intonaci
E.09 OPERE EDILI
INTONACI INTERNI
120 Intonaco interno ad un solo strato
E.09.E10
8*30 240,000
Totale m2 240,000 9,81 2.354,40
121 Intonaco interno per sottofondo rivestimenti
E.09.E12
Bagni appartamenti 1 -3 - 54 * 8,62 * 2,20 75,856
Bagni appartamenti 2 -4 - 6 4 * 9,76 * 2,20 85,888
Totale m2 161,744 12,00 1.940,93
122 Intonaco interno a due strati con stabilitura in malta fine
E.09.E14
Bagni 4 * 8,62 * 0,50 17,240
4*9,76 * 0,50 19,520
Ripristini vari 8 * 17,50 * 2,70 378,000
Totale m2 414,760 14,00 5.806,64
123 F.p.o. di rete di supporto intonaci.
E.09.E16
8 * 0,20 * (18*2,70) 77,760
Totale m2 77,760 1,50 116,64
E.19 OPERE EDILI
INTONACI DI FINITURA
124 Finitura minerale per intonaci interni
E.19.E20
Pareti e contropareti in gesso fibra 4 * 15,50 * 2,70 167,400
4*12,70 * 2,70 137,160
Totale m2 304,560 6,20 1.888,27
125 Rasatura di superfici mediante applicazione di malta fina di grassello di calce
E.19.E24
Ripristini vari 8 * 30 240,000
Totale m2 240,000 6,50 1.560,00
E33 INTONACI ESTERNI
126 Intonaco per restauro conservativo di elementi in cls armato
E33.E36
Cornici di sporto tetto 0,50 * 19 9,500
0,50 * 18 9,000
Totale m2 18,500 25,20 466,20
127 Intonaco esterno "a civile" con grezza
E33.E38
20 20,000
Totale m2 20,000 19,00 380,00
A RIPORTARE 493.834,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 493.834,55
128 Fornitura e posa in opera di rinzaffo
E33.E42
Finestre murate 16 * 0,60 * 1,40 13,440
Totale m2 13,440 3,50 47,04
129 Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni
E33.E44
Finestre murate 16 * 0,60 * 1,40 13,440
Rasatura paramento in trachite per applicazione cappotto
Prospetto est 7,50 * 0,90 6,750
Prospetto ovest 14,80 * 0,90 13,320
Prospetto nord 8 * 0,90 7,200
Totale m2 40,710 17,00 692,07
E78.E80 INTONACI DEUMIDIFICANTI
Intonaco deumidificante con rinzaffo antisale
130 Intonaco deumidificante con rinzaffo antisale spessore cm 3
E78.E80.A
Cantine 8 * 10 * 1,20 96,000
Locale contatori 10,50 * 1,20 12,600
Vano scale 13,40 * 0,60 8,040
Totale m2 116,640 40,00 4.665,60
Totale Intonaci Euro 19.917,79
Pavimenti e sottofondi esterni
G47 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
131 Pavimentazione esterna in masselli di calcestruzzo spessore cm. 8.
G47.48
Pavimentazione cortile (sup. totale) 200 200,000
Totale m2 200,000 32,25 6.450,00
132 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo
G47.G67
Marciapiede lungo il viale d'ingresso 2 * 19 * 1 38,000
Totale m2 38,000 41,97 1.594,86
133 Battiscopa in gres porcellanato
G82
terrazze 7 * (3,00+1,10+1,10) 36,40
Totale m 36,40 13,01 473,56
134 Battiscopa con incavo per toro in klinker smaltato
172
Gradini esterni 4 4,0
Gradini scala condominiale 76 76,0
Totale n 80,0 20,00 1.600,00
Totale Pavimenti e sottofondi esterni Euro 10.118 42
Finestre e infissi
Q39 OSCURI - AVVOLGIBILI E CASSONETTI
135 F.p.o. di nuovi avvolgibili in PVC da 7kg/mq
Q39.31
Fabbricato 3 0 0,0000
1,5*4 6,0000
((2,40+0,15)*(1,15+0,05)) * 4 * 3 36,7200
Totale m2 42,7200 70,00 2.990,40
136 Avvolgibili per serramenti
Q39.52
Finestre grandi soggiorni cucine camere 24 * 1,25 * 1,60 48,00
Finestre bagni 8 * 1 * 1,60 12,80
A RIPORTARE 512.348,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 512.348,08
Totale m2 60,80 52,00 3.161,60
137 Cassonetto copri rullo
Q39.60
Finestre grandi soggiorni cucine camere 24 * 1,60 38,40
Finestre bagni 8 * 1 8,00
Totale m 46,40 75,00 3.480,00
Q79 FINESTRE - PORTE FINESTRE
138 Sovrapprezzo infissi per dispositivo anta-ribalta
Q79.32
Finestre bagni 8 8,00
Totale cad 8,00 85,00 680,00
139 Portefinestre in abete a tre guarnizioni e spigoli arrotondati con CERTIFICATO A BASSA
Q79.80 EMISSIONE
Portefinestre cucine 7 * 0,70 * 2,30 11,270
Totale m2 11,270 375,00 4.226,25
140 Finestre in abete a tre guarnizioni e spigoli arrotondati con CERTIFICATO A BASSA
Q79.85 EMISSIONE
Finestre grandi soggiorni cucine camere 24 * 1,20 * 1,40 40,320
Finestre bagni 8 * 1 * 1,50 12,000
Totale m2 52,320 360,00 18.835,20
141 Botola di accesso al sottotetto
Q79.98
Botole per accesso soffitta da coibentare 2 2,00
Totale cad 2,00 200,00 400,00
142 Serramenti in alluminio apertura a vasistas
R23
Finestre vano scala 3 * 1 * 1,50 4,5
Finestre cantine 9 * 1 * 1,50 13,5
Totale n 18,0 350,00 6.300,00
143 Portone d'ingresso condominiale in alluminio verniciato
R32
1%*1,60 * 2,30 3,68
Totale m2 3,68 380,00 1.398,40
144 Porte interne in alluminio
R33
Porte cantine 9 * 0,80 * 1,80 12,96
Totale m2 12,96 320,00 4.147,20
Totale Finestre e infissi Euro 45.619,05
Lattonerie
E.29.11 OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150-200 cm per tubi pluviali di scarico
realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello spessore di 10/10 di mm e con sezione
circolare.
145 Fornitura e posa in opera di terminali in lamiera di acciaio inox saldato sezione circolare
E.29.11.03 diametro 100x2000 mm
4 4,00
Totale n 4,00 90,50 362,00
146 Pluviali in acciaio inox
N2
20 20,00
Totale ml 20,00 26,00 520,00
A RIPORTARE 555.858,73
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COMUNE DI PADOVA Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in Via Armistizio, civ. 245

55 % & Settore Lavori Pubblici Progetto esecutivo LLPP_EDP_2021/029
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60, Padova
03/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 555.858,73
147 Grondaie in acciaio inox
N4
40 40,00
Totale ml 40,00 38,00 1.520,00
148 Converse in lastra di acciaio inox
N8
4 4,00
Totale n 4,00 58,00 232,00
149 Ripristino di lattonerie
N14
1 1,00
Totale cad 1,00 250,00 250,00
150 Lievo e spostamento di tubi pluviali esistenti
N22
4 4,0
Totale n 4,0 215,00 860,00
Totale Lattonerie Euro 3.744,00
Controsoffitti e cartongessi
151 F.p.o. di rifodera di pareti esistenti
D51
Controparete su vano scala per alloggiamento di tubazioni impianti 4 * 2 * 2,90 23,20
Totale m2 23,20 36,00 835,20
152 Partizioni interne in gesso fibrorinforzato lastre mm 15
D55
Bagni 4 * 2,28 * 2,80 25,536
4 *(2,02+0,80+1,72+0,30+1,30) * 2,80 68,768
Totale m2 94,304 48,10 4.536,02
153 Controparete di placcaggio con lastra in gesso rinforzato con fibre di legno e vetro
D57
Parete ang. cottura isolate con cappotto esterno 4 * 4 * 2,80 44,800
Totale m2 44,800 37,25 1.668,80
154 Controparete di placcaggio con lastra in gesso rinforzato con fibre di legno e vetro isolata
D58 internamente con lana di roccia
Pareti confinanti con altre unita abitative o locali non riscaldati 4 * (7,20+4,62+4,70) * 185,024
2,80
4%*7,10 * 2,80 79,520
Totale m2 264,544 45,50 12.036,75
E93 CONTROSOFFITTI
155 Controsoffitto in lastre di cartongesso idro repellente
E93.98
Controsoffittature bagni (misure superfici) 4 * 4,86 19,44
4% 4,42 17,68
Totale m2 37,12 38,00 1.410,56
Totale Controsoffitti e cartongessi Euro 20.487,33
Stuccature cartongessi
156 Rasatura di intonaci esistenti
M19
Rasature interne 8 * 15 * 2,70 324,00
Rasature esterne
pensilina 2,00+3,00*0,30 2,90
poggioli ((1,00*%2+3,00)*0,30+3,00*0,30*2+3,00)*3+(3,00*0,30+3,00*0,30*2+3,00)*4 41,70
cornice (4,50*2+5,00*2+10,00*3+8,50*3)*0,60+2,50*2,00+8,50*0,50 53,95
esterno 697 697,00
A RIPORTARE 579.208,06
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in Via Armistizio, civ. 245

Progetto esecutivo LLPP_EDP_2021/029

% EE £
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60, Padova
03/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 579.208,06
Totale m2 1.119,55 9,00 10.075,95
157 Applicazione di una mano di fondo riempitivo
M20
Appartamenti n. 2 -4 -6- 8 4 * 14,60 * 2,70 157,68
Appartamentin. 1-3-5-74*10,75 * 2,70 116,10
Totale m2 273,78 4,80 1.314,14
Totale Stuccature cartongessi Euro 11.390,09
Opera da falegname
158 Corrimano in legno
Q6
Corrimano ringhiera scala condominiale interna 8 * 2,50 20,00
Totale m 20,00 15,00 300,00
Q16 PORTE BLINDATE
159 Fornitura e posa in opera di porta blindata per ingresso alloggio
Q16.A
8 8,00
Totale n 8,00 1.350,00 10.800,00
Q29 OPERE MORTE E ALTRI DISPOSITIVI
160 Opere morte per fori di porte e finestre
Q29.30
Controtelai per finestre 35 35,0
Controtelai per porte interne 42 42,0
Totale n 77,0 52,00 4.004,00
Q69.70 Fornitura e posa in opera di porte interne cieche
161 Per muri di spessore fino a cm 12
Q69.70.A
Porte interne appartamenti 28 28,00
Totale m2 28,00 320,00 8.960,00
162 Per muri di spessore da cm 26 a cm 35 cieche
Q69.70.D
Porte interne appartamenti 8 8,00
Totale m2 8,00 410,00 3.280,00
Totale Opera da falegname Euro 27.344,00
Rivestimenti interni
H1 RIVESTIMENTI IN CERAMICA
163 Rivestimento con piastrelle in monocottura
H1.2
Bagni appartamenti 1 -3 -54 * 8,62 * 2,20 75,86
Bagni appartamenti 2 -4 - 6 4 * 9,76 * 2,20 85,89
Angolo cottura 1 -3 -54 * 4,07 * 1,80 29,30
Angolo cottura2-4-64 * 3,77 * 1,80 27,14
Totale m2 218,19 30,00 6.545,70
Totale Rivestimenti interni Euro 6.545,70
Totale FINITURE Euro 266.299,61
LAVORI PRELIMINARI E OPERE ACCESSORIE
Demolizioni scavi e rinterri
A21 DEMOLIZIONI
164 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari in genere
A21.A22
Demolizioni e rimozioni per 8 alloggi 8 * 5 40,00
Totale cad 40,00 23,10 924,00
165 Rimozione di controfinestre metalliche e verande
A21.A54
12 12,00
A RIPORTARE 625.411,85
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in Via Armistizio, civ. 245

Progetto esecutivo LLPP_EDP_2021/029

e EE i
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60, Padova
03/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 625.411,85
Totale cad 12,00 25,00 300,00
166 Rimozione di porte interne e portoncini d'ingresso in genere
A21.A64
Cantine e locale contatori 9 9,00
Appartamenti 2 - 4 - 6 - 8 4*9 36,00
Appartamenti 1 -3 -5 -7 4*5 20,00
Totale cad 65,00 32,70 2.125,50
167 Rimozione di cassonetti copri rullo
A21.A66
Appartamenti 2 - 4 - 6 - 8 4*8 32,00
Appartamenti 1 -3 -5 -7 4%6 24,00
Totale cad 56,00 14,00 784,00
168 Rimozione completa di termosifoni
A21.A70
Appartamenti 2 - 4 - 6 - 8 4*%6 24,00
Appartamenti 1 -3 -5 -7 4*5 20,00
Totale cad 44,00 26,00 1.144,00
169 Rimozione di tettoie, tende da sole, mensole ecc
A21.A86
Tende alla veneziana loggette 4 * 3 * 3 36,000
Tenede da sole balconi 2 * 3 * 2 12,000
Totale m2 48,000 15,50 744,00
170 Rimozione di armadi copri contatori: luce, acqua e gas
A21.A88
2 2,00
Totale n 2,00 70,00 140,00
171 Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV
A21.A92
Appartamenti 8 8,00
Impianto condominiale 1 1,00
Totale n. 9,00 150,00 1.350,00
172 Rimozione di impianti idrici termici e sanitari
A21.A94
8 8,00
Totale n. 8,00 200,00 1.600,00
Totale Demolizioni scavi e rinterri Euro 9.111,50
Pulizie e logistica
A21 DEMOLIZIONI
173 Movimentazione arredo
A21.A96
8 8,00
Totale n. 8,00 180,00 1.440,00
174 Lavaggio pulizia e svuotamento pozzi neri
uU55
4 4,0
Totale n 4,0 250,00 1.000,00
Totale Pulizie e logistica Euro 2.440,00
Totale LAVORI PRELIMINARI E OPERE ACCESSORIE Euro 11.551,50
SICUREZZA CANTIERE
Noli elevatori e ponteggi
D.03.06 NOLI
NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI
NOLO DI PIATTAFORMA
A RIPORTARE 636.039,35
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in Via Armistizio, civ. 245

Progetto esecutivo LLPP_EDP_2021/029

% EE £
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60, Padova
03/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 636.039,35
175 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20
D.03.06.b
Lavori con accesso in quota non eseguibile con ponteggio 32 32,00
Totale h 32,00 46,85 1.499,20
Totale Noli elevatori e ponteggi Euro 1.499,20
Apprestamenti e procedure per la sicurezza in cantiere
176 Opere per la sicurezza del cantiere
Z.100
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 21.740,86 21.740,86
Totale Apprestamenti e procedure per la sicurezza in cantiere Euro 21.740,86
Totale SICUREZZA CANTIERE Euro 23.240,06
GIARDINAGGIO
Opere da giardiniere
GR OPERE DA GIARDINIERE
177 Abbattimento di piante
GR.100
1 1,0
Totale n 1,0 250,00 250,00
Totale Opere da giardiniere Euro 250,00
Totale GIARDINAGGIO Euro 250,00
TRASPORTI E NOLI
Smaltimento materiali di demolizione
E.05.06.06 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata
178 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte roccioso proveniente da scavi
E.05.06.06.b
400 400,00
Totale m3 400,00 15,08 6.032,00
Totale Smaltimento materiali di demolizione Euro 6.032,00
Totale TRASPORTI E NOLI Euro 6.032,00
Importo Lavori Euro 665.561,41
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f@a COMUNE DI PADOVA

&%& Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60, Padova

Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in Via Armistizio, civ. 245

Progetto esecutivo LLPP_EDP_2021/029

03/12/2021
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
OPERE EDILI E AFFINI 183.098,24
Demolizioni scavi e rinterri 44.538,41
Opere murarie 31.818,27|
Pavimenti massetti e sottofondi interni 1.269,40)|
Pavimenti e sottofondi esterni 408,00
Assistenze murarie 29.506,34
Sistemazioni esterne 13.866,00
Noli di automezzi 700,00
Isolamenti e impermeabilizzazioni 52.176,97|
Rete scarichi e smaltimento acque 8.814,85]
IMPIANTI 175.090,00
Impianti elettrici telefonici e TV 56.289,49
Impiantii termici e climatizzazione 79.576,78|
Impianti idrosanitari 31.461,30)
Impianti distribuzione gas e aerazione 7.762,43|
FINITURE 266.299,61
Opere da pittore 25.369,13
Opere da fabbro 18.065,40,
Pavimenti massetti e sottofondi interni 77.698,70)
Intonaci 19.917,79
Pavimenti e sottofondi esterni 10.118,42,
Finestre e infissi 45.619,05|
Lattonerie 3.744,00
Controsoffitti e cartongessi 20.487,33|
Stuccature cartongessi 11.390,09
Opera da falegname 27.344,00|
Rivestimenti interni 6.545,70)
LAVORI PRELIMINARI E OPERE ACCESSORIE 11.551,50
Demolizioni scavi e rinterri 9.111,50
Pulizie e logistica 2.440,00|
SICUREZZA CANTIERE 23.240,06
Noli elevatori e ponteggi 1.499,20
Apprestamenti e procedure per la sicurezza in cantiere 21.740,86
GIARDINAGGIO 250,00
Opere da giardiniere 250,00
TRASPORTI E NOLI 6.032,00
Smaltimento materiali di demolizione 6.032,00
IMPORTO LAVORI Euro 665.561,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti Euro 50,00
Bonifiche amianto Euro 3.000,00
Contributo ANAC Euro 375,00
Fondo accordi bonari 3% Euro 19.966,84
IVA 10% Euro 66.556,14
Imprevisti Euro 79,38
Incentivo progetto 2% su 1.099.774,29 Euro 13.311,23
Spese tecniche Euro 31.100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 134.438,59
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 800.000,00

Padova li, 03/12/2021
I PROGETTISTI
Arch. Fabio Agostini

. Arch. Fabiana Gavasso
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