COMUNE DI PADOVA

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:

Importo soggetto a ribasso:
Esclusione automatica:
Norma applicata:
Sorteggio del metodo:
Metodo di calcolo:
Coefficiente sorteggiato:
Data del calcolo:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CHIOSTRO VETRATO DEL COMPLESSO DI SAN
GAETANO - CUP H93G17000460005

64.548,75 €

Si

Manuale
Metodo C - Art.97, commaz2, lett c)

26/03/2019 11:24:52

Tipo di calcolo: Nazionale
Numero cifre decimali: 5

Numero concorrenti: 1

Numero ribassi: 1

Somma ribassi:

Media ribassi: -15,322270%
Variazione media ribassi: 15,00%
Media scarti:

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -17,620610%
Offerta max ribasso: -27,456000%
Offerta min ribasso: -2,600000%

Nr. offerte che superano soglia anomalia: 5

Nr AffartAn Acnliicn alitAamatinamaAnta: 5

Limite anomalia:

Ditta aggiudicataria

Ditta Ribasso

Impredil Srl Unipersonale -14,768000%

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2018/090

Elenco ribassi

Ditta Ribasso
ALLGREEN S.R.L. -27,456000%
Al.Fer. Serramenti Srl -26,970000%
CONSORZIO ARTEA -18,500000%
Co.Ge.Ben. Srls -18,365000%
COSTRUZIONI METALLICHE SRL -18,000000%
Impredil Srl Unipersonale -14,768000%
Cooperativa Serramenti COSERPLAST -14,000000%
Feoli Domenico -12,386000%
SAME INVOLUCRI EDILIZI SRL -9,750000%

-5,750000%
-2,600000%

Imprenet Consorzio Stabile
BEZZEGATO ANTONIO SRL

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta Ribasso
ALLGREEN S.R.L. -27,456000%
Al.Fer. Serramenti Srl -26,970000%
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CONSORZIO ARTEA
Co.Ge.Ben. Srls
COSTRUZIONI METALLICHE SRL

-18,500000%
-18,365000%
-18,000000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta Ribasso

ALLGREEN S.R.L. -27,456000%
Al.Fer. Serramenti Srl -26,970000%
CONSORZIO ARTEA -18,500000%
Co.Ge.Ben. Srls -18,365000%
COSTRUZIONI METALLICHE SRL -18,000000%

Posiz. Ditta Ribasso
1 Impredil Srl Unipersonale -14,768000%
2 Cooperativa Serramenti COSERPLAST -14,000000%
3 Feoli Domenico -12,386000%
4 SAME INVOLUCRI EDILIZI SRL -9,750000%
5 Imprenet Consorzio Stabile -5,750000%
6 BEZZEGATO ANTONIO SRL -2,600000%

Data: 26/03/2019

Documento firmato d
DOMENICO SALVAT
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