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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
DEMOLIZIONI
1 ESTIRPAZIONE ALBERI
P1.A0.A900
1 1,00
Totale cad. 1,00 202,42 202,42
E.05.04 Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici
2 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato cementizio dello spessore
E.05.04.a medio di cm 10
ex magazzino 9,5 * 6,5 61,75
testate 2 * 8,0 * 1,2 19,20
Totale m2 80,95 12,27 993,26
3 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso dello spessore
E.05.04.b medio di cm 7+10
testata est 8,0 * 6,0 48,00
Totale m2 48,00 3,69 177,12
E.05.19 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso I'eventuale battiscopa
4 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
E.05.19.c
55%*17,8 97,90
Totale m2 97,90 9,83 962,36
E.05.01 Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici
5 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA tettoie con coperture in onduline
E.05.01.d fibrocemento o altro
tettoia ovest 5,0 * 6,0 * 2,5 75,00
tettoia est 5,45 * 3,62 * 2,5 49,32
Totale m3vpp 124,32 3,40 422,69
P1.A0.A200 SMONTAGGIO DI BOX PREFABBRICATO
6 SMONTAGGIO DI BOX PREFABBRICATO ufficio, dim. 4,5x7,0 m, altezza media 3,0 m c.a.
P1.A0.A200.A
1 1
Totale cad 1 1.324,94 1.324,94
7 SMONTAGGIO DI BOX PREFABBRICATO magazzino, dim. 4,5x6,0 m, altezza 2,2 m c.a.
P1.A0.A200.B
1 1
Totale cad 1 850,00 850,00
E.05.14 Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio
8 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio
E.05.14.a
tavolati interni (5,6%4+2,25%2) * 3,0 80,70
(1,13%12) * 1,65 22,37
(1,52+5,52+1,38 +1,40) * 3,0 29,46
tavolati in copertura, altezza media 1,57 * 6,1 * 1,5 64,05
tavellonato 6,1 * 6,1 37,21
Totale m2 233,79 12,43 2.906,01
E.05.25 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati
9 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
E.05.25.a
inferriate 10,6 10,60
cancello ovest 5,5 * 1,5 8,25
Totale m2 18,85 9,21 173,61
E.05.16 Demolizione parziale o totale di intonaci
10 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio
E.05.16.a
8.012,41
A RIPORTARE 8.012,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.012,41
2 *(55+17,8) * 3,0 139,80
55*178 97,90
detrazione fori -6 * 0,9 * 2,8 -15,12
Totale m2 222,58 12,28 2.733,28
P1.A0.A504 RIMOZIONE DI SERRAMENTI
11 porte e finestre per qualunque spessore di muro
P1.A0.A504.A
6*1,5%*0,65 5,85
3*0,5*0,65 0,98
2*1,35*0,65 1,76
1,0*1,0 1,00
1,55*0,7 1,09
Totale parziale m2 10,68
6*0,9*2,75 14,85
Totale m2 25,53 21,25 542,51
E.05.11 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo
12 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CLS ARMATO
E.05.11.00
cornicioni 2 * (6,1+0,43+0,8) * 0,2 2,93
cordoli pavimentazioni box magazzino 2 * (4,5+6,0) * 0,3 * 0,3 1,89
cordoli pavimentazioni box ufficio (7,0+1,0+1,0) * 0,4 * 0,3 1,08
Totale m3 5,90 159,91 943,47
13 DEMOLIZIONI VARIE
P1.A0.A150
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.550,00 2.550,00
E.06.02 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta
14 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00
pav. cls 81 ¥ 0,1 * 1,3 10,53
pav. cls congl. bituminoso 48 * 0,1 * 1,3 6,24
Totale m3 16,77 3,14 52,66
B.97.01 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
15 per rifiuti non pericolosi: da attivita di demolizione e costruzione
B.97.01.c
pav. cls 81 ¥ 0,1 * 2,4 19,44
pav. cls congl. bituminoso 48 * 0,1 * 1,9 9,12
Totale ton 28,56 6,80 194,21
E.03.04 Rinterri con materiali idonei alla compattazione
16 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
E.03.04.00
20 20,00
Totale m3 20,00 9,40 188,00
Totale DEMOLIZIONI Euro 15.216,54
MURATURE
17 ISOLAMENTO AL PIEDE DELLE MURATURE
P1.H0.H565
BLOCCO SX 5,55+8,3*2 22,15
BLOCCO DX 5,55+14,3*2 34,15
Totale m 56,30 3,70 208,31
E.12.05 Muratura in elementi di laterizio alveolare
18 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI
E.12.05.00
15.424,85
A RIPORTARE 15.424,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 15.424,85
BLOCCO SX (5,55+8,3*2) * 0,25 * 3,0 16,61
BLOCCO DX (5,55+14,3*2) * 0,25 * 3,0 25,61
Totale m3 42,22 232,41 9.812,35
19 TAMPONAMENTO DI APERTURE
P1.D0.D455
tamponamento fori (1,55*0,7+1,0*2,1+1,0%1,0) * 0,25 1,05
lato nord 2 * 0,5 * 0,25 * 0,65 0,16
Totale m3 1,21 425,00 514,25
E.12.09 Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda
20 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8
E.12.09.a
BLOCCO ESISTENTE (5,55*%4+1,80) * 3,0 72,00
(1,80*4+3,55*2) * 3,0 42,90
BLOCCO DX (5,55*%3+1,80) * 3,0 55,35
(3,6%2+1,80*2) * 3,0 32,40
Totale m2 202,65 31,21 6.324,71
E.12.32 Tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso REI 120
21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm.
E.12.32.00
BLOCCO SX 5,55 * 3,0 16,65
Totale m2 16,65 36,18 602,40
P1.V0.v640 RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO CON RASATURA FINALE
22 cappotto eseguito sulla facciata con resistenza agli urti > 10 ]
P1.V0.V640.A
blocco sx (6,1+8,3*2) * 1,5 34,05
blocco dx (6,1+14,3*2) * 1,5 52,05
blocco esistente 2 * 18,3 * 1,5 54,90
Totale m2 141,00 43,25 6.098,25
23 cappotto per zoccolatura inferiore con resistenza agli urti > 40 ]
P1.V0.V640.B
blocco sx (6,1+8,3*2) * 1,5 34,05
blocco dx (6,1+14,3*2) * 1,5 52,05
blocco esistente 2 * 18,3 * 1,5 54,90
Totale m2 141,00 56,75 8.001,75
Totale MURATURE Euro 31.562,02
COPERTURE
P1.C0.C470 CAPPA IN C.A. SU TAVELLONATO DI COPERTURA
24 Cappa spessore totale 40 mm
P1.C0.C470.D
(8,3+14,3+0,43*2) * (6,1+0,43+0,8) * 1,1 189,16
Totale m2 189,16 8,50 1.607,86
E.16.18 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile
25 MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 3 mm
E.16.18.a
(8,3+14,3+0,43*2) * (6,1+0,43+0,8) * 1,1 189,16
Totale m2 189,16 7,86 1.486,80
E.21.03 Manto di copertura di tetto con tegole di cemento colorate
26 MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE IN CEMENTO COLORATE
E.21.03.00
(8,3+14,3+0,43*2) * (6,1+0,43+0,8) * 1,1 189,16
Totale m2 189,16 24,21 4.579,56
27 SOLA POSA DI TEGOLE
54.452,78
A RIPORTARE 54.452,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 54.452,78
P1.G0.G100
18,3 * (6,1+0,43+0,8) * 1,1 147,55
Totale m2 147,55 11,05 1.630,43
28 TAVELLONATO/MURETTI DI COPERTURA
P1.E0.E590
(8,3+6,1+14,3+0,43*2) * (6,1+0,43+0,8) * 1,1 238,34
Totale m2 238,34 32,30 7.698,38
29 BOTOLA CON SCALA RETRATTILE
P1.50.S800
1 1,000
Totale cad. 1,000 1.275,00 1.275,00
30 FORMAZIONE PASSAGGIO MANUTENTIVO NEL SOTTOTETTO
P1.A0.A160
1 1,00
Totale a corpo 1,00 3.825,00 3.825,00
Totale COPERTURE Euro 22.,103,03
SOTTOFONDI
E.13.12 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
E.13.12.00
blocco sx 8,0 * 5,55 44,40
blocco esistente 17,6 * 5,55 97,68
blocco dx 14,0 * 5,55 77,70
Totale m2 219,78 15,18 3.336,26
E.13.13 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piti od in meno
32 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO SOVRAPPREZZO AL MASSETTO
E.13.13.00 ALLEGGERITO
blocco sx 8,0 * 5,55 * 4 177,60
blocco esistente 17,6 * 5,55 * 4 390,72
blocco dx 14,0 * 5,55 * 4 310,80
Totale m2 879,12 2,50 2.197,80
E.13.07 Fornitura e posa in opera di massetto comune
33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
E.13.07.00
blocco sx 8,0 * 5,55 44,40
blocco esistente 17,6 * 5,55 97,68
blocco dx 14,0 * 5,55 77,70
Totale m2 219,78 11,98 2.632,96
Totale SOTTOFONDI Euro 8.167,02
ISOLAMENTI ORIZZONTALI
E.16.10 Lastra di polistirene estruso
34 LASTRA DI POLISTIRENE di spessore cm 2
E.16.10.a
pav. (8,0+14,0) * 5,5 121,00
copert. 40,6 * 6,0 243,60
Totale m2 364,60 4,22 1.538,61
35 LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso per ogni
E.16.10.d centimetro di spesso
pav. (8,0+14,0) * 5,5 * 4 484,00
copert. 40,6 * 6,0 * 8 1.948,80
Totale m2 2.432,80 2,08 5.060,22
Totale ISOLAMENTI ORIZZONTALI Euro 6.598,83
83.647,44
A RIPORTARE 83.647,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 83.647,44
IMPERMEABILIZZAZIONI
E.16.12 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore
36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.3
E.16.12.b
pav. (8,0+14,0) * 5,5 121,00
copert. (8,3+14,3+0,43*2) * (6,1+0,43+0,8) 171,96
Totale m? 292,96 1,46 427,72
37 Malta bicomponente elastica a base cementizia
P1.H0.H300
docce 2 * (3,5+1,65*2+1,2%2) * 1,5 27,60
2*3,5%*1,65 11,55
Totale m2 39,15 17,00 665,55
Totale IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 1.093,27
INTONACI
E.18.15 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni
38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI
E.18.15.b CALCE pareti interne
INTONACO INTERNO
perimetro e soffitto blocco esistente
2 *(5,5+17,8) * 3,0 139,80
55*178 97,90
perimetro blocco sx
2 *(5,5+8,0) * 3,0 81,00
perimetro blocco dx
2 *(5,5+14,0) * 3,0 117,00
tramezze 2 * 220 * 1,1 484,00
Totale m2 919,70 16,24 14.935,93
E.18.19 Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a qualunque
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con
premiscelato a base calce, in pasta pronta all'uso od in polvere, per intern
39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER
E.18.19.00 INTERNI
intonaco interno 920 920,00
detrazione rivestimenti -190 -190,00
Totale m2 730,00 3,53 2.576,90
E.18.01 Intonaco grezzo
40 INTONACO GREZZO su superfici esterne
E.18.01.b
blocco sx (6,1+8,3*2) * 3,0 68,10
blocco dx (6,1+14,3*%2) * 3,0 104,10
Totale m2 172,20 13,65 2.350,53
Totale INTONACI Euro 19.863,36
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
E.14.04 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle ceramiche
41 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
E.14.04.d finitura superficiale antiscivolo
blocco sx 8,0 * 5,55 44,40
blocco esistente 17,6 * 5,55 97,68
blocco dx 14,0 * 5,55 77,70
Totale m2 219,78 35,44 7.789,00
P1.Q0.Q450 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
42 monocottura
P1.Q0.Q450.8
spogliatoi arbitri 3 * (1,8*4+(1,8+0,8)*2) * 2,2 81,84
112.393,07
A RIPORTARE 112.393,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

D, INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 112.393,07
spogliatoi squadre 2 * (3,5*%4+41,7*%2+1,82*441,2%4) * 2,2 129,71
Totale m2 211,55 22,95 4.855,07
43 SOGLIE E DAVANZALI IN MARMO
P1.P0.P580
7*(0,9+0,6) * 0,4 4,20
ct (1,2+0,06) * 0,4 0,50
magazzino (2,4+0,06) * 0,4 0,98
Totale m2 5,68 110,50 627,64
E.14.09 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta,
pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettango
44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
E.14.09.a finitura superficiale grezza
tramezze 73*2 146,00
perimetrali 5,55*6 33,30
2 *(7,9+17,8+13,9) 79,20
detrazione rivestimenti -60 -60,00
Totale m 198,50 8,39 1.665,42
Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro 14.937,13
LATTONERIE
E.29.04 Fornitura e posa in opera di canali di gronda
45 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato
E.29.04.01 sviluppo 33 cm
2 *(41,847,7) 99,00
Totale m 99,00 31,03 3.071,97
E.29.08 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico
46 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio preverniciato
E.29.08.02 aggraffa diametro 100 mm
8 * (1,0+3,0-1,5) 20,00
Totale m 20,00 18,70 374,00
E.29.10 Terminali rinforzati per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di alluminio
47 Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 100
E.29.10.02 mm
8 8,00
Totale n 8,00 68,26 546,08
Totale LATTONERIE Euro 3.992,05
SERRAMENTI
P1.50.5350 FINESTRE E PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
48 serramenti apribili a vasistas
P1.50.5350.C
nord
13*0,9*0,7 8,19
0,7*0,7 0,49
4% 0,45 * (0,7*1,5) 1,89
sud
7%0,9*0,7 4,41
5%1,35%0,7 4,73
Totale m2 19,71 340,00 6.701,40
49 porta con anta cieca in pannello sandwich spessore 40 mm, serratura a chiave, doppia
P1.50.5350.D maniglia
latosud 7 * 0,9 * 2,1 13,23
magazzino 2,4 * 2,1 5,04
Totale m2 18,27 272,00 4.969,44
135.204,09
A RIPORTARE 135.204,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 135.204,09
50 PORTA ALETTATA PER LOCALI TECNICI
P1.50.5487
1,2*2,75 3,30
Totale m? 3,30 161,33 532,39
P1.50.5500 GRIGLIA DI AERAZIONE
51 griglia alettata con rete antinsetto, dimensioni foro cm 120x50 circa
P1.50.S500.E
1 1,00
Totale cad. 1,00 127,50 127,50
P1.50.5529 BANCALINO INF. PER SERRAMENTI
52 bancalini
P1.50.S529.A
nord
13*0,9 *0,5 5,85
0,7*0,5 0,35
4*0,45*0,5 0,90
sud
7%*0,9*0,5 3,15
5%1,35*0,5 3,38
Totale m? 13,63 68,00 926,84
Totale SERRAMENTI Euro 13.257,57
PORTE INTERNE
53 PORTE INTERNE CON TELAIO IN ALLUMINIO
P1.R0.R410
spogliatoi arbitri (3*2) * 0,8 * 2,1 10,08
spogliatoi squadre (2*4) * 0,8 * 2,1 13,44
Totale m2 23,52 187,00 4.398,24
Totale PORTE INTERNE Euro 4.398,24
OPERE DA PITTORE
P1.vV0.v435 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE
54 con due mani date a pennello o ad rullo su intonaco civile compreso strato isolante di
P1.V0.V435.A fondo
superficie intonaci interni al civile 730 730,00
detrazione smalti -316 -316,00
soffitti blocco sx 8,0 * 5,55 44,40
soffitti blocco dx 14,0 * 5,55 77,70
Totale m2 536,10 4,25 2.278,43
55 Pittura murale a smalto per interno
E.28.90
spogliatoi sx 2 * (2*(5,1+5,54)-0,9) * 2,9 118,20
spogliatoi dx 2 * (2*(4,1+5,54)-0,9) * 2,9 106,60
antidoccia 2 * (1,9%¥2) * 2,9 22,04
spogliatoi arbitri e PS 3 * (2*%(1,8+2,64)-0,9) * 2,9 69,43
Totale m2 316,27 9,00 2.846,43
Totale OPERE DA PITTORE Euro 5.124,86
FOGNATURE
E.02.06 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici
56 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per
E.02.06.a profondita di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo
diam. 160 26 * 0,6 * 1,2 18,72
diam. 125 (13+5%3,0) * 0,6 * 1,2 20,16
Totale m3 38,88 5,81 225,89
E.03.06 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
146.539,81
A RIPORTARE 146.539,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 146.539,81
57 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
E.03.06.a PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
diam. 160 26 * 0,6 * 0,3 4,68
diam. 125 (13+5*3,0) * 0,6 * 0,3 5,04
Totale m3 9,72 24,06 233,86
E.03.05 Rinterro di scavi di fognature o similari
58 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello
E.03.05.a scavo
diam. 160 26 * 0,6 * 0,6 9,36
diam. 125 (13+5*3,0) * 0,6 * 0,6 10,08
Totale m3 19,44 2,60 50,54
H.02.27 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma
UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema di giunzion
59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO
H.02.27.c RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
diam. 160 26 26,00
Totale m 26,00 15,66 407,16
60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO
H.02.27.b RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 125 mm d. interno 117,6 mm
diam. 125 13+5%3,0 28,00
Totale m 28,00 9,64 269,92
P3.10.1495 POZZETTO IN CLS
61 dimensioni interne cm 40x40x40
P3.10.1495.B
5 5,000
Totale cad. 5,000 38,25 191,25
P3.10.1500 PROLUNGA PER POZZETTO IN CLS
62 prolung. dim. int. cm 40x40
P3.10.1500.B
5%*0,5 2,50
Totale m 2,50 38,25 95,63
63 Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), d ... e di 89 litri e di accumulo
C02110.a sedimenti pesanti di 224 litri
2 2,000
Totale cad. 2,000 493,39 986,78
64 ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA ESISTENTE
P3.10.1630
1*0,5 0,50
Totale cad. 0,50 212,50 106,25
Totale FOGNATURE Euro 2.567,28
SISTEMAZIONI ESTERNE
65 MARCIAPIEDE IN CONGL.CEMENTIZIO
P3.G0.G540
lato ovest 9,5 * (1,2+0,6) 17,10
6,0 *0,6 3,60
lato est (14,8+1,2) * (1,2+0,6) 28,80
6,0 * 1,2 7,20
Totale m2 56,70 31,45 1.783,22
Z1.20.2100 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE
66 operaio specializzato
Z71.Z0.Z100.A
eventuali 12 12,00
150.664,42
A RIPORTARE 150.664,42 |

Rif. 1800.75/1811062



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spogliatoi Altichiero (PD)

ARTi\lC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 150.664,42
Totale all'ora 12,00 34,00 408,00
67 operaio qualificato
71.70.2100.B
eventuali 10 10,00
Totale all'ora 10,00 32,00 320,00
68 operaio comune
71.Z0.Z2100.C
eventuali 10 10,00
Totale all'ora 10,00 29,00 290,00
Z1.70.Z50 ASSISTENZA EDILE AGLI IMPIANTI
69 assistenza impianti elettrici ed affini
71.70.Z50.A
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00
70 assistenza impianti meccanici, termotecnici
71.70.750.B
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.550,00 2.550,00
Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 7.051,22
Importo Lavori Euro 155.932,42

Rif. 1800.75/1811062




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Spogliatoi Altichiero (PD)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
DEMOLIZIONI 15.216,54
MURATURE 31.562,02
COPERTURE 22,103,03
SOTTOFONDI 8.167,02
ISOLAMENTI ORIZZONTALI 6.598,83
IMPERMEABILIZZAZIONI 1.093,27
INTONACI 19.863,36
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 14.937,13
LATTONERIE 3.992,05
SERRAMENTI 13.257,57
PORTE INTERNE 4.398,24
OPERE DA PITTORE 5.124,86
FOGNATURE 2.567,28
SISTEMAZIONI ESTERNE 7.051,22
IMPORTO LAVORI Euro 155.932,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 155.932,42

Rif. 1800.75/1811062
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Num.Ord [MPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la
14E.02.003.0 |roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, ¢ ... pure il trasporto fino al sito di carico
0 sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO
07/11/2018  |Blocco A
60 cm 56,86
Blocco B
60 cm 33,68
SOMMANO m? 90,54 4,56 412,86
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la
14E.02.004.a |roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovant ... trasporto entro gli stessi limiti di
18/10/2018 |distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m 2.00
Blocco A
sez. A *(lung.=14,25+14,00+5,05) 10,66
sec. C 3,03
Blocco B
sez. A+ B *(lung.=8,50+8,50+6,40) 7,49
Sec. C 1,92
SOMMANO m3 23,10 7,68 177,41
3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km
14E.06.002.0 |10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato
0 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
07/02/2019 | Blocco A+B Totale mc scavo *(par.ug.=90,54+23,10) 113,64
SOMMANO m? 113,64 3,14 356,83
4 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del
14E.06.006.a |materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... pari a quello che occupava in sito primal
07/02/2019  |dello scavo. CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
Blocco A+B Totale mc scavo *(par.ug.=90,54+23,10) 113,64
SOMMANO m?* 113,64 12,38 1°406,86
5 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in
14F.05.009.0 | conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 ... bili non saranno compensati
0 eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi MAGRONE
18/10/2018 |Blocco A
sez A 26,44
sez. C 7,58
Blocco B
sez. A+B 17,44
sec. C 4,80
SOMMANO m?* 56,26 5,75 323,50
6 Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato,
14E.13.001.a |compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, I' ... isco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico
07/11/2018  |del materiale VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore fino a cm 25
Blocco A
interno *(lung.=1,11+5,34+6,11) 69,71
esterno sez. A 7,13
esterno sez. A 1,66
sovraprezzo per 25 cm aggiuntivi (Htot =50 cm)
interno *(lung.=1,11+5,34+6,11) 69,71
esterno sez. A 7,13
esterno sez. A 1,66
Blocco B
interno *(lung.=6,24+0,81) 39,13
A RIPORTARE 196,13 2'677,46
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Num.Ord. . [MPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 196,13 2'677,46
esterno sez. A *(lung.=8,45+6,38) 3,71
sovraprezzo per 25 cm aggiuntivi (Htot=50 cm)
interno 39,13
esterno sez. A 3,71
SOMMANO m? 242,68 11,70 2'839,36
7 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta
14E.08.006.a |dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
18/10/2018 |CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
Blocco A
sez. A batolo inferiore 16,80
sez. A batolo inferiore 3,03
sez. A batolo superiore 28,00
sez. A batolo superiore 5,05
sez. C 20,20
Blocco B
sez.A batolo inferiore 7,65
sez.A batolo inferiore 2,88
sez.A batolo superiore 12,75
sez.A batolo superiore 4,80
sez. C 11,52
SOMMANO m? 112,68 19,87 2238,95
8 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di
14F.05.010.b |elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie nat ... OPERE IN C.A. TIPO 325 classe
18/10/2018 |di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5
Blocco A
sez. A batolo inferiore 6,72
sez. A batolo inferiore 1,21
sez. A batolo superiore 4,20
sez. A batolo superiore 0,76
sez. C 3,64
Blocco B
sez.A batolo inferiore 2,04
sez.A batolo inferiore 1,15
sez.A batolo superiore 1,28
sez.A batolo superiore 0,72
sez. C 2,16
sez. B batolo inferiore 2,04
sez. B batolo superiore 1,28
SOMMANO m? 27,20 118,58 3'225,38
9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in
14E.08.004.0 |opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza
0 migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
19/10/2018 | Blocco A fondazioni
sez. A ¢ 12 kg/m 0.888 *(par.ug.=2*13)*(lung.=13,96*1,2) 386,72
sez. A 9 12 kg/m 0.888 76,77
sez. A 9 10 kg/m 0.617 *(par.ug.=2*2)*(lung.=13,96*1,2) 41,34
sez. A 910 kg/m 0.617 8,21
sez. C o 12 kg/m 0.888 *(par.ug.=4*3) 70,86
sez. C ¢ 10 kg/m 0.617 *(par.ug.=4*3) 49,24
sez A staffe o 8 kg/m 0.394 *(par.ug.=6+14+14+8+14+14+8+14+14+10+14+14+16+14+14+32+14+6+14+14+
8+14+14+8+14+14+10+14+14+16+14) 340,79
sez C staffe o 8 kg/m 0.394 *(par.ug.=23+23+23) 57,63
Blocco B fondazioni
sez. A+B o 12 kg/m 0.888 *(par.ug.=13*2) 196,25
sez. A+B o 12 kg/m 0.888 73,88
sez. A+B o 10 kg/m 0.617 *(par.ug.=2*2) 20,98
sez. A+B o 10 kg/m 0.617 7,90
sez.C 9 12 kg/m 0.888 *(par.ug.=4*2) 45,47
sez.C 9 10 kg/m 0.888 *(par.ug.=4*2) 31,59
sez.A staffe o 8 kg/m 0.394 *(par.ug.=14+14+14+14+12+14+14+4+14+14+14+14+12+14+14+4+14+14+32) 217,17
A RIPORTARE 17624,80 10°981,15
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 17624,80 107981,15
sez.C staffe o 8 kg/m 0.394 *(par.ug.=23*2) 38,42
Blocco A pilastri
0 16 kg/m 1.578 *(par.ug.=4*10) 189,36
staffe o 8 kg/m 0.394 *(par.ug.=(5+13+5)*10) 94,24
Blocco B pilastri
o 16 kg/m 1.578 *(par.ug.=4*6) 113,62
staffe @ 8 kg/m 0.394 *(par.ug.=(5+13+5)*6) 56,55
Blocco A travi
sez. A 916 kg/m 1.578 *(lung.=14,36*1.2) 217,51
sez. A 910 kg/m 0.617 *(lung.=14,36*1.2) 21,26
sez A staffe o 8 kg/m 0.394 97,02
sez. A sagomati o 8kg/m 0.394 42,55
sez. B o 16 kg/m 1.578 *(lung.=14,36*1,2) 217,51
sez. B o 10 kg/m 0.617 *(lung.=14,36*1,2) 42,52
sez B staffe o 8 kg/m 0.394 97,02
sez. B sagomati ¢ 8kg/m 0.394 48,23
sez. C ¢ 16 kg/m 1.578 69,40
sez. C ¢ 10 kg/m 0.888 26,04
sez. C statfe o 8 kg/m 0.394 29,55
sez. C statfe o 8 kg/m 0.394 13,12
sez. D 9 16 kg/m 1.578 69,40
sez. D @ 10 kg/m 0.888 26,04
sez. D staffe o 8 kg/m 0.394 29,55
sez. D staffe o 8 kg/m 0.394 13,12
ELIMINATA
ELIMINATA
Correa o 16 kg/m 1.578 80,79
Correa o 8 kg/m 0.394 24,59
Blocco B travi
sez. A 9 16 kg/m 1.578 107,30
sez. A @ 10 kg/m 0.617 10,49
sez A staffe o 8 kg/m 0.394 58,09
sez. A sagomati o 8kg/m 0.394 24,82
sez. B ¢ 16 kg/m 1.578 107,30
sez. B ¢ 10 kg/m 0.617 21,08
sez B staffe o 8 kg/m 0.394 58,09
sez. B sagomati ¢ 8kg/m 0.394 28,13
sez. C o 16 kg/m 1.578 69,40
sez. C ¢ 10 kg/m 0.888 26,04
sez. C statfe o 8 kg/m 0.394 29,55
sez. C staffe o 8 kg/m 0.394 13,12
sez. D 9 16 kg/m 1.578 69,40
sez. D @ 10 kg/m 0.888 26,04
sez. D stafte o 8 kg/m 0.394 29,55
sez. D stafte o 8 kg/m 0.394 13,12
sez. E o 16 kg/m 1.578 80,16
sez. E staffe o 8 kg/m 0.394 44,13
Correa o 16 kg/m 1.578 43,81
Correa o 8 kg/m 0.394 14,34
SOMMANO kg|  47156,17 1,22 5070,53
10 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta
14E.08.006.d |dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, I'impie ... di idonei disarmanti e lo smontaggio
19/10/2018 |CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane
Blocco A pilastri *(par.ug.=0,25%4*10) 30,00
Blocco B pilastri *(par.ug.=0,25%4*6) 18,00
Blocco A perimetro solaio *(lung.=14,34%2+7,33) 9,00
Blocco B perimetro solaio *(lung.=8,53%2+7,33) 6,10
SOMMANO m?* 63,10 32,65 2°060,22]
11 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di
14F.05.011.c |elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie nat ... OPERE IN C.A. TIPO 425 classe
19/10/2018 |di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5
C30/37 (Rck 350) riferimento UNI 11104 lavorabiliota S4 e classse di esposizione XC3+XS1 ( fare riferimento
a quanto riportato negli elaborati grafici)
A RIPORTARE 187111,90
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Num.Ord [MPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 187111,90
Blocco A pilastri 1,88
Blocco B pilastri 1,13
Blocco A travi
sez. A *(larg.=0,500+0,10) 2,15
sez. B *(larg.=0,50+0,17) 2,41
sez. C *(larg.=0,30+0,20) 0,91
sez. D *(larg.=0,30+0,20) 0,91
ELIMINATA
Correa 0,80
Blocco B travi
sez. A *(larg.=0,500+0,10) 1,28
sez. B *(larg.=0,50+0,17) 1,43
sez. C *(larg.=0,30+0,20) 0,91
sez. D *(larg.=0,30+0,20) 0,91
sez. E *(lung.=(2%5,35)+(2*1,00)) 0,95
Correa 0,43
SOMMANO m? 16,10 132,84 2"138,72]
12 Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles)
14E.10.003.b |dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in polistirol ... EI 60 e consegna al D.LL. della
19/10/2018 |documentazione di certificazione resistenza al fuoco e corretta posa, fino a kg/mq 550
H 4+20+5 solaio
Blocco A 81,40
Blocco B 45,53
SOMMANO m?* 126,93 69,67 8°843,21
13 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di
14F.05.010.a |elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie nat ... OPERE IN C.A. TIPO 325 classe
07/11/2018 |di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6
Blocco A massetto sp.10 cm 9,48
Blocco B massetto sp.10 cm 5,61
SOMMANO m?* 15,09 112,69 17700,49
14 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio,
14E.08.005.0 |lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le ... metro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE
0 ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN|
07/11/2018 |B450C
Blocco A (rete d6/20x20cm = 2.22 kg/mq) 210,37
Blocco B (rete d6/20x20cm = 2.22 kg/mq) 123,50
SOMMANO kg 333,87 1,06 353,90
Parziale LAVORI euro 31°148,22)
TOTALE euro 317148,22
Data, 23/11/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
IMPIANTO GAS METANO (SpCat 1)
1 Collegamento all'impianto interrato esistente.
M.001 1,00
10.A001.04
SOMMANO..., n. 1,00 85,00 85,00
2 Tubazione in PE 80 HD per gas metano Serie S5-D=63 mm
M.002 45,00
0.04.45.06
SOMMANO..., m 45,00 14,08 633,60
3 Valvola a sfera per intercettazione gas metano da esterno diam 1"1/
M.003 4,
10.C101.04 1,00
SOMMANO..., n. 1,00 110,43 110,43
4 Valvola intercettazione gas metano diam.1"1/4.
M.004 1,00
10.C105.04
SOMMANO..., n. 1,00 46,05 46,05
5 Tubazione in acciaio al carbonio.
M.005 30,00
10.B205
SOMMANO..., Kg 30,00 6,40 192,00
6 Verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice
M.006 Colore giallo 1,20
0.04.60.01
SOMMANO..., m?2 1,20 5,80 6,96
7 Cartello di segnalazione impianto gas metano.
M.007 2,00
10.E101
SOMMANO..., n. 2,00 14,75 29,50
Parziale IMPIANTO GAS METANO (SpCat 1) euro 17103,54
A RIPORTARE 17103,54
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Num.Ord unita IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 17103,54
CENTRALE TERMICA (SpCat 2)

8 Caldaia a basamento a condensazione - Potenzialita 80 kW

M.008 1,00

0.02.06.05

SOMMANO... n 1,000 77545,50 7 545,50

9 Camino a doppia parete in acciaio Di = 130 mm

M.009 tratto orizzontale 1,50

0.02.12.02 |tratto verticale 4,00

SOMMANO..., m 5,50 122,40 673,20

10 Serie di accessori.

M.010 1,00

11.H001.01

SOMMANO...| n. 1,00 613,84 613,84

11 Vaso di espansione C = 250 |, normale

M.017 1,00

0.04.59.12

SOMMANO...| n. 1,00 371,90 371,90

12 Gruppo di riempimento automatico diam. 1/2"

M.011 1,00

0.04.17.01

SOMMANO... n 1,00 79,99 79,99

13 Filtro per tubazioni ad Y filettato D = 1”

M.012 1,00

0.04.14.03

SOMMANO...| n. 1,00 30,16 30,16

14 Separatore d'aria diam. 1"1/2.

M.013 1,00

11.5v01.05

SOMMANO...| n. 1,00 116,54 116,54

15 Volano termico

M.014 2,00

SOMMANO...| n. 2,000 2°646,77 57293,54

16 Elettropompa circuito primario

M.015 1,00

11.GF05.06

SOMMANO...| n. 1,00 833,92 833,92
A RIPORTARE 16 662,13
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 16°662,13
17 Elettropompa circuito radiatori
M.016 1,00
98676765
SOMMANO...| n. 1,00 441,49 441,49
18 Vaso di espansione C = 50 |, normale
M.018 1,00
0.04.59.07
SOMMANO...| n. 1,00 86,38 86,38
19 Valvola a farfalla wafer DN 40
M.020 7,00
0.04.50.04
SOMMANO...| n. 7,00 122,92 860,44
20 Valvola a farfalla wafer DN 20
M.021 8,00
0.04.50.01
SOMMANO..., n. 8,00 100,96 807,68
21 Valvola di ritegno a disco DN 40
M.026 1,00
0.04.56.03
SOMMANO...| n. 1,00 68,40 68,40
22 Valvole di ritegno Europa D = 3/4”
M.027 1,00
0.04.57.02
SOMMANO...| n. 1,00 1343 13,43
23 Termometro a quadrante bimetallico - Scala 0-120°C, D = 80 mm
M.031 10,00
0.04.38.01
SOMMANO...| n. 10,00 21,04 210,40
24 Manometro a quadrante - Scala 0-4 bar
M.032 8,00
0.04.36.01
SOMMANO..., n. 8,00 21,46 171,68
25 Tubazione in acciaio nero fino a 2" (de = 60.3 mm)
M.034 140,00
0.04.40.01
SOMMANO...| kg 140,00 6,54 915,60
A RIPORTARE 20°237,63
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Num.Ord unita IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 20 237,63

26 Verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice

M.035 4,00

0.04.60.01

SOMMANOQ..., m?2 4,00 6,67 26,68

27 Isolamento termico circuiti riscaldati

M.036 1,00

11.5001

SOMMANO...| corpo 1,00[ 17020,00 1°020,00

28 Miscelatore elettronico diam. 1"

M.037 1,00

11.CA19.02

SOMMANO...| n. 1,00 967,33 967,33

29 Elettropompa ricircolo ACS

M.038 1,00

11.GF04.01

SOMMANQO... n. 1,00 251,57 251,57

30 Filtro automatico per acqua potabile 1”1/2 fino a 9 m3/h

M.039 1,00

N.02.10.04

SOMMANO...| n. 1,00 17°032,15 1°032,15

31 Addolcitore automatico AS1055/V

M.040 1,00

13.NB02.08

SOMMANO...| n. 1,00 2°768,18 2°768,18

32 Dispositivo per la disinfezione delle resine CLSTV

M.041 1,00

13.NB03.03

SOMMANO...| n. 1,00 134,95 134,95

33 Valvola a sfera di intercettazione DN40

M.022 16,00

615.061.00.2

SOMMANO...| n. 16,00 63,29 1°012,64

34 Valvola a sfera di intercettazione DN25

M.023 2,00

613.061.00.2

SOMMANO...| n. 2,00 39,71 79,42

35 Valvola a sfera di intercettazione DN15

M.025 4,00

A RIPORTARE 4,00 27°530,55
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 27°530,55
611.061.00.2
SOMMANO...| n. 4,00 38,70 154,80
36 Valvola di sicurezza in acciaio inox PN 40 DN 20
M.042 2,00
0.01.15.01
SOMMANO...| n. 2,000 1°005,97 2°011,94
37 Vaso di espansione C = 8 |, unificato
M.019 2,00
0.04.59.02
SOMMANO...| n. 2,00 42,38 84,76
38 Valvola di ritegno a disco in acciaio inox DN 40
M.028 1,00
0.01.12.05
SOMMANO...| n. 1,00 150,77 150,77
39 Valvola di ritegno a disco in acciaio inox DN 20
M.029 1,00
0.01.12.02
SOMMANO...| n. 1,00 90,60 90,60
40 Valvola di ritegno a disco in acciaio inox D=1/2"
M.030 1,00
0.01.12.01
SOMMANO...| n. 1,00 86,07 86,07
41 Termometro a quadrante bimetallico - Scala 0-120°C, D = 80 mm
M.031 5,00
0.04.38.01
SOMMANO...| n. 5,00 21,04 105,20
42 Manometro a quadrante - Scala 0-6 bar
M.033 4,00
0.04.36.02
SOMMANO...| n. 4,00 21,46 85,84
43 Tubazione in acciaio inox a pressare
M.043 75,00
0.04.39.01
SOMMANO...| kg 75,00 18,05 1'353,75
44 Collegamento all'impianto interrato esistente.
M.044 1,00
10.A001.05
SOMMANO...| n. 1,00 85,00 85,00
A RIPORTARE 31°739,28
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unita IMPORTI
'\#1\2'125\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 31°739,28
45 Tubazione in PE 100 HD per acqua- Serie SDR 17/PN10 - D=50 mm
M.045 45,00
0.04.44.05
SOMMANO..., m 45,00 11,37 511,65
46 Sonda di temperatura esterna NTC
M.046 1,00
0.04.22.03
SOMMANO..., n. 1,00 80,23 80,23
47 Sonda di temperatura ad immersione NTC
M.047 10,00
0.04.22.02
SOMMANO..., n. 10,00 72,72 727,20
48 Corpo valvola 3 vie filettata D = 1”1/4
M.048 1,00
0.04.27.04
SOMMANO..., n. 1,00 198,90 198,90
49 Servomotore per valvola - Fino a 1” 1/4
M.049 1,00
0.04.28.02
SOMMANO..., n. 1,00 378,05 378,05
50 Regolatore DDC
M.050 1,00
0.04.29.01
SOMMANO..., n. 1,00[ 27190,70 2°190,70
51 Punto controllato
M.051 20,00
0.04.29.02
SOMMANO..., n. 20,00 133,67 2°673,40
52 Estintore portatile da Kg 9
M.052 1,00
B.99.080.00
SOMMANO..., n. 1,00 27,31 27,31
Parziale CENTRALE TERMICA (SpCat 2) euro 37°423,18
A RIPORTARE 38°526,72
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 38°526,72
IMPIANTO A RADIATORI (SpCat 3)
53 Radiatore tubolare in acciaio
M.071 32,07
0.02.50.01
SOMMANO...| kw 32,07 235,17 7°541,90
54 Valvola termostatizzabile diam. 3/8".
M.072 24,00
SOMMANO...| n. 24,00 20,08 481,92
55 Testina termostatica.
M.073 24,00
SOMMANO...| n. 24,00 22,96 551,04
56 Detentore a squadra diam. 3/8".
M.074 24,00
SOMMANO...| n. 24,00 17,95 430,80
57 Tubazione multistrato DN20
M.062 80,00
603.100.00.1
SOMMANO..., m 80,00 16,19 17295,20
58 Tubazione multistrato DN15
M.063 80,00
602.100.00.1
SOMMANO..., m 80,00 12,50 1°000,00
59 Tubazione multistrato DN12
M.064 150,00
601.100.00.1
SOMMANO..., m 150,00 9,69 1°453,50
60 Isolamento termico eco sp. 13 mm. diam. 22 mm.
M.068 80,00
06.E002.05
SOMMANO..., m 80,00 4,08 326,40
61 Isolamento termico eco sp. 13 mm. diam. 15 mm.
M.069 80,00
06.E002.03
SOMMANO..., m 80,00 3,95 316,00
A RIPORTARE 51°923,48
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 517923,48
62 Isolamento termico eco sp. 13 mm. diam. 12 mm.
M.070 150,00
06.E002.02 -
SOMMANO..., m 150,00 3,57 535,50
Parziale IMPIANTO A RADIATORI (SpCat 3) euro 137932,26
A RIPORTARE 52°458,98
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Num.Ord unita IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 52°458,98
IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SpCat 4)

63 Lavabo tipo lavamani, dim. 50x38 cm

M.075 7,00

N.03.16.03

SOMMANO...| n. 7,00 85,83 600,81

64 Lavabo per disabili Dim. 67x60 cm

M.076 2,00

N.03.17.01

SOMMANO...| n. 2,00 417,49 834,98

65 Miscelatore temporizzato per lavabo

M.077 9,00

N.02.37.01

SOMMANO...| n. 9,00 197,70 1°779,30

66 Miscelatore temporizzato per doccia

M.078 10,00

14B.68.036.0

1 SOMMANO... n. 10,00 121,72 1°217,20

67 Soffione doccia

M.079 10,00

14.001

SOMMANO...| n. 10,00 121,72 1°217,20

68 Canaletta per doccia a pavimento

M.080 10,00

14.223

SOMMANO...| n. 10,00 227,54 2°275,40

69 Vaso-Water tipo sospeso, dim. 57x36 cm

M.081 7,00

N.03.36.02

SOMMANO... n. 7,00 175,70 17229,90

70 Tubazione multistrato DN40

M.060 35,00

606.100.00.1

SOMMANO..., m 35,00 53,81 1'883,35

71 Tubazione multistrato DN32

M.061 30,00

605.100.00.1

SOMMANO..., m 30,00 37,23 17116,90
A RIPORTARE 64 614,02
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 64 614,02
72 Tubazione multistrato DN20
M.062 36,00
603.100.00.1
SOMMANO..., m 36,00 16,19 582,84
73 Tubazione multistrato DN15
M.065 150,00
602.135.0.1
SOMMANO..., m 150,00 10,84 1'626,00
74 Isolamento termico eco sp. 13 mm. diam. 42 mm.
M.066 35,00
06.E002.08
SOMMANO..., m 35,00 6,89 241,15
75 Isolamento termico eco sp. 13 mm. diam. 35 mm.
M.067 30,00
06.E002.07
SOMMANO..., m 30,00 6,12 183,60
76 Isolamento termico eco sp. 13 mm. diam. 22 mm.
M.068 36,00
06.E002.05
SOMMANO..., m 36,00 4,08 146,88
77 Rubinetto con attacco portagomma D=1/2"
M.082 bagni 5,00
N.02.40.02 |esterno 2,00
centrale termica 1,00
SOMMANO..., n. 8,00 10,05 80,40
Parziale IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SpCat4) euro 15°015,91
A RIPORTARE 67 474,89
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 67 474,89
IMPIANTO DI CONVOGLIAMENTO SCARICHI (SpCat5)
78 Tubo in polietilene ad alta densita' DN110.
M.083 60,00
19.B001.05
SOMMANO..., m 60,00 23,72 1°423,20
79 Tubo in polietilene ad alta densita' DN75.
M.084 6,00
19.8001.03
SOMMANO..., m 6,00 16,96 101,76
80 Tubo in polietilene ad alta densita' DN63.
M.085 15,00
19.8001.02
SOMMANO..., m 15,00 15,30 229,50
81 Tubo in polietilene ad alta densita' DN50.
M.086 40,00
19.8001.01
SOMMANO..., m 40,00 11,99 479,60
82 Materassino fonoisolante.
M.087 3,00
19.F001
SOMMANO..., m2 3,00 76,25 228,75
83 Piletta locali tecnici.
M.088 1,00
N.03.32.02
SOMMANO...| n. 1,00 62,30 62,30
Parziale IMPIANTO DI CONVOGLIAMENTO SCARICHI (SpCat 5)
euro 2'525,11
Parziale LAVORI A CORPO euro 70 000,00
TOTALE euro 70 000,00
A RIPORTARE
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IMPORTI
'i'r‘i\”;lg;f\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 70°000,00
C:001 IMPTANTO GAS METANO euro 17103,54
C:002 CENTRALE TERMICA euro 37°423,18
C:003 IMPTANTO A RADIATORI euro 137932,26
C:004 IMPTANTO IDRICO SANITARIO euro 15°015,91
C:005 IMPTANTO DI CONVOGLIAMENTO SCARICHI euro 2'525,11
TOTALE euro 70°000,00

Selvazzano Dentro, 26/11/2018

Il Tecnico
per. ind. Stefano Tramarin

A RIPORTARE
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Num. Ord unita IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI d& Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
VIE CAVI (Cat 1)
171 TUBAZIONI IN CLORURQO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 110 mm
14B.12.003.b Cat 1 - VIE CAVI
140,00
SOMMANQO... m 140,00 3,29 460,60,
2/13 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... . TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
14M.01.062.05 | D=40mm esterno, D=33,3mm interno
Cat 1 - VIE CAVI
200,00
SOMMANO... m 200,00 5,50 1'100,00,
3/14 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... . TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
14M.01.062.04 | D=32mm esterno, D=26,8mm interno
Cat 1 - VIE CAVI
200,00
SOMMANO... m 200,00 5,20 1°040,00,
Parziale VIE CAVI (Cat 1) euro 2'600,60,
CONDUTTORI PRINCIPALI (Cat 2)
4/37 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 4-5x 16 mmg
14M.01.034.12 |Cat 2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
80,00
SOMMANO... m 80,00 21,76 1'740,80,
5738 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 4-5 x 10 mmgq.
14M.01.034.10 |Cat2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
20,00
SOMMANO... m 20,00 14,71 294,20,
6/39 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 4-5 x 4 mmgq.
14M.01.034.06 |Cat 2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
60,00
SOMMANO... m 60,00 6,24 374,40
7740 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 2-3 x 10 mmygq.
14M.01.034.09 |Cat2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
Ricollegamento linee fari campo esistenti 150,00
SOMMANO... m 150,00 9,22 1383,00
8741 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 2-3 x 2.5 mmgq.
14M.01.034.03 |Cat2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
Dorsali circuiti luce 350,00
SOMMANO... m 350,00 2,97 1°039,50
9/42 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 2-3 x 6 mmgq.
14M.01.034.07 |Cat2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
A RIPORTARE 7'432,50,
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Num.Ond unita IMPORTI
TKEiF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 7'432,50
Ricollegamento circuiti luci esterne esistenti 250,00
SOMMANO... m 250,00 5,47 1'367,50,
10/43 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 2-3 x 4 mmg.
14M.01.034.05 |Cat2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
Dorsali linee forza motrice 400,00
SOMMANO... m 400,00 4,06 1'624,00
11/44 LINEA in cavo CPR FG160M16 Sez. 2-3 x 1.5 mmq.
14M.01.034.01 |Cat2 - CONDUTTORI PRINCIPALI
Linea emergenza zone comuni 100,00
SOMMANO... m 100,00 2,21 221,00,
Parziale CONDUTTORI PRINCTPALI (Cat 2) euro 8'044,40,
QUADRI ELETTRICI (Cat 3)
12/30 CARPENTERIA per la realizzazione di una colonna di quadro ... DRO DI DISTRIBUZIONE
14M.01.049.07 |SECONDARIA HxLxP=(1800 x 600 x 250)mm
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
QEG 1,00
SOMMANO... n. 1,00  2'978,80 2'978,80,
13/31 CARPENTERIA per la realizzazione di una colonna di quadro ... NE SECONDARIA Sovrapprezzo
14M.01.049.14 | per grado di protezione IP54-55
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
QEG 1,00
SOMMANO... n. 1,00 736,55 736,55
14/32 CASSETTA da parete in materiale metallico per la protezio ... DA PARETE IN MATERIALE
14M.01.050.02 |METALLICO HxLxP=(800 x 300 x 250)mm
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
QCT 1,00
SOMMANO... n. 1,00 822,77 822,77
15/33 CASSETTA da parete in materiale metallico per la protezio ... ALE METALLICO Sovrapprezzo per,
14M.01.050.10 |grado di protezione IP54-55
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
QCT 1,00
SOMMANO... n. 1,00 238,59 238,59
16/34 CASSETTA da parete in materiale metallico per la protezio ... DA PARETE IN MATERIALE
14M.01.050.01 |METALLICO HxLxP=(600 x 300 x 250)mm
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
Quadro connessione linee esistenti 1,00
SOMMANO... n 1,00 799,83 799,83
17735 CASSETTA da parete in materiale metallico per la protezio ... ALE METALLICO Sovrapprezzo per,
14M.01.050.10 |grado di protezione IP54-55
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
Quadro connessione linee esistenti 1,00
SOMMANO... n. 1,00 238,59 238,59
A RIPORTARE 16°460,13
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Num.Ord unita IMPORTI
: ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA . .
misura unitario TOTALE
RIPORTO 16'460,13
18/36 CASSETTA in materiale isolante per la protezione, seziona ... DA PARETE IN MATERIALE
14M.01.051.02 |ISOLANTE HxLxP=(600 x 500 x 300)mm
Cat 3 - QUADRI ELETTRICI
QEC 1,00
SOMMANO... n. 1,00 532,96 532,96
19/45 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale i ... TOTERMICO MODULARE - PDI 15kA
14M.01.011.33 |4P, In = 40 - 63A, curva D-K
Cat 3 - QUADRI ELETTRICI
7,00
SOMMANO... n. 7,00 181,64 11271,48
20/46 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale i ... ERENZIALE PURQO CLASSE AC 4P, In
14M.01.013.19 |= 634, Idn = 100-300-500mA
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
1,00
SOMMANO... n. 1,00 147,06 147,06
21/47 Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita .. FFERENZIALE ASSOCIABILE
14M.01.017.06 |CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
5,00
SOMMANO... n. 5,00 151,46 757,30
22748 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale i ... TOTERMICO MODULARE - PDI 15kA
14M.01.011.32 |4P, In= 10 - 324, curva D-K
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
3,00
SOMMANO... n. 3,00 133,33 399,99
23749 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale i ... a d'arte. INTERRUTTORE DI
14M.01.020.10 |MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 634
Cat 3 - QUADRI ELETTRICI
2,00
SOMMANO... n. 2,00 65,87 131,74
24750 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale i ... E SEZIONATORE PORTAFUSIBILE
14M.01.022.06 |3P+N /4P, In =324, 10,3x38mm
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
1,00
SOMMANO... n. 1,00 27,16 27,16
25/51 Fusibili per la protezione contro sovraccarichi e corto c ... el lavoro a regola d'arte. FUSIBILE fino
14M.01.023.02 |a 504, gG 14x51mm
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
4,00
SOMMANO... n. 4,00 5,64 22,56
26/52 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale i ... TOTERMICO MODULARE - PDI 15kA
14M.01.011.26 | 2P, In = 10 - 32A, curva D-K
Cat 3 - QUADRI ELETTRICT
41,00
A RIPORTARE 41,00 19°750,38

COMMITTENTE: Comune di Padova Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi




Studio Tecnico Galante Luca

Via Montello 38 - Pianiga (VE) - 049 703114 - galanteluca@libero.it pag. 5
Num.Ord unita IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI d& Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 41,00 19'750,38
SOMMANQO... n. 41,00 71,35 292535
27753 Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita ... IFFERENZIALE ASSOCIABILE
14M.01.018.02 |CLASSE A 2P, In = 634, Idn = 30mA
Cat 3 - QUADRI ELETTRICI
32,00
SOMMANQO... n. 32,00 138,27 4'424,64
28 /54 SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitator ... ro a regola d'arte. SCARICATORI
14M.04.007.07 | Limitatore di tipo 2-3+NPE
Cat 3 - QUADRI ELETTRICI
1,00
SOMMANO... n. 1,00 267,32 267,32
29/55 Accessori per quadro elettrico generale
NP.IE.01.01A  |Cat3 - QUADRI ELETTRICI
1,00
SOMMANO... n. 1,00 578,84 578,84
30/56 Accessori per quadro elettrico centrale termica
NP.IE.01.01B  |Cat3 - QUADRI ELETTRICI
1,00
SOMMANQO... n. 1,00 363,62 363,62
31/57 Accessori per quadro elettrico per connessione linee esistenti
NP.IE.01.01C |Cat3 - QUADRI ELETTRICI
1,00
SOMMANO... n 1,00 365,78 365,78
32/58 Oneri per AS-BUILT
P2.1.4.1.20 Cat 3 - QUADRI ELETTRICI
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 250,00 250,00,
Parziale QUADRI ELETTRICT (Cat 3) euro 18280,93
ILLUMINAZIONE (Cat 4)
3377 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
14M.01.047.01 | SIMILARE) Punto luce interrotto
Cat 4 - ILLUMINAZIONE
9,00
SOMMANO... n. 9,00 51,34 462,06,
34/8 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... STA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
14M.01.047.03 | SIMILARE) Punto luce deviato
Cat 4 - ILLUMINAZIONE
2,00
SOMMANO... n 2,00 72,34 144,68
35/9 Sensore di movimento temporizzato per accensione luce IP55
A RIPORTARE 29'532,67
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 29'532,67
FO10A020B011 |Cat4 - ILLUMINAZIONE
7,00
SOMMANO...| n° 7,00 65,00 455,00
36/10 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... A IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
14M.01.047.07 |SIMILARE) Punto luce parallelo
Cat 4 - ILLUMINAZIONE
23,00
SOMMANQO... n. 23,00 28,42 653,606
37/11 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
14M.01.047.08 |STMILARE) Punto luce d'emergenza
Cat 4 - ILLUMINAZIONE
14,00
SOMMANO... n. 14,00 47,52 665,28
38715 Plafoniera stagna a LED 24W IP66
GO010B010A020 |Cat 4 - ILLUMINAZIONE
27,00
SOMMANO...| n° 27,00 145,00 3915,00
39/16 Plafoniera stagna a LED 18W IP66
GO10B010A021 |Cat 4 - ILLUMINAZIONE
7,00
SOMMANO...| n° 7,00 127,00 889,00
40/17 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo auton ... ICUREZZA, IP65 Da 1 x 24W|
14M.02.029.03 |lampada compatta autonomia 1 ora
Cat 4 - ILLUMINAZIONE
9,00
SOMMANO... n. 9,00 194,64 1'751,76)
41718 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo auton ... SICUREZZA, IP65 Da 1 x 8W|
14M.02.029.01 |lampada compatta autonomia 1 ora
Cat 4 - ILLUMINAZIONE
5,00
SOMMANO... n. 5,00 140,47 702,35
Parziale [LLUMINAZIONE (Cat 4) euro 9'638,79
FORZA MOTRICE (Cat 5)
4272 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o0 i ... d'arte ALLACCIAMENTO
14M.01.001.01 |MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V+T
Cat 5 - FORZA MOTRICE
allacciamento caldaia, addolcitore, centralina regolazione climatica, pompe 8,00
SOMMANO... n 8,00 148,94 1°191,52
43712 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... O RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
14M.01.047.11 |presa universale 2x10/16A
Cat 5 - FORZA MOTRICE
28,00
A RIPORTARE 28,00 39'756,24
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Num. Ord unita IMPORTI
TKEiF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 28,00 39'756,24
SOMMANQO... n. 28,00 59,90 1'677,20
44 /28 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale i ... a d'arte. INTERRUTTORE DI
14M.01.020.10 |MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 634
Cat 5 - FORZA MOTRICE
sezionamento CT 1,00
SOMMANO... n. 1,00 65,87 65,87
45729 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente |l .. RETE IN MATERIALE
14M.01.054.01 |ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 8 moduli
Cat 5 - FORZA MOTRICE
sezionamento CT 1,00
SOMMANO... n. 1,00 61,41 61,41
Parziale FORZA MOTRICE (Cat 5) euro 2996,00
IMPIANTO DI MESSA A TERRA (Cat 6)
46/3 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee a regola d'arte.
14M.01.005.02 |COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmgq
Cat 6 - IMPTANTO DI MESSA A TERRA
collegamento equipotenziale principale 3,00
SOMMANO... n. 3,00 37,62 112,86
47719 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... RE DI TERRA Dispersore in acciaio
14M.03.001.02 | zincato 50x50x5 e h=2m
Cat 6 - IMPTANTO DI MESSA A TERRA
4,00
SOMMANO... n. 4,00 72,68 290,72
48/20 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per .. RUZZO PER DISPERSORE
14M.03.002.02 | DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm
Cat 6 - IMPTANTO DI MESSA A TERRA
10,00
SOMMANO... n. 10,00 95,03 950,30,
49/21 DISPERSORE in tondo in acciaio zincato a fuoco secondo CE ... el lavoro a regola d'arte TONDO
14M.03.003.01 |IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.
Cat 6 - IMPTANTO DI MESSA A TERRA
140,00
SOMMANO... m 140,00 5,21 729,40
Parziale IMPTANTO DI MESSA A TERRA (Cat 6) euro 2°083,28
IMPIANTI SPECIALI (Cat 7)
50/4 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ... ZIONALE pulsante di chiamata
14M.01.007.01 | (Tipo ospedaliero o similare)
Cat 7 - IMPTANTI SPECTALI
5,00
SOMMANO... n. 5,00 123,12 615,60
51/5 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ... ADIZIONALE pulsante di reset
A RIPORTARE 44259,60
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RIPORTO 44259,60
14M.01.007.02 | (Tipo ospedaliero o similare)
Cat 7 - IMPIANTI SPECIALI
5,00
SOMMANQO... n. 5,00 100,78 503,90
5276 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ... Segnalazione ottico-acustica (Tipo
14M.01.007.03 |ospedaliero o similare)
Cat 7 - IMPIANTI SPECIALI
5,00
SOMMANQO... n. 5,00 104,98 524,90
53/22 Punto predisposizione per rivelatore a contatto magnetico su serramento
0010C010B021 |Cat 7 - IMPTANTI SPECTALI
33,00
SOMMANO...| n° 33,00 13,00 429,00
54723 01) Centrale di allarme e controllo accessi a tecnologia ... CENTRALE ANTINTRUSIONE con 8
14M.14.002.01 |zone, espandibile a 512 zone
Cat 7 - IMPIANTI SPECIALI
1,00
SOMMANO... n. 1,00 1'500,00 1'500,00,
55/24 Rivelatore di apertura di tipo magnetico (reed ) a sigare ... ro a regola d'arte. MICROCONTATTO
14M.14.008.01 |MAGNETICO per serramenti
Cat 7 - IMPIANTI SPECIALI
1,00
SOMMANO... n. 1,00 76,55 76,55
56/25 Tastiera alfanumerica orizzontale autoprotetta, con displ ... IAVE O A TASTIERA Abilitazione/
14M.14.007.01 | disabilitazione del sistema
Cat 7 - IMPIANTI SPECTALI
1,00
SOMMANO... n. 1,00 204,67 204,67
571726 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata e autoprote ... SIRENA AUTOALIMENTATA DA
14M.14.015.01 |ESTERNO Completa di lampeggiatore
Cat 7 - IMPIANTI SPECTALI
1,00
SOMMANO... n. 1,00 237,42 237,42
581727 Rivelatore a doppia tecnoclogia infrarossi e micronde (IR ... 'artee RIVELATORE DI
14M.14.011.01 |MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR'MW)
Cat 7 - IMPTANTI SPECTALI
1,00
SOMMANO... n. 1,00 183,32 183,32
Parziale IMPTANTT SPECTALI (Cat 7) euro 4275,36
Parziale LAVORI A MISURA euro 47919,36
TOTALE euro 47919,36
A RIPORTARE
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IMPORTI
?/‘i’gi%‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 VIE CAVI 2'600,60,
002 CONDUTTORI PRINCIPALI 8°044,40,
003 QUADRI ELETTRICI 18280,93
004 ILLUMINAZIONE 9'638,79
005 FORZA MOTRICE 2996,00
006 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 2°083,28
007 IMPIANTI SPECIALI 4275,36
Totale CATEGORIE euro 47919,36

Data, 13/02/2019

11 Tecnico

A RIPORTARE
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RIEPILOGO

Corpo d'opera Opere edili n°1 155.932,42 €
Corpo d'opera Strutture n°2 31.148,22 €
Corpo d'opera Impianti termotecnici n°3 70.000,00 €
Corpo d'opera Impianti elettrici n°4 47.919,36 €
Corpo d'opera Sicurezza (PSC) n°5 5.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO 310.000,00 €

dicui € 305.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta

e € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
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