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ELABORATI GENERALI

00

ALLEGATO_1_elenco_elaborati_

progetto_ESECUTIVO Elenco elaborati

01 APPR_1_EG.01 EG.01 Relazione generale 0 10/11/2018

02 APPR_2_EG.02 EG.02 Schema di contratto 0 10/11/2018

03 APPR_3_EG.03 EG.03 Quadro economico di spesa e quadro incidenza manodopera 0 10/11/2018

04 APPR_4_EG.04 EG.04 Elenco prezzi unitari 0 10/11/2018

04bis APPR_4bis_EG.04bis EG.04bis Analisi prezzi unitari 0 10/11/2018

05 APPR_5_EG.05 EG.05 Computo metrico estimativo 0 10/11/2018

06 APPR_6_EG.06 EG.06 Piano di sicurezza e coordinamento 0 10/11/2018

07 APPR_7_EG.07 EG.07 Cronoprogramma 0 10/11/2018

OPERE EDILI

08 APPR_8_OE.01 OE.01 Planimetria generale e planimetria interferenze 0 10/11/2018

09 APPR_9_OE.02.a OE.02.a Stato attuale - pianta piano terra 0 10/11/2018

10 APPR_10_OE.02.b OE.02.b Stato di progetto - pianta piano terra 0 10/11/2018

11 APPR_11_OE.03 OE.03 Stato di progetto - pianta copertura 0 10/11/2018

12 APPR_12_OE.04 OE.04 Stato di progetto - prospetti e sezioni 0 10/11/2018

13 APPR_13_OE.05 OE.05 Particolari esecutivi 0 10/11/2018

14 APPR_14_OE.06 OE.06 Fognature 0 10/11/2018

15 APPR_15_OE.R01 OE.R01 Relazione tecnica 0 10/11/2018

16 APPR_16_OE.R02 OE.R02 Capitolato speciale appalto - norme tecniche 0 10/11/2018

17 APPR_17_OE.R03 OE.R03 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 0 10/11/2018

18 APPR_18_OE.R04 OE.R04 Fascicolo dell’opera 0 10/11/2018

STRUTTURE

19 APPR_19_ST.01 ST.01 Spogliatoi - platea di fondazione, pilastri, travi e solaio di copertura 0 10/11/2018

20 APPR_20_ST.02 ST.02 Magazzino e CT - platea di fondazione, cordoli e solaio di copertura 0 10/11/2018

21 APPR_21_ST.03 ST.03 Arcostruttura - Nuovi arcarecci 0 10/11/2018

22 APPR_22_ST.04 ST.04 Arcostruttura - Nuovi murature perimetrali e cordoli 0 10/11/2018

23 APPR_23_ST.05 ST.05 Arcostruttura - Nuove testate 0 10/11/2018

24 APPR_24_ST.R01 ST.R01 Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica 0 10/11/2018

25 APPR_25_ST.R02 ST.R02 Relazione geotecnica, relazione tecnico-illustrativa, relazione di calcolo

delle strutture

0 10/11/2018

26 APPR_26_ST.R03 ST.R03 Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera 0 10/11/2018

27 APPR_27_ST.R04 ST.R04 Fascicolo dell’opera 0 10/11/2018

IMPIANTI ELETTRICI

28 APPR_28_IE.01 IE.01 Schemi unifilari dei quadri elettrici 0 10/11/2018

29 APPR_29_IE.02 IE.02 Pianta impianti elettrici 0 10/11/2018

30 APPR_30_IE.R01 IE.R01 Relazione tecnica e calcoli impianti elettrici 0 10/11/2018

31 APPR_31_IE.R02 IE.R02 Capitolato speciale appalto - norme tecniche 0 10/11/2018

32 APPR_32_IE.R03 IE.R03 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 0 10/11/2018

33 APPR_33_IE.R04 IE.R04 Fascicolo dell’opera 0 10/11/2018

IMPIANTI IDROTERMOSANITARIO

34 APPR_34_IT.01 IT.01 Schema funzionale 0 10/11/2018

35 APPR_35_IT.02 IT.02 Trattamento aria palestra 0 10/11/2018

36 APPR_36_IT.03 IT.03 Impianto di riscaldamento spogliatoi 0 10/11/2018

37 APPR_37_IT.04 IT.04 Impianto idrico sanitario spogliatoi 0 10/11/2018

38 APPR_38_IT.05 IT.05 Impianto di convogliamento scarichi spogliatoi 0 10/11/2018

39 APPR_39_IT.R01 IT.R01 Relazione tecnica e calcoli 0 10/11/2018

40 APPR_40_IT.R02 IT.R02 Relazione L.10/91 0 10/11/2018

41 APPR_41_IT.R03 IT.R03 Capitolato speciale appalto - norme tecniche 0 10/11/2018

42 APPR_42_IT.R04 IT.R04 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 0 10/11/2018

43 APPR_43_IT.R05 IT.R05 Fascicolo dell’opera 0 10/11/2018

 NUOVI SPOGLIATOI 

ARCOSTRUTTURA SALBORO (PD)
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