REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	VERIFICATORE	VALIDATORE
01	13/05/2024	AGGIORNAMENTO PROGETTO	Emanuel Ruvoletto	Tonino Giuseppe Perri	Massimo Davanzo
00	10/04/2024	PRIMA EMISSIONE	Emanuel Ruvoletto	Tonino Giuseppe Perri	Massimo Davanzo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Via Nicolò Tommaseo, 60

35135 Padova (PD)

HSE HERA SERVIZI ENERGIA

Oggetto	LL.PP. EPD 2024/033 Manutenzione straordinaria impianti meccanici - Scuola dell'infanzia Bertacchi CUP H92F23000500004
Sito	CT 145 - SCUOLA MATERNA "BERTACCHI" Via Giovanni Bertacchi, 17 - 35127 Padova (PD)

Tavola

APPR_13

Elaborato	QUADRO ECONOMICO	Data: 10-04-2024 / Scala: ---

Progettista
Ing. Massimo Davanzo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
MASSIMO DAVANZO
INGEGNERE
SEZ. A - n° 3787
SETTORI: CIVILE e AMB. - INDUSTR. - dell'INFORMAZ.

Firmato digitalmente da: DAVANZO MASSIMO
Data: 30/07/2024 12:44:29

HSE Hera Servizi Energia S.p.A.
Società a socio unico, soggetta alla direzione e al coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A.

Sede operativa: *Viale dell'Industria, 23/A*
35129 Padova
Sede legale: *Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine*
pec: heraservizienergia@pec.gruppohera.it

RUP: Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco
Capo Settore: Dott. Danilo Guarti
DL: Ing. Andrea Baldan

I presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e capacità di inventiva da parte della società HSE Hera Servizi Energia S.p.a., si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando alla società HSE Hera Servizi Energia S.p.a un sicuro pregiudizio.

COMUNE DI PADOVA

LLPP EPD 2024/033 "Manutenzione straordinaria impianti meccanici" - Scuola dell'infanzia Bertacchi

CUP H92F23000500004

CT 145 - "Scuola Materna Bertacchi"

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Capo A - OPERE	
Sub. A1) Opere edili	25 377,64 €
Sub. A2) Opere Impianti elettrici	30 114,53 €
Sub. A3) Opere Impianti meccanici	157 163,64 €
ONERI SICUREZZA	911,77 €
TOTALE CAPO A - OPERE	213 567,58 €
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% su Capo A	46 984,87 €
Somme a disposizione per Affidamento di lavori analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 (IVA inclusa)	42 197,80 €
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (contr. integrativo ed IVA compresi)	8 816,12 €
Incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023	4 271,35 €
Accordi bonari per i lavori	6 407,02 €
Imprevisti e arrotondamenti	8 755,26 €
TOTALE CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	117 432,42 €
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	**331 000,00 €**