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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI
B.97.001.a |MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seg ... mc scavato e quantificato nel
DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
costruzione
SOMMANO ton 187,27 14,05 2°631,14 0,00
2 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI
B.97.001.c |MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seg ... produttore". Prezzo per me
scavato ¢ quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto
non pericoloso)
SOMMANO ton 44,00 30,16 1'327,04 0,00
3 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI
B.97.001.g |MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seg ... icati come "TERRE E
ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006
(all. 5 parte IV tab. 1)
SOMMANO m? 211,68 22,63 4790,32 0,00
4 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI
B.97.001.h |MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seg ... tione della pratica ARPAV in
qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e¢ quantificato nel DDT Per
materiali ferrosi
SOMMANO ton 61,23 49,72 3044,36 0,00
5 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15
D.09.001.b SOMMANO h 4,00 66,56 266,24 0,00
6 NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE Nolo a caldo di miniescavatore
D.09.011.c |meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A CALDO DI
MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW
SOMMANO h 8,00 57,99 463,92 0,00
7 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO
D.09.012.b SOMMANO h 4,00 70,67 282,68 0,00
8 NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
D.12.001.e |della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 20
SOMMANO h 4,00 50,16 200,64 0,00
9 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura
E.03.011.00 |e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa
la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
SOMMANO m? 9,00 36,99 332,91 2297 6,900
10 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato
E.05.011.00 |cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di
fabbricati quali muri di sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per pieno.
SOMMANO m? 3,50 265,26 928,41 531,21 57,218
11 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
E.05.019.c  |Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale
battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si inte ... risulta, l'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi
SOMMANO m? 100,00 23,53 2'353,00 1'741,22| 74,000
12 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio
E.05.025.a |di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari
SOMMANO m? 240,00 14,52 37484,80 1'472,44| 42,254
A RIPORTARE 20°105,46 3'767,84

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

20°105,46

3'767,84

13
E.06.005.00

14
E.06.007.b

15
F.01.009.b

16
F.01.024.e

17
F.01.027.b

18
F.01.033.c

19
F.02.002.a

20
F.02.006.a

21
F.02.008.a

22
F.02.016.a

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di
qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la
sola andata).

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato
o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... "produttore". Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non
pericoloso)

SOMMANO t

IMPIANTO CANTIERE - PALI Impianto di cantiere per esecuzione di
fondazioni indirette. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tec ... zato una sola volta anche per impieghi
in piu zone di lavoro. IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A
PICCOLO DIAMETRO

SOMMANO a corpo

FORMAZIONE DI MICROPALI Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti
all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati fino a 20 gradi sulla
verticale, in terreni di qualsi ... le a partire dal piano di posa di tali elementi.
FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 240
mm FINO A 300 mm

SOMMANO ml

ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura in opera di armatura per micropali
costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati,
in acciaio. La lavorazione dov ... interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON
VALVOLATO

SOMMANO kg

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI Trattamento della testa dei pali
costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto del ... mentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI -
MICROPALI

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Demolizione di
strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto dell ... lizzato a volume a struttura non
demolita. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO -
ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE

SOMMANO mc

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarifica di
massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una
profondita fino a 20 cm, in modo da ottene ... amentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. SCARIFICA GENERALE SU
MASSICCIATA ESISTENTE

SOMMANO mc

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO
A 5.00 cm DI SPESSORE
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione stessa ed il ripristino.
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO
A 5.00 cm DI SPESSORE

SOMMANO m

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO I lavori di
demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilita
delle strutture interessate e di quelle di coll ... mentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E DEMOLIZIONE
STRUTTURE IN ACCIAIO

SOMMANO kg

730,00

95,40

1,00

450,00

22°410,00

30,00

106,63

73,00

2'494,00

127760,00

0,26

17,77

7°531,45

192,27

2,70

19,50

178,65

5,65

5,89

0,98

189,80

17695,26

7'531,45

86°521,50

60'507,00

585,00

19°049,45

412,45

14°689,66

12°504,80

90,31

0,00

37203,13

33025,26

12°022,74

132,33

107128,59

184,86

8'572,44

5'318,29

47,580

42,530

38,170

19,870

22,620

53,170

44,820

58,357

42,530

A RIPORTARE

223"791,83

76'445,79

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

223"791,83

76'445,79

23
F.03.001.a

24
F.03.009.a

25
F.04.002.a

26
F.04.007.b

27
F.04.060.c

28
F.05.001.c

29
F.05.006.c

30
F.05.010.c

31
F.05.010.f

32
F.05.020.a

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di
sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a ... golamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCAVO DI
SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

SOMMANO mc

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qu ... campagna e/o
sbancamento. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml
SOMMANO mc

SISTEMAZIONE IN RILEVATO Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito. La
lavorazione dovra essere eseguit ... izzato per i quantitativi posti in opera.
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE Al
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mc

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI Materiali aridi aventi
pezzatura compresa tra 2 cm ¢ 20 cm, esenti da materiali vegetali e terrosi, per
strati anticapillari, forniti in op ... tivi posti in opera a compattazione avvenuta.
MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA
CAVA DI PRESTITO

SOMMANO mc

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO
Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in
polipropilene del peso minimo di 100 g/mq con resisten ... nterruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE PESO MINIMO 300 g/mq

SOMMANO mq

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, anche debolmente armato, confezionato in conformita alle vigenti
norme di legge con cemento tipo R325 ... ita degli scavi eseguiti ¢ dalla loro
rispondenza con le previsioni di progetto. CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CLASSE 15 Mpa

SOMMANO mc

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE Fomitura e posa in
opera di conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche in presenza di
armature metalliche non collaboranti ai f ... e. CLS STRUTTURALE PER
OPERE IN ELEVAZIONE - classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), XC1, C 25/
30, rapporto max e/c 0,6

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione
ed al costipamento del conglomerato per otten ... traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE
IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione
ed al costipamento del conglomerato per otten ... traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE
IN C.A. - CLASSE 40 MPa C32/40

SOMMANO mc

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione
delle gallerie artificiali o per gli imbocchi ... . Contabilizzato per la sola
superficie bagnata. CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. -
PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml

SOMMANO mq

117,60

30,00

28,00

84,00

30,00

28,60

376,43

27,50

76,00

7,27

11,13

8,54

25,70

9,35

236,23

283,16

177,08

186,44

32,57

854,95

333,90

239,12

2158,80

280,50

911,85

8°098,38

66'658,24

5127,10

2'475,32

482,36

182,81

108,25

147,88

59,27

92,01

1'499,82

3'832,85

279,94

1'373,80

56,420

54,750

45,270

6,850

21,130

10,090

18,520

5,750

5,460

55,500

A RIPORTARE

3107929,99

84°504,78

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
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%

RIPORTO

3107929,99

84°504,78

33
F.05.022.b

34
F.05.023.c

35
F.05.030.b

36
F.05.031.c

37
F.08.001.b

38
F.08.003.b

39
F.10.014.a

40
F.11.001.¢

41
F.11.002.b

42
F.11.013.b

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA
IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. ¢ CASSERATURA METALLICA PER
STRUTTURE IN C.A. per la formazione della faccia a vista e ... esente
sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. SOVRAPPREZZO
FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI ACCIAIO

SOMMANO mq

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA Sovrapprezzo alle voci
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la formazione di casserature curv
sovrapprezzo.  Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00

ml
SOMMANO mq

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO -
TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi
diametro, controllato in stabilimento, per lavo ... saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, etc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C

SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di rete a maglia elettrosaldata
realizzata con tondino ad aderenza migliorata del tipo B450C contro ... anno
pagate a parte con l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO Fornitura e posa in opera
di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno
semplice con l'impiego di q ... e le operazioni lavorative. FORNITURA E POSA
DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI
MANUFATTI PESANTI

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera
di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti gia
predisposti di fori o di passo d'uomo ... il peso nominale dell'elemento risultante
dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
- CLASSE B

SOMMANO kg

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato
di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizion ... zioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm

SOMMANO cad

CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in
elementi della lunghezz ... amentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni  lavorative. CORDONATE - TIPO PESANTE PER
SPARTITRAFFICO

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in opera di cordoni in
pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di
12-18 cm ed altezza fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI
ALMENO 25 cm

SOMMANO m

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa
in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di
alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... del traffico durante le operazioni
lavorative. PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON
ALTEZZA PARI A 95 cm

SOMMANO cd

44,00

44,00

117286,19

7°051,64

17749,00

2'392,00

46,00

17,00

2552,00

46,00

4,73

15,77

2,29

2,29

2,50

5,26

102,61

59,24

70,23

305,22

208,12

693,88

25'845,38

167148,26

4'372,50

12°581,92

4720,06

1'007,08

179226,96

14°040,12

208,12

693,88

6'130,53

3213,51

397,50

211,38

2'166,04

280,27

29'984,69

916,67

100,000

100,000

23,720

19,900

9,091

1,680

45,890

27,830

16,730

6,529

A RIPORTARE

569774,27

1287707,37

COMMITTENTE: Comune di Padova
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569'774,27

1287707,37

43
F.13.003.a

44
F.13.009.a

45
F.16.001.a

46
F.16.003.a

47
F.16.004.a

48
F.16.014.a

49
F.16.017.a

50
F.17.002.b

51
F.17.003.a

52
F.19.001.a

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e spruzzatura del
piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La
lavorazione dovra essere eseguita nel ris ... affico durante le operazioni
lavorative. MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E
SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

SOMMANO mq

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a
caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche ... a
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

SOMMANO m?

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera
di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 c¢cm - SU NUOVO
IMPIANTO

SOMMANO m

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,
FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su .. vorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,
FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
SOMMANO m?

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml Fornitura e posa in opera di
vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione
"STOP" delle dimensioni di 2.12 ... e interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

SOMMANO cad

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali,
eseguite con vernice di qualsiasi colore. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescri ... le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di
superficie effettivamente ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO
IMPIANTO

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di
segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera
(asfaltante). La lavorazione dovra essere ... er ogni metro quadro di superficie
effettivamente  ricoperta. CANCELLAZIONE DI  SEGNALETICA
ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

SOMMANO m?

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale
circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con
costruzione scatolata e rinforzata, atta ... e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello
prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale
quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione
scatolata e rinforzata, atta a garantir ... bulloni in acciaio. SEGNALE
QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1
(livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

TERRA VEGETALE VAGLIATA Fornitura di terra vegetale proveniente da
cave di prestito per la formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto d ... regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera.
SOMMANO mc

18°432,80

20510,00

7'831,00

413,05

4,00

105,50

38,00

44,00

46,00

14,40

1,44

0,65

7,43

32,64

7,67

6,10

48,90

52,00

20,81

26'543,23

156°081,11

5°090,15

3'068,96

130,56

809,19

231,80

2'151,60

2392,00

299,66

4'432,73

2'812,28

3°061,21

17770,48

78,75

460,01

132,29

0,00

0,00

0,00

16,700

1,802

60,140

57,690

60,310

56,850

57,070

A RIPORTARE

766°572,53

1417°455,12
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 766°572,53 1417455,12
53 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE
F.22.069.a |PUBBLICA Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con ... gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 46,00 119,82 5'511,72 1'330,79| 24,145
54 PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE
F.22.072.g |Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato
in longitudinale, zincato a caldo in accordo al ... eri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Senza cordonatua
SOMMANO cadauno 46,00 717,18 32990,28 4°098,88| 12,425
55 TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO Fornitura e posa di tubo drenante per
1.10.004.d  |interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVCduro (PVC U) in
scavo a sezione obbligata, secon ... feriore a mm 0.8 ed una lunghezza non
superiore a mm 25 per non indebolire TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO
DIAMETRO MM 200
SOMMANO m 10,00 38,22 382,20 62,95 16,470
56 RIVESTIMENTO DI TUBO DRENANTE CON CALZA Compenso per il
1.10.006.d rivestimento di tubo drenante con calza (necessaria in terreni limosi, limo-
sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ... 100% di polipropilene da filo
continuo di massa aerica di circa g x mq 140. TUBO DRENANTE RIVESTITO
CON DIAMETRO MM 200
SOMMANO m 10,00 4,28 42,80 8,47 19,790
57 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.034.05 |LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FGI60M16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmgq.
SOMMANO m 414,00 4,84 2°003,76 17230,11| 61,390
58 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16
M.01.35.02 |LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina ... avi; - giunzioni; -
collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro
aregola d'arte.
SOMMANO m|  5'640,00 5,65 31°866,00 12°546,79| 39,374
59 PROFILO LINEARE A LED Apparecchio LED lineare, a basso profilo, che
M.02.032.05 |emette luce bianca calda 2700 K o bianca neutra 4000 K Sorgente luminosa: - 5
x LED-HB (23,5 cm); - 10 x LED-HB ... gio; - quant'altro necessario
all'installazione a regola d'arte. PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso
180 Im) - 4000K
SOMMANO cad 96,00 389,46 37°388,16 2'852,72| 7,630
60 Impianto semaforico aggiuntivo su ponte Scaricatore
NP.30 SOMMANO a corpo 1,00, 157000,00 15°000,00 5250,00| 35,000
61 Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o basaltica, con
PD-LP-SOI- |recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla
002 D.L. o alle pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con
il riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.
SOMMANO m|  27494,00 22,04 547967,76 17°210,40| 31,310
62 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d’impresa
006 SOMMANO h 8,00 33,39 267,12 267,12| 100,000
63 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario qualificato compreso spese generali ¢ utile d’impresa
007 SOMMANO h 8,00 37,18 297,44 297,44| 100,000
64 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l. m.
PD-LP-SOI- |Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d’impresa
008 SOMMANO h 8,00 40,07 320,56 320,56| 100,000
A RIPORTARE 947°610,33 186931,35
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 947°610,33 186'931,35
65 FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO URBANO.
PD-LP-SOI- |Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi,
009 con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita ... profondita', della
superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del
manto bituminoso.
SOMMANO m2| 19°694,40 4,38 86261,47 20702,75| 24,000
66 RIALZO DI POZZETTI
PD-LP-SOI- |Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non
016 superiore a cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5
. ione adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera
necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 117,00 151,55 17°731,35 11°525,40| 65,000
67 SPOSTAMENTO CADITOIA
PD-LP-SOI- |Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non
021 superiore a cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ...
compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno 102,00 330,60 337721,20 11°802,42| 35,000
68 FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON SCAVO E REINTERRO
PD-LP-SOI- |Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due
022 tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia p ... gni altro lavoro per
dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del
cantiere mobile.
SOMMANO m 997,50 37,97 37°875,07 10°036,89| 26,500
69 FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON  RIPRISTINO DELLA
PD-LP-SOI- |PAVIMENTAZIONE
023 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due
tubi corrugati (tubazioni corrugate in H ... gni altro lavoro per dare I'opera finita a
regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 257,50 77,26 19°894,45 5'313,81| 26,710
70 FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON  RIPRISTINO DELLA
PD-LP-SOI- |PAVIMENTAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE
024 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due
tubi corrug ... gni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono
compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 23,00 87,27 2'007,21 730,22 36,380
71 ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO
PD-LP-SOI- |Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso
025 0\8 ben chiuso dello spessore medio di 10 cm., previa la spru ... nghezza
proporzionale alla rampa stessa.
Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 60,00 94,78 5'686,80 1'990,38| 35,000
72 FORNITURA E POSA PALO PER SEGNALETICA VERTICALE E
PD-LP-SOI- |IMONTAGGIO SEGNALE
027 L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:
- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trat ... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 90,00 150,70 137563,00 4'068,90| 30,000
73 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN
PD-LP-SOI- |Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per l'esecuzione
037 di piccoli manufatti realizzati con profilati e lamina ... 0 m e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Profilati e laminati a caldo con unioni saldate
SOMMANO kg|  37105,00 9,17 287472,85 37963,42| 13,920
74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO
PD-LP-SOI- |CORTEN S355J2W realizzata realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
049 lamiera di acciaio forniti e posti in opera in ¢ ... oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.manufatti vari
SOMMANO kg| 81'403,42 6,14 499°817,00 133'971,45| 26,804
A RIPORTARE 17692°640,73 391°036,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'692640,73 391°036,99
75 INTONACO DA PONTE
PD-LP-SOI- SOMMANO mq 160,00 247,78 39°644,80 15255,32| 38,480
55
76 ARMATURA TIPO IGUZZINI MOD. STREET EQ42 - OTTICA ST1.2 -
PLO1.0l.pp |88.4W - RIPROGRAMMATO A 9250 Im - 3000° K PRODOTTO
PREDISPOSTO ZHAGA
Fornitura e posa di armatura con tecnologia LED per il ... i per palo con diametro
finale 60 mm - ottica ST1.2 - 88.4W - RIPROGRAMMATO A 9250 Im.
COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE ZHAGA
SOMMANO CADauno 46,00 818,76 37°662,96 2331,34| 6,190
77 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
__B.07.005 |confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e
(ANAS) da un pistone in acciai ... so al posto di lavoro.
Appoggio tipo fisso
- carico orizzontale max 10% del carico verticale;
- Rotazione a = 0,01 rad.
SOMMANO kN|  4000,00 2,39 9560,00 560,22| 5,860
78 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
_B.07.007 |confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e
(ANAS) da un pistone in acciai ... - Carico orizzontale max 10% del carico verticale;
- Rotazione fino a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale max+ 50 mm.
SOMMANO kN|  4°000,00 3,35 13°400,00 560,12| 4,180
Parziale LAVORI A MISURA euro 1792°908,49 409743,99| 22,854
A RIPORTARE 177927908,49 409°743,99

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17792°908,49 409°743,99
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
79 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL  |degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni € NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
SOMMANO % 100,00/  95000,05 95°000,05 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 95°000,05 0,00/ 0,000
TOTALE euro 1'887°908,54 409°743,99| 21,704

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17927908,49 409743,99| 22,854
M:001 VIA GOITO - LATO EST euro 2547765,68 48099,57| 18,880
M:001.001 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 1 euro 27°238,72 5°099,79| 18,723
M:001.001.001 0OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI, E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 27°238,72 5°099,79| 18,723
M:001.002 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 2 euro 50°558,28 9°426,45| 18,645
M:001.002.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 50°558,28 9°426,45| 18,645
M:001.003 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 3 euro 72°896,04 137395,32| 18,376
M:001.003.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 72°896,04 137395,32| 18,376
M:001.004 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 4 euro 63°899,73 12°438,15| 19,465
M:001.004.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 63'899,73 12°438,15| 19,465
M:001.005 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 5 euro 40°172,91 7739,86| 19,266
M:001.005.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 40'172,91 77739,86| 19,266
M:002 VIA GOITO - LATO OVEST euro 191°654,76 41°697,76| 21,757
M:002.001 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 1 euro 15°107,96 37703,50| 24,514
M:002.001.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 15107,96 37703,50| 24,514
M:002.003 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 3 euro 73°190,49 14°839,91| 20,276
M:002.003.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 73°190,49 14°839,91| 20,276
M:002.004 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 4 euro 57°178,00 127900,26| 22,562
M:002.004.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 57°178,00 127900,26| 22,562
M:002.005 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 5 euro 46°178,31 10°254,09| 22,205
M:002.005.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 46178,31 10°254,09| 22,205
M:003 VIA GOITO (tutta) euro 410'977,94 65975,35| 16,053
M:003.012 IMPIANTI euro 238'541,71 43765,64| 18,347
M:003.012.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 238'541,71 43765,64| 18,347

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:003.013 SEGNALETICA euro 15'520,11 5'515,64| 35,539
M:003.013.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 15'520,11 5°515,64| 35,539
M:003.014 ASFALTATURA euro 156916,12 16'694,07| 10,639
M:003.014.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI, E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 156'916,12 16'694,07| 10,639
M:004 PONTE ISONZO euro 15°462,60 2'761,49| 17,859
M:004.006 LOTTO OPERATIVO PONTE ISONZO euro 14°435,05 2°449,10| 16,966
M:004.006.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 14435,05 2'449,10| 16,966
M:004.013 SEGNALETICA euro 1'027,55 312,39 30,401
M:004.013.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI, E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 1'027,55 312,39 30,401
M:005 PONTE SOSTEGNO euro 27°922,70 5'424,32| 19,426
M:005.007 LOTTO OPERATIVO PONTE SOSTEGNO euro 24309,39 4'043,41| 16,633
M:005.007.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 24°309,39 4°043,41| 16,633
M:005.013 SEGNALETICA euro 3'613,31 17380,91| 38,217
M:005.013.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 3'613,31 17380,91| 38,217
M:006 PONTE SCARICATORE euro 35386,60 9'667,90| 27,321
M:006.008 LOTTO OPERATIVO PONTE SCARICATORE euro 18°011,42 3'757,38| 20,861
M:006.008.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 18°011,42 3"757,38| 20,861
M:006.012 IMPIANTI euro 15°000,00 5250,00| 35,000
M:006.012.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI, E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 15°000,00 5250,00| 35,000
M:006.013 SEGNALETICA euro 2'375,18 660,52 27,809
M:006.013.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 2375,18 660,52| 27,809
M:007 PONTE TIBIKI euro 837°453,54 230'963,54| 27,579
M:007.010 PASSERELLA - OPERE COMPLEMENTARI euro 1317268,15 40719,30| 31,020
M:007.010.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI euro 91'623,35 25'463,98| 27,792
M:007.010.002 0S18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO euro 39°644,80 15255,32| 38,480

A RIPORTARE
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TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
M:007.011 PASSERELLA euro 706°185,39 190244,24| 26,940
M:007.011.002 0S18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO euro 522"777,00 135°091,79| 25,841
M:007.011.003 0S21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI euro 1837408,39 55'152,45| 30,071
M:008 QUARTIERE CITTA' GIARDINO euro 19284,67 5'154,06| 26,726
M:008.009 LOTTO OPERATIVO CITTA' GIARDINO euro 14383,56 3°451,88| 23,999
M:008.009.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI euro 14383,56 3°451,88| 23,999
M:008.013 SEGNALETICA euro 4901,11 1702,18| 34,730
M:008.013.001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTIL FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALLIL E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI euro 4901,11 1702,18| 34,730
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 95000,05 0,00/ 0,000
S:009 COSTIDELLA SICUREZZA euro 95000,05 0,00/ 0,000
S:009.015 COSTIDELLA SICUREZZA euro 95000,05 0,00/ 0,000
$:009.015.004 COSTIDELLA SICUREZZA euro 95000,05 0,00/ 0,000
TOTALE euro 1'887°908,54 409'743,99, 21,704

Data, 11/05/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova [MURA SUD_PFTE _nuove categorie.dcf (G:\Drive condivisi\PISTE PADOVA\MURA SUD\COMPUTI\) v.1/233]
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