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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/56
F.02.008.a

2/57
PD-LP-SOI-
009

3/58
E.05.025.a

4/59
F.08.001.b

5760
PD-LP-SOI-
002

6/61
F.11.002.b

LAVORI A MISURA

VIA GOITO - LATO EST (SpCat 1)

VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 1 (Cat 1)
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALIL E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI (SbCat 1)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari

rimozine parapetti verdi in prossimita della rotatoria

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato
(ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di q ... e le operazioni lavorative. FORNITURA
E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE,
PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI

nuovo parapetto

SOMMANO kg

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza

115,00

115,00

80,00

250,00

115,00

3,300

1,000

5,300

115,00

115,00

379,50

379,50

80,00

80,00

1'325,00

17325,00

115,00

115,00

5,89

4,38

14,52

2,50

22,04

677,35

1'662,21

1'161,60

3'312,50

2'534,60

A RIPORTARE

9348,26

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9348,26

7/62
F.05.010.c

8/63
F.05.031.c

9/64
F.13.009.a

10/ 65
F.13.003.a

11/66
PD-LP-SOI-
016

12/67
PD-LP-SOI-
021

fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 64 [m? 414.00]

SOMMANO mq

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali ¢ la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=1,00+2)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola

1,03

3,00

115,00

115,00

115,00

115,00
115,00

1,300

1,300

3,200
0,400

0,120

2,220

115,00

115,00

17,94

17,94

341,85

341,85

368,00
46,00

414,00

414,00

414,00

3,00

3,00

70,23

177,08

2,29

7,61

1,44

151,55

8°076,45

3'176,82

782,84

3'150,54

596,16

454,65

A RIPORTARE

25'585,72

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'585,72

13/45
F.02.008.a

14/46
PD-LP-SOI-
009

15747
PD-LP-SOI-
002

16/48
F.11.002.b

17/49
F.05.010.c

18 /50
F.05.031.c

d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.
spostamento caditoie *(par.ug.=3,00+2)

SOMMANO cadauno

VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 2 (Cat 2)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade ¢ marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozine cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Formitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonata in trachite

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza

5,00

256,00

256,00

256,00

256,00

256,00

3,300

1,300

0,120

5,00

5,00

256,00

256,00

844,80

844,80

256,00

256,00

256,00

256,00

39,94

39,94

330,60

5,89

4,38

22,04

70,23

177,08

1'653,00

1'507,84

3700,22

5'642,24

17°978,88

7°072,58

A RIPORTARE

637140,48

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

637140,48

19/51
F.13.009.a

20/52
F.13.003.a

21/53
PD-LP-SOI-
016

22 /54
PD-LP-SOI-
021

23 /35
F.02.008.a

24/36

migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorativee. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 51 [m? 921.60]

SOMMANO mq

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=3,00+1)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoia *(par.ug.=8,00+4)

SOMMANO cadauno

VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 3 (Cat 3)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO

1,03

4,00

12,00

256,00

256,00
256,00

374,00

1,300

3,200
0,400

2,220

760,98

760,98

819,20
102,40

921,60

921,60

921,60

4,00

4,00

12,00

12,00

374,00

374,00

2,29

7,61

1,44

151,55

330,60

5,89

1'742,64

7°013,38

17327,10

606,20

37967,20

2202,86

A RIPORTARE

79°999,86

COMMITTENTE: Comune di Padova




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

79999,86

PD-LP-SOI-
009

25/37
PD-LP-SOI-
002

26/38
F.11.002.b

27/39
F.05.010.c

28/40
F.05.031.c

29/41
F.13.009.a

30/42
F.13.003.a

URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Formnitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso € compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc¢

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al

1,03

374,00

374,00

374,00

374,00

374,00

374,00
374,00

3,300

1,300

1,300

3,200
0,400

0,120

2,220

1'234,20

17234,20

374,00

374,00

374,00

374,00

58,34

58,34

1'111,74

1'111,74

1'196,80
149,60

1'346,40

4,38

22,04

70,23

177,08

2,29

7,61

5405,80

8242,96

26°266,02

107330,85

2'545,88

107246,10

A RIPORTARE

143°037,47

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

143°037,47

31/43
PD-LP-SOI-
016

32/44
PD-LP-SOI-
021

33/25
F.02.008.a

34/26
PD-LP-SOI-
009

35/27
PD-LP-SOI-
002

36/28
F.11.002.b

55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 41 [m? 1 346.40]

SOMMANO mq

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=1,00+4)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoie *(par.ug.=12,00+3)

SOMMANO cadauno

VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 4 (Cat 4)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di

5,00

15,00

320,00

320,00

320,00

3,300

1'346,40

1'346,40

5,00

5,00

15,00

15,00

320,00

320,00

1'056,00

1'056,00

320,00

320,00

1,44

151,55

330,60

5,89

4,38

22,04

17938,82

757,75

4'959,00

1'884,80

4'625,28

7°052,80

A RIPORTARE

164255,92

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1647255,92

37/29
F.05.010.c

38/30
F.05.031.c

39/31
F.13.009.a

40/32
F.13.003.a

41/33
PD-LP-SOI-
016

42 /34
PD-LP-SOI-
021

lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia ¢
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 31 [m? 1 152.00]

SOMMANO mq

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali ¢ la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=10,00+4)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA
Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda

1,03

14,00

320,00

320,00

320,00

320,00
320,00

1,300

1,300

3,200
0,400

0,120

2,220

320,00

320,00

49,92

49,92

951,23

951,23

1'024,00
128,00

1'152,00

1'152,00

1'152,00

14,00

14,00

70,23

177,08

2,29

7,61

1,44

151,55

22473,60

8'839,83

2'178,32

8766,72

1'658,88

2'121,70

A RIPORTARE

2107294,97

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2107294,97

43/16
F.02.008.a

44 /17
PD-LP-SOI-
009

45/18
PD-LP-SOI-
002

46 /19
F.11.002.b

47/20
F.05.010.c

48 /21
F.05.031.c

superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoie *(par.ug.=10,00+3)

SOMMANO cadauno

VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO S (Cat5)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Formitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di

13,00

208,00

208,00

208,00

208,00

208,00

3,300

1,300

0,120

13,00

13,00

208,00

208,00

686,40

686,40

208,00

208,00

208,00

208,00

32,45

32,45

330,60

5,89

4,38

22,04

70,23

177,08

4297,80

17225,12

3°006,43

4'584,32

14'607,84

5'746,25

A RIPORTARE

243'762,73

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

243762,73

49 /22
F.13.009.a

50/23
F.13.003.a

51/24
PD-LP-SOI-
016

52/55
PD-LP-SOI-
021

rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorativee. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 22 [m? 748.80]

SOMMANO mq

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=9,00+3)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoie *(par.ug.=2,00+1)

SOMMANO cadauno

1,03

12,00

3,00

208,00

208,00
208,00

1,300

3,200
0,400

2,220

618,30

618,30

665,60
83,20

748,80

748,80

748,80

12,00

12,00

3,00

3,00

2,29 1'415,91

7,61 5'698,37

1,44 1'078,27

151,55 1'818,60

330,60 991,80

A RIPORTARE

254765,68

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2547765,68

53768
F.02.008.a

54769
PD-LP-SOI-
009

55770
E.05.025.a

56/71
F.08.001.b

571772
PD-LP-SOI-
002

58/73
F.11.002.b

VIA GOITO - LATO OVEST (SpCat 2)
VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 1 (Cat 1)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari

rimozine parapetti verdi in prossimita della rotatoria

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato
(ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di q ... e le operazioni lavorative. FORNITURA
E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE,
PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI

nuovo parapetto

SOMMANO kg

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Formitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonata in trachite

SOMMANO m

63,00

63,00

20,00

20,00

63,00

63,00

3,300

1,000

5,300

63,00

63,00

207,90

207,90

20,00

20,00

106,00

106,00

63,00

63,00

63,00

63,00

5,89

4,38

14,52

2,50

22,04

70,23

371,07

910,60

290,40

265,00

1'388,52

4'424,49

A RIPORTARE

262°415,76

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

262°415,76

59/74
F.05.010.c

60/75
F.05.031.c

61/76
F.13.009.a

62/717
F.13.003.a

63/78
PD-LP-SOI-
016

64/79
PD-LP-SOI-
021

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiedi

SOMMANO mc¢

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 76 [m? 226.80]

SOMMANO mq

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=7,00+3)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoia *(par.ug.=3,00+1)

SOMMANO cadauno

1,03

10,00

4,00

63,00

63,00

63,00
63,00

1,300

1,300

3,200
0,400

0,120

2,220

187,27

187,27

201,60
25,20

226,80

226,80

226,80

10,00

10,00

4,00

4,00

177,08

2,29

7,61

1,44

151,55

330,60

17740,70

428,85

1'725,95

326,59

1'515,50

17322,40

A RIPORTARE

269°475,75

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

269475,75

65 /80
E.05.011.00

66/ 81
F.02.008.a

67/82
PD-LP-SOI-
009

68 /83
E.05.025.a

69 /84
F.08.001.b

70/ 85
PD-LP-SOI-
002

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti
in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di
sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.

spostamento paracarri incrocio via ivrea

SOMMANO m?

VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 3 (Cat 3)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari

rimozione paletti verdi in prossimita rotatoria

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato
(ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di q ... ¢ le operazioni lavorative. FORNITURA
E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE,
PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI

nuovo parapetto

SOMMANO kg

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

363,00

363,00

20,00

20,00

363,00

3,300

1,000

5,300

1,50

1,50

363,00

363,00

1'197,90

1'197,90

20,00

20,00

106,00

106,00

363,00

363,00

265,26

5,89

4,38

14,52

2,50

22,04

397,89

2°138,07

57246,80

290,40

265,00

8000,52

A RIPORTARE

285'814,43

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

285'814,43

71/86
F.11.002.b

72/ 87
F.05.010.c

73/88
F.05.031.c

74/ 89
F.13.009.a

75790
PD-LP-SOI-
016

76 /91
PD-LP-SOI-
021

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonata in trachite

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso € compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc¢

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorativee. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=16,00+4)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoie *(par.ug.=15,00+4)

SOMMANO cadauno

1,03

20,00

19,00

363,00

363,00

363,00

363,00
363,00

1,300

1,300

3,200
0,400

0,120

2,220

363,00

363,00

56,63

56,63

1'079,05

1'079,05

1'161,60
145,20

1'306,80

20,00

20,00

19,00

19,00

70,23

177,08

2,29

7,61

151,55

330,60

257493,49

10°028,04

2471,02

9'944,75

3'031,00

6'281,40

A RIPORTARE

343'064,13

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

343°064,13

771792
F.02.008.a

78/93
PD-LP-SOI-
009

79 /94
E.05.025.a

80/95
F.08.001.b

81/96
PD-LP-SOI-
002

82/97
F.11.002.b

83/98

VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 4 (Cat 4)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari

rimozione parapetti verdi in prossimita della rotatoria

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato
(ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di q ... ¢ le operazioni lavorative. FORNITURA
E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE,
PARAPETTIED ALTRI MANUFATTI PESANTI

nuovo parapetto

SOMMANO kg

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Formitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonata in trachite

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER

253,00

253,00

20,00

20,00

253,00

253,00

3,300

1,000

5,300

253,00

253,00

834,90

834,90

20,00

20,00

106,00

106,00

253,00

253,00

253,00

253,00

5,89

4,38

14,52

2,50

22,04

70,23

1'490,17

3'656,86

290,40

265,00

5'576,12

17°768,19

A RIPORTARE

372'110,87

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

372'110,87

F.05.010.c

84/99
F.05.031.c

85/100
F.13.009.a

86/101
F.13.003.a

87/102
PD-LP-SOI-
016

88/103
PD-LP-SOI-
021

89/104
PD-LP-SOI-

OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso € compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc¢

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorativee. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 100 [m? 910.80]

SOMMANO mq

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=20,00+5)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoie *(par.ug.=13,00+3)

SOMMANO cadauno

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.1.m.
Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile

1,03

25,00

16,00

253,00

253,00

253,00
253,00

1,300

1,300

3,200
0,400

0,120

2,220

39,47

39,47

752,06

752,06

809,60
101,20

910,80

910,80

910,80

25,00

25,00

16,00

16,00

177,08

2,29

7,61

1,44

151,55

330,60

67989,35

1'722,22

6931,19

1311,55

37788,75

5289,60

A RIPORTARE

398143,53

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3987143,53
006 d’impresa
8,00
SOMMANO h 8,00 33,39 267,12
90/ 105 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario qualificato compreso spese generali e utile
007 d’impresa
8,00
SOMMANO h 8,00 37,18 297,44
91/106 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l. m.
PD-LP-SOI- |Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e
008 utile d’impresa
8,00
SOMMANO h 8,00 40,07 320,56
92/107 NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE Nolo a caldo di
D.09.011.c |miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o
lama NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza
oltre i 20 KW
8,00
SOMMANO h 8,00 57,99 463,92
93 /108 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc
D.09.001.b |15
4,00
SOMMANO h 4,00 66,56 266,24
94 /109 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO
D.09.012.b 4,00
SOMMANO h 4,00 70,67 282,68
95/110 NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD
D.12.001.e |ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e del peso
di Kg20
4,00
SOMMANO h 4,00 50,16 200,64
VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 5 (Cat 5)
96/111 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
F.02.008.a |BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE
taglio pavimentazione 214,00 214,00
SOMMANO m 214,00 5,89 1260,46
97/112 FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
PD-LP-SOI- {[URBANO.
009 Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
A RIPORTARE 4017502,59

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

401°502,59

98 /113
E.05.025.a

99/114
F.08.001.b

100/ 115
PD-LP-SOI-
002

101/116
F.11.002.b

102/117
F.05.010.c

103/118
F.05.031.c

strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

SOMMANO m2

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari

rimozione parapetti in prossimita della rotatoria

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato
(ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di q ... e le operazioni lavorative. FORNITURA
E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE,
PARAPETTIED ALTRI MANUFATTI PESANTI

nuovo parapetto

SOMMANO kg

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonata in trachite

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso € compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc¢

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO

214,00

20,00

20,00

214,00

214,00

214,00

3,300

1,300

1,000

5,300

0,120

706,20

706,20

20,00

20,00

106,00

106,00

214,00

214,00

214,00

214,00

33,38

33,38

4,38

14,52

2,50

22,04

70,23

177,08

3°093,16

290,40

265,00

4"716,56

15°029,22

57910,93

A RIPORTARE

430°807,86

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

430°807,86

104/ 119
F.13.009.a

1057120
PD-LP-SOI-
016

106 /121
PD-LP-SOI-
021

B450C
rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,3+1,9)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali ¢ la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice *(par.ug.=19,00+3)

SOMMANO cadauno

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0 ... compiuta a regola
d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta
e i relativi oneri di smaltimento.

spostamento caditoie *(par.ug.=11,00+4)

SOMMANO cadauno

1,03

22,00

15,00

214,00

214,00
214,00

1,300

3,200
0,400

2,220

636,13

636,13

684,80
85,60

770,40

22,00

22,00

15,00

15,00

2,29 1'456,74

7,61 5'862,74

151,55 3334,10

330,60 47959,00

A RIPORTARE

446'420,44

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

446'420,44

107 /122
PD-LP-SOI-
022

108 /123
PD-LP-SOI-
023

109/ 124
PD-LP-SOI-
024

110/ 125
F.11.013.b

111/126
F.10.014.a

112/127
F.08.003.b

VIA GOITO (tutta) (SpCat 3)
IMPIANTI (Cat 12)

FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON SCAVO E
REINTERRO

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e
posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in
HDPE a doppia p ... gni altro lavoro per dare l'opera finita a
regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del
cantiere mobile.

cavidotto *(lung.=1248-257,5-23+30)

SOMMANO m

FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO
DELLA PAVIMENTAZIONE

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e
posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in H ...
gni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono
compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.
cavidotto con ripristino *(lung.=29+147+12,5+69)

SOMMANO m

FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO
DELLA PAVIMENTAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO
STRADALE

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e
posa in opera di due tubi corrug ... gni altro lavoro per dare
l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la
formazione del cantiere mobile.

cavidotto su attraversamento pedonale *(lung.=15,5+7,5)

SOMMANO m

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
pozzetto adia ... del traffico durante le operazioni lavorative.
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- CON ALTEZZA PARI A 95 cm

plinti porta palo

SOMMANO cd

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato,
completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizion ... zioni del traffico durante le
operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm

Vedi voce n° 125 [cd 46.00]

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di
passo d'uomo ... il peso nominale dell'elemento risultante dagli
elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI
MANUFATTIIN GHISA - CLASSE B

chiusini per pozzetti 40x40

Vedi voce n° 125 [cd 46.00]

Vedi voce n° 126 [cad 46.00]

997,50

257,50

23,00

26,000
26,000

997,50

997,50

257,50

257,50

23,00

23,00

46,00

46,00

46,00

46,00

1'196,00
1'196,00

37,97

77,26

87,27

305,22

102,61

37'875,07

19'894,45

2°007,21

14°040,12

4"720,06

A RIPORTARE

2392,00

524'957,35

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2392,00

524'957,35

1137187
F.22.072.¢

114 /188
F.22.069.a

1157189
PLO01.01.pp

116 /190
M.01.35.02

1177191
M.01.034.05

118/192
M.02.032.05

SOMMANO kg

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in
acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a
caldo in accordo al ... eri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Senza cordonatua

SOMMANO cadauno

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU
PALO PER ILL. NE PUBBLICA Fornitura e posa in opera
comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso
alla testa del palo con ... gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO cadauno

ARMATURA TIPO IGUZZINI MOD. STREET EQ42 -
OTTICA ST1.2 - 88.4W - RIPROGRAMMATO A 9250 Im -
3000° K PRODOTTO PREDISPOSTO ZHAGA

Fornitura e posa di armatura con tecnologia LED per il ... i per
palo con diametro finale 60 mm - ottica ST1.2 - 88.4W -
RIPROGRAMMATO A 9250 Im. COMPLETO DI
PREDISPOSIZIONE ZHAGA

SOMMANO CADauno

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a
corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in
gomma Gl6 qualita Gl16 guaina .. avi; - giunzioni; -
collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.

via Goito

passerella TIBIKI

SOMMANO m

LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA
IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori
a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in
gomma HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a
regola d'arte. LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmgq.

Collegamenti morsettiera-armatura

SOMMANO m

PROFILO LINEARE A LED Apparecchio LED lineare, a
basso profilo, che emette luce bianca calda 2700 K o bianca
neutra 4000 K Sorgente luminosa: - 5 x LED-HB (23,5 cm); -
10 x LED-HB ... gio; - quant'altro necessario all'installazione a
regola d'arte. PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso
180 Im) - 4000K

profili parapetti ponte IP65

SOMMANO cad

4,00
4,00

9,00

2,00

1260,00
150,00

48,00

46,000

2°392,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

5°040,00
600,00

5'640,00

414,00

414,00

96,00

96,00

5,26

717,18

119,82

818,76

5,65

4,84

389,46

12°581,92

32990,28

5'511,72

37662,96

31'866,00

2003,76

37°388,16

A RIPORTARE

684'962,15

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6847962,15

119/131
F.16.003.a

120/132
F.16.004.a

121/133
F.16.014.a

122 /134
PD-LP-SOI-
027

123/ 135
F.17.002.b

124/136
F.17.003.a

SEGNALETICA (Cat 13)

ATTRAVERSAMENTI = PEDONALI,  STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative.
ATTRAVERSAMENTI ~ PEDONALI,  STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SUNUOVO IMPIANTO

zebrature varie

SOMMANO m?

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml Fornitura e
posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni
di 2.12 ... e interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml -
SUNUOVO IMPIANTO

SOMMANO cad

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su
superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescri ... le
operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie
effettivamente ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO
IMPIANTO

omino

bici

varie

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA PALO PER SEGNALETICA
VERTICALE E MONTAGGIO SEGNALE

L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trat ... gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO cadauno

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e
rinforzata, atta ... e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 c¢m
CLASSE RAL1 (livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata,
atta a garantir ... bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1
(livello prestazionale inferiore)

50,00
50,00

0,27
0,28

100,00

100,00

2,00

2,00

13,50
14,00
20,00

47,50

50,00

50,00

25,00

25,00

25,00

7,43

32,64

7,67

150,70

48,90

743,00

65,28

364,33

7'535,00

1222,50

A RIPORTARE

25,00

694'892,26

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25,00

694'892,26

1257137
F.16.001.a

126 /128
PD-LP-SOI-
009

1277129
F.13.003.a

128 /130
F.13.009.a

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm Formitura e posa in opera di vernice di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SUNUOVO IMPIANTO

carreggiata

piste ciclabili

SOMMANO m

ASFALTATURA (Cat 14)

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

(par.ug.=(1270*10)-(1270%*0,8))

SOMMANO m2

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia ¢
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 128 [m2 11 684.00]

SOMMANO mq

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

Vedi voce n° 128 [m2 11 684.00]

SOMMANO m?

3,00
2,00

11684,00

1320,00
1320,00

25,00

37960,00

2640,00

6'600,00

11°684,00

11°684,00

11°684,00

11°684,00

11'684,00

11°684,00

52,00

0,65

4,38

1,44

7,61

1'300,00

4290,00

51'175,92

16'824,96

88915,24

A RIPORTARE

857°398,38

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

857°398,38

129 /138
F.02.008.a

130/139
PD-LP-SOI-
009

131/ 140
PD-LP-SOI-
002

132/ 141
F.11.002.b

133/142
F.05.010.c

134/143
F.05.031.c

PONTE ISONZO (SpCat 4)
LOTTO OPERATIVO PONTE ISONZO (Cat 6)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura

SOMMANO m2

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonate in trachite

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso € compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

SOMMANO mc

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

rete 20x20 diam 6

1,03

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

2,700

1,200

1,200

0,120

2,220

85,00

85,00

229,50

229,50

85,00

85,00

85,00

85,00

12,24

12,24

233,23

5,89

4,38

22,04

70,23

177,08

500,65

1'005,21

1'873,40

5969,55

2'167,46

A RIPORTARE

233,23

868914,65

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

233,23

868'914,65

135/ 144
F.13.009.a

136/ 145
F.13.003.a

137/11
F.16.014.a

138 /12
F.17.002.b

139/13
F.17.003.a

140/ 14
F.16.001.a

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(larg.=1,5+1,2)

ripristino bordo strada

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 144 [m? 263.50]

SOMMANO mq

SEGNALETICA (Cat 13)

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su
superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescri ... le
operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie
effettivamente ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO
IMPIANTO

Omino

Bici

Varie

SOMMANO m?

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e
rinforzata, atta ... e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm
CLASSE RAT1 (livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata,
atta a garantir ... bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1
(livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 c¢m Fornitura e posa in opera di vernice di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

85,00
85,00

2,700
0,400

233,23

229,50
34,00

263,50

263,50

263,50

2,00
2,00
6,00

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,29

7,61

1,44

7,67

48,90

52,00

534,10

2°005,24

379,44

76,70

97,80

104,00

A RIPORTARE

872°111,93

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 872°111,93
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Careggiata *(par.ug.=75+75) 150,00 150,00
Piste ciclabili 75,00
SOMMANO m 225,00 0,65 146,25
141/ 146 FORNITURA E POSA PALO PER SEGNALETICA
PD-LP-SOI- |VERTICALE E MONTAGGIO SEGNALE
027 L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:
- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trat ... gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 150,70 602,80
A RIPORTARE 872'860,98

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

872'860,98

142 /147
F.02.008.a

143/ 148
PD-LP-SOI-
009

144/ 149
PD-LP-SOI-
002

145/ 150
F.11.002.b

146/ 151
F.05.010.c

147 /152
F.05.031.c

PONTE SOSTEGNO (SpCat5)
LOTTO OPERATIVO PONTE SOSTEGNO (Cat 7)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione *(lung.=97,00+40)

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura *(larg.=1,4+1,9)

fresatura *(larg.=1+1,7)

SOMMANO m2

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonata *(lung.=97,00+40)

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Foritura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonate in trachite *(lung.=97,00+40)

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

CLS per marciapiede

CLS per marciapiede

SOMMANO mc

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di
rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C contro ... anno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD
ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO
B450C

137,00

97,00
40,00

137,00

137,00

97,00
40,00

3,300
2,700

1,300
1,000

0,120
0,120

137,00

137,00

320,10
108,00

428,10

137,00

137,00

137,00

137,00

15,13
4,80

19,93

5,89

4,38

22,04

70,23

177,08

806,93

1'875,08

3°019,48

9'621,51

37529,20

A RIPORTARE

891'713,18

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

891°713,18

148 /153
F.13.009.a

149/ 154
F.13.003.a

150/1
F.16.003.a

151/2
F.16.004.a

152/3
F.16.014.a

153 /4
F.17.002.b

rete 20x20 diam 6
rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marciapiede + pista *(lung.=97,00+40)*(larg.=2+1,3)
ripristino bordo strada *(lung.=97,00+40)

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 153 [m? 506.90]

SOMMANO mq

SEGNALETICA (Cat 13)

ATTRAVERSAMENTI = PEDONALI,  STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SUNUOVO IMPIANTO

Zebrature varie

SOMMANO m?

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml Fornitura e
posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni
di 2.12 ... e interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml -
SUNUOVO IMPIANTO

SOMMANO cad

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su
superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescri ... le
operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie
effettivamente ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO
IMPIANTO

Omino

Bici

Varie

SOMMANO m?

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle

1,03
1,03

97,00
40,00

137,00
137,00

1,300
1,000

3,300
0,400

2,220
2,220

288,34
91,46

379,80

452,10
54,80

506,90

506,90

506,90

140,00

140,00

1,00

1,00

8,00
8,00
20,00

36,00

2,29

7,61

1,44

7,43

32,64

7,67

869,74

3'857,51

729,94

17040,20

32,64

276,12

A RIPORTARE

898°519,33

COMMITTENTE: Comune di Padova




pag. 29

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

898'519,33

154/5
F.17.003.a

155/6
F.16.001.a

156 /155
PD-LP-SOI-
027

dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e
rinforzata, atta ... e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm
CLASSE RAL1 (livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 c¢m con costruzione scatolata e rinforzata,
atta a garantir ... bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1
(livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 c¢cm Fomitura e posa in opera di vernice di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 ¢cm - SU NUOVO IMPIANTO

Careggiata *(par.ug.=131+97)

Piste ciclabili *(par.ug.=75+78+8)

SOMMANO m

FORNITURA E POSA PALO PER SEGNALETICA
VERTICALE E MONTAGGIO SEGNALE

L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trat ... gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO cadauno

228,00
161,00

5,00

5,00

5,00

5,00

228,00
161,00

389,00

10,00

10,00

48,90

52,00

0,65

150,70

244,50

260,00

252,85

1'507,00

A RIPORTARE

900783,68

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

900783,68

157/ 156
E.05.025.a

158 /157
F.02.008.a

1597158
PD-LP-SOI-
009

160/ 159
PD-LP-SOI-
002

161/160
F.11.002.b

162/161
F.13.009.a

PONTE SCARICATORE (SpCat 6)
LOTTO OPERATIVO PONTE SCARICATORE (Cat 8)

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari

rimozione parapetti verdi in prossimita della rotatoria

SOMMANO m?

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO
URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura

SOMMANO m2

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonate

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonate in trachite

SOMMANO m

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

marvciapiede

SOMMANO m?

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

2,400

2,400

1,000

80,00

80,00

80,00

80,00

192,00

192,00

80,00

80,00

80,00

80,00

192,00

192,00

14,52

5,89

4,38

22,04

70,23

7,61

1'161,60

471,20

840,96

1'763,20

5618,40

17461,12

A RIPORTARE

912100,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

912100,16

163 /162
F.13.003.a

164 /163
E.05.011.00

165 /196
F.02.006.a

166 /197
E.06.005.00

167 /198
E.06.007.b

168 /199
F.05.010.c

169 /200
F.05.030.b

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 161 [m? 192.00]

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti
in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di
sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.

rimozine paracarti

SOMMANO m?*

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con
apposito attrezzo meccanico, per una profondita fino a 20 cm,
in modo da ottene ... amentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. SCARIFICA GENERALE SU
MASSICCIATA ESISTENTE

scarifica per passaggio pedonale

scarifica per abbassamento marciapiede

SOMMANO mc

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

Vedi voce n° 196 [mc 53.00]

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ... "produttore". Prezzo per
mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato
bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

Vedi voce n° 196 [mc 53.00]

SOMMANO t

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa
C25/30

passaggio pedonale su isola rialzata

abbassamento marciapiede

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO - TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza
migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro, controllato in

10,00

35,00
18,00

1,800

0,120
0,120

192,00

192,00

2,00

2,00

35,00
18,00

53,00

530,00

530,00

95,40

95,40

4,20
2,16

6,36

1,44

265,26

5,65

0,26

17,77

177,08

276,48

530,52

299,45

137,80

1'695,26

17126,23

A RIPORTARE

916165,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

916'165,90

170/ 201
F.13.009.a

1717202
F.13.003.a

1727203
F.11.002.b

173 /204
F.11.001.e

174 /205
PD-LP-SOI-
016

175/ 15
NP.30

stabilimento, per lavo ... saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, etc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C

rete 20x20 diam 6

rete 20x20 diam 6

SOMMANO kg

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorativee. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

per passaggio pedonale su isola rialzata

per abbassamento marciapiede

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 201 [m? 53.00]

SOMMANO mq

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fomitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

per abbassamento marciapiede

SOMMANO m

CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per
fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezz ...
amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. CORDONATE - TIPO PESANTE PER
SPARTITRAFFICO

SOMMANO m

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una
altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 ... ione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali ¢ la manodopera necessari
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

rialzo semplice

SOMMANO cadauno

IMPIANTI (Cat 12)

Impianto semaforico aggiuntivo su ponte Scaricatore

1,03
1,03

35,00
18,00

8,00

17,00

2,220
2,220

80,03
41,16

121,19

35,00
18,00

53,00

53,00

53,00

8,00

8,00

17,00

17,00

2,00

2,00

1,00

2,29

7,61

1,44

70,23

59,24

151,55

271,53

403,33

76,32

561,84

1°007,08

303,10

A RIPORTARE

1,00

918795,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

918795,10

176 /17
F.16.004.a

177178
F.16.014.a

178/9
F.17.002.b

179/ 10
F.17.003.a

180/ 164
PD-LP-SOI-
027

181/206
F.16.001.a

SOMMANO a corpo

SEGNALETICA (Cat 13)

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml Fornitura e
posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni
di 2.12 ... e interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml -
SUNUOVO IMPIANTO

SOMMANO cad

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su
superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescri ... le
operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie
effettivamente ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO
IMPIANTO

Omino

Bici

Varie

SOMMANO m?

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e
rinforzata, atta ... e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm
CLASSE RAL (livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 c¢cm con costruzione scatolata e rinforzata,
atta a garantir ... bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1
(livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA PALO PER SEGNALETICA
VERTICALE E MONTAGGIO SEGNALE

L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trat ... gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO cadauno

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 c¢m Fornitura e posa in opera di vernice di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

1,00

1,00

1,00

4,00
4,00
4,00

12,00

4,00

4,00

6,00

6,00

10,00

10,00

15°000,00

32,64

7,67

48,90

52,00

150,70

157000,00

32,64

92,04

195,60

312,00

1'507,00

A RIPORTARE

935'934,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 935'934,38
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 0,65 13,00
182/207 ATTRAVERSAMENTI = PEDONALI,  STRISCE DI
F.16.003.a |ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALLIL STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SUNUOVO IMPIANTO
20,00 3,00 0,500 30,00
SOMMANO m? 30,00 7,43 222,90
A RIPORTARE 936°170,28

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

936'170,28

183 /182
E.05.019.c

184 /183
F.02.016.a

185/184
F.05.006.c

186/ 185
F.05.030.b

187/186
PD-LP-SOI-
037

1887208
F.03.001.a

PONTE TIBIKI (SpCat 7)
PASSERELLA - OPERE COMPLEMENTARI (Cat 10)

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
BATTISCOPA Demolizione parziale o totale di pavimenti di
qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel
prezzo si inte ... risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti
freddi

pavimentazione impalcato

SOMMANO m?

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non
compromettere la stabilita delle strutture interessate e di quelle
di coll ... mentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. RIMOZIONE E DEMOLIZIONE
STRUTTURE IN ACCIAIO

impalcato + sistema sospensione

stilate

SOMMANO kg

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE
Fomitura e posa in opera di conglomerato cementizio per
opere in elevazione, anche in presenza di armature metalliche
non collaboranti ai f ... e. CLS STRUTTURALE PER OPERE
IN ELEVAZIONE - classe di lavorabilita’ S3 (semifluida),
XCl1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

rampa passerella *(par.ug.=7,7+6,9+14)

SOMMANO mc¢

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO - TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza
migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro, controllato in
stabilimento, per lavo ... saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, etc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C

Vedi voce n° 184 [mc 28.60]

SOMMANO kg

ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN
Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio
Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con
profilati e lamina ... 0 m e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Profilati e laminati a caldo con unioni saldate

parapetti rampa via goito *(lung.=9+2+1,4+0,9+7,8+8+6+8)
piastra arrivo via marco polo

SOMMANO kg

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura
e consistenza, a ... golamentazione o le interruzioni del traffico
durante  le  operazioni lavorative. SCAVO DI
SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

scavo lato via goito

scavo lato mura

100,00
4,00

28,60

7850,00

10,00

43,10
2,20

7,00
7,00

1,200
3,000

4,000
4,000

110,000
44,000

150,000

40,000
0,020

3,000
1,200

100,00

100,00

11°000,00

1'760,00

127760,00

28,60

28,60

4290,00

4290,00

2°068,80

1'036,20

37105,00

84,00

33,60

23,53

0,98

283,16

2,29

9,17

2353,00

12'504,80

8°098,38

9'824,10

28°472,85

A RIPORTARE

117,60

997°423,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,60 997°423,41
SOMMANO mc 117,60 7,27 854,95
189 /209 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
F.02.002.a  |Demolizione di strutture in cemento armato, entro ¢ fuori terra,
anche in breccia. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto dell ... lizzato a volume a struttura non demolita.
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
- ESEGUITA CON O SENZA USO DIMINE
basamento via goito 6,00 3,300 2,500 49,50
piattaforma pali via goito 19,000 0,700 13,30
piattaforma pali mura 19,000 0,700 13,30
pali *(H/peso=0,37%0,37*3,14/4) 12,00 1,50 0,107 1,93
demolizione rampa *(par.ug.=7,7+6,9+14) 28,60 28,60
SOMMANO mc 106,63 178,65 19°049,45
190/210 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
B.97.001.g |AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle seg ... icati come "TERRE E
ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B
del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)
117,60 1,800 211,68
SOMMANO m? 211,68 22,63 47790,32
191/211 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
B.97.001.a |AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle seg ... mc scavato e
quantificato nel DDT Per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attivita di demolizione e costruzione
78,03 2,400 187,27
SOMMANO ton 187,27 14,05 2'631,14
192 /213 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
B.97.001.h |AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle seg ... tione della pratica
ARPAYV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT Per materiali ferrosi
7,80 7,850 61,23
SOMMANO ton 61,23 49,72 3044,36
OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
(SbCat 2)
193 /212 INTONACO DA PONTE
PD-LP-SOI- |Rivestimento antiscivolo camminamento passerella 160,00
55
SOMMANO mq 160,00 247,78 39°644,80
PASSERELLA (Cat 11)
194 /230 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN
PD-LP-SOI- |ACCIAIO TIPO CORTEN S355J2W realizzata realizzati con
049 accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio forniti e
posti in opera in ¢ ... oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.manufatti vari
A RIPORTARE 1'067°438,43
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'067°438,43
piattabanda inferiore cassone 7850,00 46,70 3,980 0,010| 14°590,48
piattabanda superiore cassone 7850,00 46,70 3,980 0,010| 14'590,48
irrigiditore longitudinale superiore 7850,00 87,80 0,260 0,010 1792,00
piattabanda superiore 7850,00 94,40 0,330 0,040 9°781,73
anima laterale 7850,00 93,80 2,040 0,010| 157021,13
irrigiditori a T longitudinali 7850,00| 280,20 0,190 0,010 47179,18
diaframmi trasversali cassone 7850,00 68,00 0,880 0,010 4'697,44
estremita goito 7850,00 2,87 0,520 0,010 117,15
estremita mura 7850,00 2,85 0,370 0,010 82,78
irrigiditori verticali 7850,00 88,97 0,280 0,010 1'955,56
irrigiditori agli appoggi 7850,00 3,60 0,400 0,010 113,04
irrigiditori fori su anima 7850,00 67,32 0,310 0,010 1'638,23
montanti parapetto amovibile 7850,00 7,20 0,170 0,010 96,08
incremento per piastrame, saldature, bullonerie di difficile
computazione 10324,00
recupero conteggi da modello digitale 173,72
rivestimento fianchi (lamiera 12/10) *(par.ug.=95,60%*2) 191,20 11,770 2250,42
SOMMANO kg 81°403,42 6,14 499°817,00
195/231 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco
__B.07.005 |elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio
(ANAS) contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... so
al posto di lavoro.
Appoggio tipo fisso
- carico orizzontale max 10% del carico verticale;
- Rotazione a = 0,01 rad.
appoggi fissi 2,00 2000,000 4°000,00
SOMMANO kN 4'000,00 2,39 9°560,00
196 /232 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco
__B.07.007 |elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio
(ANAS) contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... -
Carico orizzontale max 10% del carico verticale;
- Rotazione fino a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale max+ 50 mm.
appoggi unidirezionali longitudinali 2,00 2000,000 4°000,00
SOMMANO kN 4'000,00 3,35 13°400,00
0821 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI (SbCat 3)
197/214 IMPIANTO CANTIERE - PALI Impianto di cantiere per
F.01.009.b  |esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tec ... zato una sola volta anche per impieghi in piu zone di
lavoro. IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A
PICCOLO DIAMETRO
per pali trivellati a piccolo diametro 1,00
SOMMANO a corpo 1,00  7'531,45 7°531,45
198 /215 FORMAZIONE DI MICROPALI Pali di piccolo diametro
F.01.024.e  |(micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio,
anche inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in terreni di
qualsi ... le a partire dal piano di posa di tali elementi.
FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO
PERFORAZIONE DA 240 mm FINO A 300 mm
pila lato mura 15,00 15,00 225,00
spalla lato via goito 15,00 15,00 225,00
SOMMANO ml 450,00 192,27 86'521,50
A RIPORTARE 1'684°268,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'6847268,38

199/216
F.01.027.b

200/217
F.01.033.c

201/218
F.05.001.c

202 /219
F.05.010.f

203 /220
F.05.020.a

204 /221
F.05.020.a

ARMATURA DEI MICROPALI Foritura in opera di
armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali
o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio. La
lavorazione dov ... interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. ARMATURA DEI MICROPALI -
TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

tubolare £192,7*10mm S355

SOMMANO kg

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI Trattamento
della testa dei pali costituito da lavori di rettifica,
scapitozzatura e pulizia. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto del ... mentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. TRATTAMENTO DELLA
TESTA DEIPALI - MICROPALI

SOMMANO cad

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e posa in opera
di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con
cemento tipo R325 ... ita degli scavi eseguiti e dalla loro
rispondenza con le previsioni di progetto. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO - CLASSE 15 Mpa

spalla

pila

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per otten .. traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 40 MPa
C32/40

spalla

soletta fondazione

pareti elevazione

pila

soletta fondazione

pareti fondazione

SOMMANO mc¢

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per
gli imbocchi ... . Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. -
PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml

soletta fondazione spalla *(par.ug.=(5+3)*2)

soletta fondazione pila *(par.ug.=(5+3)*2)

SOMMANO mq

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per
gli imbocchi ... . Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. -
PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml

muri spalla *(lung.=(7+,5)*2)

16,00
16,00

450,00

5,50
5,50

5,00
7,00

5,00
2,50

15,00

3,500
3,500

3,000
0,500

3,000
0,500

49,800

0,100
0,100

0,600
2,000

0,600
2,000

1,000
1,000

2,000

22410,00

22410,00

30,00

30,00

9,00
7,00

9,00
2,50

27,50

16,00
16,00

32,00

30,00

2,70 60'507,00

19,50 585,00

236,23 911,85

186,44 57127,10

32,57 1°042,24

A RIPORTARE

30,00

1'752°441,57

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30,00

1'752°441,57

205/222
F.05.022.b

206 /223
F.05.023.c

207 /224
F.05.030.b

208 /225
F.04.007.b

209 /226
F.04.002.a

210/227
1.10.004.d

muri pila *(lung.=(1,25+0,5)*2)
(lung.=(1,25+,5)*2)

SOMMANO mq

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA Sovrapprezzo alle voci
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e
CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.
per la formazione della faccia a vista e ... esente sovrapprezzo.
Contabilizzato  per la  sola  superficie  bagnata.
SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI
ACCIAIO

Vedi voce n° 221 [mq 44.00]

SOMMANO mq

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA Sovrapprezzo
alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN
C.A. ¢ CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE
IN C.A. per la formazione di casserature curv ... sovrapprezzo.
Contabilizzato  per la  sola  superficie  bagnata.
SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO
INFERIORE A 2.00 ml

Vedi voce n° 221 [mq 44.00]

SOMMANO mq

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO - TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza
migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro, controllato in
stabilimento, per lavo ... saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, etc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C

SOMMANO kg

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI
Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm,
esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari,
forniti in op ... tivi posti in opera a compattazione avvenuta.
MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI -
PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO

SOMMANO mc

SISTEMAZIONE IN RILEVATO Sistemazione in rilevato od
in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave di prestito. La lavorazione dovra essere eseguit
... izzato per i quantitativi posti in opera. SISTEMAZIONE IN
RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI
Al, A2-4, A2-5, A3

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mc¢

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO Fornitura e posa di
tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo
di drenaggio in PVCduro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secon ... feriore a mm 0.8 ed una lunghezza non
superiore a mm 25 per non indebolire TUBO DI
DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 200

27,50

3,50
3,50

7,00

4,000

2,000
2,000

250,000

1,000

7,00
7,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

6875,00

6875,00

84,00

84,00

28,00

28,00

32,57 17433,08

4,73 208,12

15,77 693,88

2,29 15'743,75

25,70 27158,80

8,54 239,12

A RIPORTARE

1'772°918,32

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'772°918,32

211/228
1.10.006.d

212/229
F.04.060.c

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM
200

SOMMANO m

RIVESTIMENTO DI TUBO DRENANTE CON CALZA
Compenso per il rivestimento di tubo drenante con calza
(necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti
di inerte non lavato) ... 100% di polipropilene da filo continuo
di massa aerica di circa g x mq 140. TUBO DRENANTE
RIVESTITO CON DIAMETRO MM 200

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM
200

SOMMANO m

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
PESO MINIMO Fornitura e posa in opera di non tessuto di
separazione e filtrazione in polipropilene del peso minimo di
100 g/mq con resisten ... nterruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE PESO MINIMO 300 g/mq

SOMMANO mq

10,00

10,00

10,00

3,000

10,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

38,22

4,28

9,35

382,20

42,80

280,50

A RIPORTARE

1'773°623,82

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'7737623,82

213 /165
F.02.008.a

214/ 166
F.02.006.a

215/167
E.06.005.00

216/168
B.97.001.c

217/169
PD-LP-SOI-
002

218/170
PD-LP-SOI-
009

QUARTIERE CITTA' GIARDINO (SpCat 8)
LOTTO OPERATIVO CITTA' GIARDINO (Cat 9)
0OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARL E PISTE
AEROPORTUALL E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI (ShCat 1)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disc ... la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

taglio pavimentazione

SOMMANO m

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con
apposito attrezzo meccanico, per una profondita fino a 20 cm,
in modo da ottene ... amentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. SCARIFICA GENERALE SU
MASSICCIATA ESISTENTE

scarifica nuova aiuola *(par.ug.=2*50,00)

SOMMANO mc

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

Vedi voce n° 166 [mc 20.00]

SOMMANO t*km

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso  per
smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle seg ... produttore". Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato
bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

Vedi voce n° 166 [mc 20.00]

SOMMANO ton

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o
basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche
discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il
riutilizzo almeno del 50% del materiale rimosso.

rimozione cordonate

SOMMANO m

FRESATURA DI
URBANO.
Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su
strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad
una profondita ... profondita', della superficie fresata per dar
pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

fresatura

MANTI DI USURA IN AMBITO

100,00

10,00

26,00

26,00

26,00 0,500

0,200

2,200

26,00

26,00

20,00

20,00

200,00

200,00

44,00

44,00

26,00

26,00

13,00

5,89

5,65

0,26

30,16

22,04

153,14

113,00

52,00

17327,04

573,04

A RIPORTARE

13,00

1'775'842,04

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13,00

17775°842,04

219/171
F.11.002.b

220/172
PD-LP-SOI-
025

221/173
F.13.009.a

222 /174
F.13.003.a

223 /175
F.03.009.a

224 /176
E.03.011.00

SOMMANO m2

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Formitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordonate in rachite

SOMMANO m

ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO
Attraversamento  ciclo-pedonale rialzato, realizzato in
conglomerato bituminoso 0\8 ben chiuso dello spessore medio
di 10 cm., previa la spru ... nghezza proporzionale alla rampa
stessa.

Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte.

(par.ug.=48,00+12)

SOMMANO m2

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle Norme Tecniche ... a regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

ripristino bordo strada

Vedi voce n° 170 [m2 13.00]

SOMMANO m?

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al
55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere
eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce n° 173 [m? 13.00]

SOMMANO mq

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA Scavo di fondazione a sezione
obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qu ... campagna e/o sbancamento.
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA'
DI 1.50 ml

scavo per rampa

SOMMANO mc

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Fomitura e stesa di materiale in misto
granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

stabilizzato rampa

60,00

30,00

30,00

26,00

1,000

0,300

13,00

26,00

26,00

60,00

60,00

13,00

13,00

13,00

13,00

30,00

30,00

9,00

4,38 56,94

70,23 1'825,98

94,78 5'686,80

7,61 98,93

1,44 18,72

11,13 333,90

A RIPORTARE

9,00

1'7837863,31

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9,00

177837863,31

225/177
F.11.002.b

226 /178
F.19.001.a

227/ 179
F.16.003.a

228 /180
F.16.017.a

229 /181
F.16.001.a

230/193
F.17.002.b

SOMMANO m?

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Formitura e posa in
opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA
COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

cordoli in trachite per rampa

SOMMANO m

TERRA VEGETALE VAGLIATA Fornitura di terra vegetale
proveniente da cave di prestito per la formazione di aiuole,
piazzole, etc.. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
d ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera.
nuova aiuola

SOMMANO mc¢

SEGNALETICA (Cat 13)

ATTRAVERSAMENTI = PEDONALL STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative.
ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI, STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SUNUOVO IMPIANTO

zebrature

attraversamenti

attraversamenti

R

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo
mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La
lavorazione dovra essere ... er ogni metro quadro di superficie
effettivamente ricoperta. CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

SOMMANO m?

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera di vernice di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
(lung.=6+10+10+50+16+26+50+24+6+16+11+6+20+10+3+
49+45+11)

parcheggi *(lung.=4+4+32+13,2+24+4+4+6+7+54+22+12)
parcheggi R *(lung.=3+30+8,8)

SOMMANO m

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle

2,00

45,00
7,00
4,00

25,00

48,00

2,50
4,00
0,20

38,00

369,00
186,20
41,80

0,500
0,500

0,300

9,00

50,00

50,00

14,40

14,40

72,00
56,25
14,00

0,80

143,05

38,00

38,00

369,00
186,20
41,80

597,00

36,99

70,23

20,81

7,43

6,10

0,65

332,91

3'511,50

299,66

1'062,86

231,80

388,05

A RIPORTARE

1'789°690,09

COMMITTENTE: Comune di Padova




pag. 44

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17789690,09

231/ 194
F.17.003.a

232/195
PD-LP-SOI-
027

dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e
rinforzata, atta ... e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm
CLASSE RAL1 (livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 c¢m con costruzione scatolata e rinforzata,
atta a garantir ... bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1
(livello prestazionale inferiore)

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA PALO PER SEGNALETICA
VERTICALE E MONTAGGIO SEGNALE

L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trat ... gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Vedi voce n° 193 [cad 8.00]

Vedi voce n° 194 [cad 8.00]

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00
8,00

16,00

48,90 391,20

52,00 416,00

150,70 2°411,20

1'792°908,49

A RIPORTARE

1'792°908,49

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'792°908,49
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 9)
COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 15)
COSTI DELLA SICUREZZA (SbCat 4)
233/233 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL  |della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...
Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/  95°000,05 95°000,05
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 95°000,05
TOTALE euro 1'8877908,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 VIA GOITO - LATO EST 254°765,68
002 VIA GOITO - LATO OVEST 191°654,76
003 VIA GOITO (tutta) 410°977,94
004 PONTE ISONZO 15'462,60
005 PONTE SOSTEGNO 27'922,70
006 PONTE SCARICATORE 35'386,60
007 PONTE TIBIKI 837°453,54
008 QUARTIERE CITTA' GIARDINO 19'284,67
009 COSTIDELLA SICUREZZA 95°000,05
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'887'908,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 1 42'346,68
002 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 2 50'558,28
003 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 3 146°086,53
004 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 4 121°077,73
005 VIA GOITO - LOTTO OPERATIVO 5 86'351,22
006 LOTTO OPERATIVO PONTE ISONZO 14°435,05
007 LOTTO OPERATIVO PONTE SOSTEGNO 24°309,39
008 LOTTO OPERATIVO PONTE SCARICATORE 18°011,42
009 LOTTO OPERATIVO CITTA' GIARDINO 147383,56
010 PASSERELLA - OPERE COMPLEMENTARI 1317268,15
011 PASSERELLA 706°185,39
012 IMPIANTI 253'541,71
013 SEGNALETICA 27°437,26
014 ASFALTATURA 156'916,12
015 COSTIDELLA SICUREZZA 95°000,05

Totale CATEGORIE euro 1'8877908,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTL FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 1'047°078,30
002 OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 562°421,80
003 0OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 183°408,39
004 COSTIDELLA SICUREZZA 95°000,05

Totale SUB CATEGORIE euro 1'8877908,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI

?2:2;1‘2 DESIGNAZIONE DEI LAVORI m;ld'
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 1'8877908,54
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 95000,05
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 95°000,05

Data, 11/05/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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