



Comune di Padova

Settore Mobilità

Determinazione n. 2021/62/0013 del 04/03/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA NEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "LA SEMAFORICA SRL" PER COMPLESSIVI € 179.565,26 (CUP: H99J20000210004; CIG: 8506356309)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Mobilità

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 486 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto per la manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale dell'importo complessivo di € 190.000,00 ed è stata prenotata la relativa spesa;
- la determinazione a contrattare n. 2020/62/0050 del 11/10/220 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con "procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 dando atto che ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, introdotto con il D.L. 32/2019, si procede allaggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio del minore prezzo;

VISTO il verbale di gara del 2/12/2020 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale risulta che:

- la ditta miglior offerente tra le 5 offerte pervenute è la I.E.C.I. Lombardo Srl di Capaccio (SA) che ha offerto un ribasso del 18,388%;
- per 2 di tali 5 ditte (I.E.C.I. Lombardo Srl di Capaccio (SA) e La Semaforica di Padova, che ha offerto un ribasso del 3,300%) l'offerta è risultata anormalmente bassa;

CONSIDERATO che:

- con richieste, rispettivamente in data 11/12/2020 (prot. n. 507506) e 11/01/2021 (prot. n. 9267), sono stati chiesti alla ditta I.E.C.I. Lombardo Srl gli elementi giustificativi dell'offerta;
- non essendo pervenuti tali elementi giustificativi nei tempi e nei modi previsti si è dovuto considerare anormalmente bassa l'offerta della ditta I.E.C.I. Lombardo Srl e pertanto si è proceduto a richiedere gli elementi giustificativi dell'offerta alla ditta La Semaforica, in data 18/01/2021 (prot. n. 21319);
- gli elementi giustificativi di quest'ultima ditta, pervenuti nei tempi e nei modi previsti, sono stati ritenuti validi;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica di congruità dell'offerta presentata dall'impresa La Semaforica S.r.l. (cfr. nota agli atti prot. n. 49883 del 03/02/2021) e verificato, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, comma 5, lett. d), D.lgs. 50/2016 relativamente ai costi della manodopera;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa La Semaforica s.r.l. per l'importo di € 147.184,64 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 486/2020	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 145.920,00	€ 4.815,36	€ 141.104,64
	Oneri	€ 6.080,00	€ 0,00	€ 6.080,00
	Totale	€ 152.000,00	€ 4.815,36	€ 147.184,64
B)	Somme a disposizione			
	Imprevisti	€ 1.295,00	€ -5.874,74	€ 7.169,74
	Incentivo ex art. 113	€ 3.040,00	€ 0,00	€ 3.040,00
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
	IVA 22%	€ 33.440,00	€ 1.059,38	€ 32.380,62
	Totale	€ 38.000,00	€ - 4.815,36	€ 42.815,36
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00

DATO ATTO che il capitolo di spesa è finanziato con proventi da illeciti amministrativi per infrazioni al codice della Strada rif. art. 208 – lettera a) - del suddetto codice (Vincolo 2020PM01);

CONSIDERATO che i lavori verranno effettuati nel corso dell'anno 2021;

PRESO ATTO:

della dichiarazione di subappalto;
che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/086 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2018/087 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2021/0083 del 02/03/2021 di approvazione del riaccertamento ordinario relativi all'esercizio 2020;

VISTO:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara del 2/12/2020 di cui alle premesse, comprensivo di allegato relativo alle risultanze di gara;
2. di assestarsi il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa La Semaforica s.r.l. con sede a Padova – Codice Fiscale e P.IVA 00206150286 (cod. Fornitore 35816) che ha offerto il ribasso del 3,3000% e, quindi, per l'importo di € 147.184,64 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22% complessivo € 179.565,26 oneri della sicurezza e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.040,00;
5. di gravare la spesa complessiva di € 179.565,26, a favore dell'Impresa La Semaforica S.r.l., sul cap. 13193700 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", classificazione di

Determina n.

bilancio U.10.05.1.03 Piano dei Conti U.1.03.02.09.012 del Bilancio di Previsione 2021 sull'impegno n. 2021/4220/00 (Vincolo 2020PM01).

6. di gravare la somma di € 3.040,00, per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 13193700 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.012 del Bilancio di Previsione 2021 sull'impegno n. 2021/4220/00 (Vincolo 2020PM01).

04/03/2021

Il Dirigente del settore
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.10.05.1.03	13193700	U.1.03.02.09.012	179.565,26	LA SEMAFORICA SRL	202100071	2021000422001
C	U.10.05.1.03	13193700	U.1.03.02.09.012	3.040,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202100071	2021000422002

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

08/03/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale anno 2020.

Codice Opera: LLPP MTT 2020/001

C.I.G.: n. 8506356309

C.U.P.: n. H99J20000210004

VERBALE DI GARA

Il giorno 2 dicembre 2020, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 8.28 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui al sotto riportato elenco "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche, come da prospetto allegato.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto allegato "B" al presente verbale in modo da formarne parte integrante e

sostanziale, considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare applicazione l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, trasmette le risultanze della gara al Responsabile del procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e la conseguente proposta di aggiudicazione.

Alle ore 10.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Documento firmato da:
FERRARI ANDREA
02.12.2020 13:55:05 CET



**ALLEGATO "A"
AL VERBALE**

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per lavori di lavori di manutenzione della segnaletica stradale
luminosa nel territorio comunale anno 2020. CUP n. H99J20000210004 -
Codice opera: LLPP LLPP MTT 2020/001

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	Tecno Parking	04871470656	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE
2	traffitek	02975421203	BO	BOLOGNA
3	LA SEMAFORICA SRL	00206150286	PD	PADOVA
4	I.E.C.I. LOMBARDO SRL	04064690656	SA	CAPACCIO
5	S.C.A.E.	00857000152	MI	SEGRATE

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	MANUTENZIONE DELLA SEGNALITICA STRADALE LUMINOSA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - CUP H99J20000210004	
Importo soggetto a ribasso:	145.920,00 €	
Esclusione automatica:	No	
Norma applicata:		
Sorteggio del metodo:		
Metodo di calcolo:		
Coefficiente sorteggiato:		
Data del calcolo:	02/12/2020	
Tipo di calcolo:	Nazionale	Documento firmato da:
Numero cifre decimali:	3	FERRARI ANDREA
Numero concorrenti:	5	02.12.2020 14:05:31 CET
Numero ribassi:	5	
Escludi 10% offerte:	Si	
Somma ribassi:		
Media ribassi:	-2,432000%	
Variazione media ribassi:		
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si	
Media scarti:	-0,868000%	
Media scarti ricalcolata:		
Soglia dell'anomalia:	-3,300000%	
Offerta max ribasso:	-18,388000%	
Offerta min ribasso:	-1,150000%	
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	2	
Nr. offerte escluse automaticamente:	0	
Limite anomalia:		

Opere correlate**Nr. opera**

LLPP MTT 2020/001

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
I.E.C.I. Lombardo Srl	-18,388000%
LA SEMAFORICA S.R.L.	-3,300000%
TRAFFITEK SRL	-2,017000%
TECNOPARKING	-1,980000%
SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA S.P.A.	-1,150000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
I.E.C.I. Lombardo Srl	-18,388000%
SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA S.P.A.	-1,150000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
LA SEMAFORICA S.R.L.	-3,300000%

Elenco ditte soggette a giustificazione dell'offerta

Ditta	Ribasso
I.E.C.I. Lombardo Srl	-18,388000%
LA SEMAFORICA S.R.L.	-3,300000%