



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



COMUNE
DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

BikeNRG

Collegamenti e corsie



luglio 2022

DM 509/2021
intervento 4.1
"Rafforzamento mobilità ciclistica"
misura M2C2 del PNRR

LLPP OPI 2022/029
CUP H91B22001150001

Elaborato

A

Allegato - elenco elaborati

Progettisti

arch. Alberto Marescotti
geom. Daniele Pettenello
geom. Alessandra Agosti
ing. Benedetta Cameran

Rup

ing. Massimo Benvenuti

Capo Servizio

ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore

ing. Matteo Banfi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



COMUNE
DI PADOVA

ALLEGATO 1 ELENCO ELABORATI PROGETTO

PNRR

MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
COMPONENTE 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile
INVESTIMENTO 4.1 – Rafforzamento mobilità ciclistica

ALLEGATO_Elenco Elaborati.doc

LLPP OPI 2022/029

CUP H91B22001150001

DM 509/2021

PNRR misura M2.C2

intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”

03. BikeNRG – collegamenti e corsie – € 575.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati di testo e grafici

PROG.	ID.	INDICE ELABORATI	NOME FILE.pdf
		Elaborati di testo	
		Elenco Elaborati	ALLEGATO_1_elenco_elaborati_progetto_ESECUTIVO.pdf
01	A	Relazione Tecnico/Illustrativa	APPR_01_OPI2022_029_RELAZIONE.pdf
02	B	Relazione PNRR – DNSH	APPR_02_OPI2022_029_PNRR_DNSH.pdf
03	C	Documentazione Fotografica	APPR_03_OPI2022_029_FOTO.pdf
04	D	Schema di Contratto	APPR_04_OPI2022_029_CONTRATTO.pdf
05	E	Capitolato Speciale d’Appalto	APPR_05_OPI2022_029_CAPITOLATO.pdf
06	F	Elenco Prezzi Unitari	APPR_06_OPI2022_029_PREZZI.pdf
07	G	Computo Metrico Estimativo	APPR_07_OPI2022_029_COMPUTO.pdf
08	H	Quadro d’Incidenza della Manodopera	APPR_08_OPI2022_029_MANODOPERA.pdf
09	I	Cronoprogramma	APPR_09_OPI2022_029_CRONOPROGRAMMA.pdf
10	L	Quadro Economico di Spesa	APPR_10_OPI2022_029_QUADRO.pdf
11	M	Piano di Sicurezza e di Coordinamento Relazione e Allegati	APPR_11_OPI2022_029_PSC_RELAZIONE.pdf
12	N	Piano di Sicurezza e di Coordinamento Schede e Appendici	APPR_12_OPI2022_029_PSC_SCHEDE.pdf
13	O	Piano di Sicurezza e di Coordinamento Fascicolo Tecnico dell’Opera	APPR_13_OPI2022_029_PSC_FASCICOLO.pdf
14	P	Piano di Manutenzione Manuale di Manutenzione	APPR_14_OPI2022_029_PSC_MANUTENZIONE.pdf
15	Q	Piano di Manutenzione Manuale d’Uso	APPR_15_OPI2022_029_PSC_USO.pdf
16	R	Piano di Manutenzione Sottoprogramma delle Prestazioni	APPR_16_OPI2022_029_PSC_PRESTAZIONI.pdf
		Elaborati grafici	
17	01	Inquadramento Generale	APPR_17_OPI2022_029_INQUADRAMENTO.pdf
18	02	Progetto – Schemi Tipologici	APPR_18_OPI2022_029_SP_SCHEMI.pdf
19	03	Progetto – Particolari Costruttivi	APPR_19_OPI2022_029_SP_PARTICOLARI.pdf
20	04	Progetto – Schemi di Sicurezza	APPR_20_OPI2022_029_SP_SICUREZZA.pdf

luglio 2022