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Computo Metrico Estimativo; Ampliamento reti dati per la cablatura delle aule degli edifici scolastici e

degli asili nido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
2.25 Fornitura e posa di cavi elettrici flessibili CPR in rame unipolare, isolato in gomma
non propagante la fiamma tipo FG17 nei colori convenzionali, nelle seguenti
sezioni:
1 2.25.b sez. 1,5 mm2
600 600
Totale ml 600 0,95 570,00
2 2.25.c sez. 2,5 mm2
1200 1.200
Totale ml 1.200 1,20 1.440,00
2.30 Fornitura e posa di cavi CPR in corda flessibile, FG160R16, guaina in P.V.C. a
bassa emissione di gas nelle seguenti sezioni:
3 2.30.g sez. 3x2,5 mm2
150 150
Totale ml 150 3,08 462,00
2.40 Fornitura e posa di cavi telefonici o citofonici isolati in materiale termoplastico a
base di cloruro di polivinile, sotto guaina di materiale termoplastico, nelle seguenti
composizioni:
4 2.40.c Cavo a 4 cp.
400 400
Totale ml 400 1,25 500,00
5 2.40.h Fornitura e posa di cavo in fibra ottica OM12 fibre per conduzione segnale ottico
650 650
Totale ml 650 5,10 3.315,00
6 2.40.i Fornitura e posa di cavo citofonico 2 fili in doppio isolamento.
300 300
Totale ml 300 2,50 750,00
7 2.40.1 Fornitura e posa di cavo UTP per trasmissione dati cat. 6, 4 coppie di fili
4000 4.000
Totale ml 4.000 1,90 7.600,00
8 2.40.m Fornitura di cavi per circuiti elettrici di sicurezza nella sez. complessiva tra
conduttore e isolante di 2.5 mm2 capaci di resistere 30 ' al fuoco.
400 400
Totale ml 400 3,50 1.400,00
2.45 Fornitura e posa di tubo in materiale plastico rigido tipo medio RK 15/200 (IP 40)
con accessori di ancoraggio, nei seguenti diametri:
9 2.45.c diam. nominale 25 mm
250 250
Totale ml 250 2,95 737,50
10 2.45.d diam. nominale 32 mm
400 400
Totale ml 400 3,57 1.428,00
2.50 Fornitura e posa di tubo in materiale plastico flessibile pesante ad alta resistenza
tipo RKB nei diam.:
11 2.50.c diam. nominale 25 mm
200 200
Totale ml 200 3,02 604,00
12 2.50.d diam. nominale 32 mm
300 300
Totale ml 300 3,19 957,00
2.55 Fornitura e posa di cavidotto in materiale plastico pesante con sonda tiracavo per
posa interrata o incasso nei seguenti diametri:
A RIPORTARE 19.763,50
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.763,50
13 2.55.a diam. nominale 50 mm
120 120
Totale ml 120 2,83 339,60
2.60 Fornitura e posa di tubazioni protettive in acciaio zincato a caldo filettabile tipo
Mannesman nei seguenti diametri:
14 2.60.b diam. nominale 3/4" (pollice)
150 150
Totale ml 150 6,30 945,00
15 2.60.b diam. nominale 3/4" (pollice)
145 145
Totale ml 145 6,30 913,50
2.65 Fornitura e posa di tubo in materiale plastico pesante I.M.Q. tipo filettabile,
compresi accessori di fisaggio e quota di raccordi filettati (IP 65) nei seguenti
diametri:
16 2.65.c diam. nominale 25 mm
100 100
Totale ml 100 541 541,00
17 2.65.c diam. nominale 25 mm
150 150
Totale ml 150 541 811,50
18 2.65.d diam. nominale 32 mm
160 160
Totale ml 160 6,30 1.008,00
19 2.65.d diam. nominale 32 mm
100 100
Totale ml 100 6,30 630,00
2.75 Fornitura e posa di canali portacavi in PVC completi di elementi di giun zione,
curve, riduzione, staffe, ed accessori di fissaggio
20 2.75.e canale da 40x40 mm
200 200
Totale ml 200 8,45 1.690,00
21 2.75.e canale da 40x40 mm
100 100
Totale ml 100 8,45 845,00
2.90 Fornitura e posa di cassette di derivazione in materiale plastico per montaggio
sporgente munite di morsettiera e coperchio (IP 40 ) nelle sequenti dimensioni:
22 2.90.e cassetta da 120x80 mm IP 40
70 70
Totale cad. 70 7,30 511,00
23 2.90.e cassetta da 120x80 mm IP 40
35 35
Totale cad. 35 7,30 255,50
2.91 Fornitura e posa di cassette di derivazione in materiale termoplastico
autoestinguente (IP 55/65):
24 291.e cassetta 120x80 mm IP 55
40 40
Totale cad. 40 11,80 472,00
25 2.91.e cassetta 120x80 mm IP 55
20 20
Totale cad. 20 11,80 236,00
2.115 Fornitura e posa di quadretti di distribuzione in materiale termoplastico completo
di barre din, con grado di protezione IP 55/65
A RIPORTARE 28.961,60
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N. CODICE
RIPORTO 28.961,60
26 2.115.f quadretti di distribuzione in materiale termoplastico completo di barre din, a 36
moduli con grado di protezione IP 55 o 65.
10 10
Totale cad. 10 82,00 820,00
27 2.115.f quadretti di distribuzione in materiale termoplastico completo di barre din, a 36
moduli con grado di protezione IP 55 o 65.
6 6
Totale cad. 6 82,00 492,00
28 2.115.h quadro per n° 6 unita RACK (linee dati P.C.); in particolare cinque barre RJ 45 e
una barra da 6 prese sckuco 10/16 A con interruttore.
L'installazione comprende il cablaggio dei collegamenti utp alle singole prese RJ]
45 delle barre dati installate richieste dalla direzione lavori, anche in diversi
momenti, ma entro il termine dei lavori appaltati.
15 15
Totale cad. 15 218,00 3.270,00
29 2.115.h quadro per n° 6 unita RACK (linee dati P.C.); in particolare cinque barre RJ 45 e
una barra da 6 prese sckuco 10/16 A con interruttore.
L'installazione comprende il cablaggio dei collegamenti utp alle singole prese RJ
45 delle barre dati installate richieste dalla direzione lavori, anche in diversi
momenti, ma entro il termine dei lavori appaltati.
6 6
Totale cad. 6 218,00 1.308,00
30 2.115.i quadro per n° 9unita RACK (linee dati P.C.); in particolare 8 barre RJ 45 e una
barra da 6 prese sckuco 10/16 A con interruttore.
L'installazione comprende il cablaggio dei collegamenti utp alle singole prese RJ
45 delle barre dati installate richieste dalla direzione lavori, anche in diversi
momenti, ma entro il termine dei lavori appaltati.
10 10
Totale cad. 10 221,50 2.215,00
31 2.115.i quadro per n° 9unita RACK (linee dati P.C.); in particolare 8 barre RJ 45 e una
barra da 6 prese sckuco 10/16 A con interruttore.
L'installazione comprende il cablaggio dei collegamenti utp alle singole prese RJ
45 delle barre dati installate richieste dalla direzione lavori, anche in diversi
momenti, ma entro il termine dei lavori appaltati.
10 10
Totale cad. 10 221,50 2.215,00
32 2.115.1 accessori per Q.E. dati, pannello da 24 porte per connettori RJ 45, la voce &
comprensiva della climpatura di tutte le porte RJ 45 richieste dalla direzione dei
lavori entro il periodo di validita dell'appalto.
25 25
Totale cad. 25 109,00 2.725,00
33 2.115.1 accessori per Q.E. dati, pannello da 24 porte per connettori R] 45, la voce &
comprensiva della climpatura di tutte le porte RJ 45 richieste dalla direzione dei
lavori entro il periodo di validita dell'appalto.
19 19
Totale cad. 19 109,00 2.071,00
34 2.115.m accessorio per Q.E dati: connettore RJ 45 (5 unita), confezione di pech cord
preclimpati della lunghezza di circa 50 cm per le connessioni dei pannelli alle
apparecchiature elettroniche inserite nel quadro rack.
25 25
Totale cad. 25 7,18 179,50
35 2.115.m accessorio per Q.E dati: connettore RJ 45 (5 unita), confezione di pech cord
preclimpati della lunghezza di circa 50 cm per le connessioni dei pannelli alle
apparecchiature elettroniche inserite nel quadro rack.
125 125
Totale cad. 125 7,18 897,50
A RIPORTARE 45.154,60




et

degli asili nido

25/02/2022

Computo Metrico Estimativo; Ampliamento reti dati per la cablatura delle aule degli edifici scolastici e

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 45.154,60
2.145 Fornitura e posa di presa di corrente 2P+T per usi domestici o similari completa di
accessori di fissaggio
36 2.145.b presa di corrente 2P+T per usi domestici o similari completa di accessori di
fissaggio tipo da parete in materiale isolante 10/16 A
113 113
Totale cad. 113 8,55 966,15
37 2.145.b presa di corrente 2P+T per usi domestici o similari completa di accessori di
fissaggio tipo da parete in materiale isolante 10/16 A
13 13
Totale cad. 13 8,55 111,15
38 2.145.d presa di corrente 2P+T per usi domestici o similari completa di accessori di
fissaggio da incasso modul. comp. completa di placca supporto e frutto 10/16 A
125 125
Totale cad. 125 8,00 1.000,00
39 2.145.d presa di corrente 2P+T per usi domestici o similari completa di accessori di
fissaggio da incasso modul. comp. completa di placca supporto e frutto 10/16 A
25 25
Totale cad. 25 8,00 200,00
40 2.145.h presa di corrente 2P+T per usi domestici o similari completa di accessori di
fissaggio tipo da parete stagno in contenitore isolante10/16 schuko
116 116
Totale cad. 116 12,00 1.392,00
41 2.145.h presa di corrente 2P+T per usi domestici o similari completa di accessori di
fissaggio tipo da parete stagno in contenitore isolante10/16 schuko
16 16
Totale cad. 16 12,00 192,00
42 2.375 Fornitura e posa di presa telefonica componibile tipo RJ 45
160 160
Totale cad. 160 14,50 2.320,00
43 2.375 Fornitura e posa di presa telefonica componibile tipo RJ 45
20 20
Totale cad. 20 14,50 290,00
44 2.380 Fornitura e posa di presa dati RJ 45 completa di scatola 3 moduli IP 20
50 50
Totale cad. 50 19,00 950,00
2.390 Fornitura e posa di guaine spiralate complete di giunti di raccordo IP 65
45 2.390.f diam. 32 mm
50 50
Totale ml 50 5,30 265,00
46 2.390.f diam. 32 mm
75 75
Totale ml 75 5,30 397,50
47 2.450 Fornitura e posa di presa componibile schuko 10/16 A completa di scatola
portafrutto e placca
20 20
Totale cad. 20 14,52 290,40
48 2.450 Fornitura e posa di presa componibile schuko 10/16 A completa di scatola
portafrutto e placca
10 10
Totale cad. 10 14,52 145,20
49 2.451 Fornitura e posa di presa telefonica per dati computer con connettore tipo RJ 45
A RIPORTARE 53.674,00
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RIPORTO 53.674,00
(8 pin)
280 280
Totale cad. 280 16,00 4.480,00
50 2.451 Fornitura e posa di presa telefonica per dati computer con connettore tipo RJ 45
(8 pin)
180 180
Totale cad. 180 16,00 2.880,00
51 2.505 Fornitura e posa di presa per F.M. computer di tipo universale da 16 A con
relativo contenitore porta frutto scatola da parete.
50 50
Totale cad. 50 13,49 674,50
52 2.505 Fornitura e posa di presa per F.M. computer di tipo universale da 16 A con
relativo contenitore porta frutto scatola da parete.
10 10
Totale cad. 10 13,49 134,90
53 2.510 Fornitura e posa di canalizzazioni P.V.C. antifiammalIP 20/40 con canale unico
nelle dimensioni 20x20
80 80
Totale ml 80 7,90 632,00
54 2.510 Fornitura e posa di canalizzazioni P.V.C. antifiammalIP 20/40 con canale unico
nelle dimensioni 20x20
80 80
Totale ml 80 7,90 632,00
55 2.515
20 20
Totale cad. 20 50,00 1.000,00
56 2.547 Fornitura e posa di barra box rack per n°® 6 prese sckuco con collegamento messa
a terra su nodo equipotenziale.
30 30
Totale cad. 30 49,50 1.485,00
57 2.547 Fornitura e posa di barra box rack per n°® 6 prese sckuco con collegamento messa
a terra su nodo equipotenziale.
30 30
Totale cad. 30 49,50 1.485,00
2.548 Fornitura e posa di ciabatta con prese 10/16 A
58 2.548.a ciabatta con n°4 prese 10/16 A
35 35
Totale cad. 35 19,85 694,75
59 2.548.a ciabatta con n°4 prese 10/16 A
35 35
Totale cad. 35 19,85 694,75
60 2.548.b ciabatta con n°5 prese 10/16 A
35 35
Totale cad. 35 8,65 302,75
61 2.548.b ciabatta con n°5 prese 10/16 A
35 35
Totale cad. 35 8,65 302,75
62 2.549 Fornitura e posa di canale PVC 20x40 2 scomparti per cablaggio tavoli p.c.
65 65
Totale ml 65 28,00 1.820,00
A RIPORTARE 70.892 40
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RIPORTO 70.892,40
63 2.549 Fornitura e posa di canale PVC 20x40 2 scomparti per cablaggio tavoli p.c.
65 65
Totale ml 65 28,00 1.820,00
64 2.550 Fornitura e posa di canale cornice 70x25 mm. con separatori completa di scatole
portafrutto da 6 moduli con max 15 postazioni per ogni aula computer e accessori
di rifinitura e fissaggio.
208 208
Totale cad. 208 36,00 7.488,00
65 2.560 Fornitura e posa di con attestazione su quadro rack di barra 24 porte RJ 45 con
cablaggio strutturato in opera con cavi utp categoria 6.
24 24
Totale cad. 24 190,00 4.560,00
66 2.560 Fornitura e posa di con attestazione su quadro rack di barra 24 porte RJ 45 con
cablaggio strutturato in opera con cavi utp categoria 6.
5 5
Totale cad. 5 190,00 950,00
67 2.565 Fornitura e posa di barra delle prese per rack dati con interruttore 16 A
5 5
Totale cad. 5 35,00 175,00
68 2.570 Esecuzione di verifica di rispondenza alle norme per cablaggio strutturato di piu
punti rete (rete LAN) con apposita apparecchiatura elettronica con rilascio
successivo di dichiarazione di conformita di materiali, funzionamento e range di
qualita trasmissione dati.
21 21
Totale cad. 21 285,00 5.985,00
69 2.570 Esecuzione di verifica di rispondenza alle norme per cablaggio strutturato di pit
punti rete (rete LAN) con apposita apparecchiatura elettronica con rilascio
successivo di dichiarazione di conformita di materiali, funzionamento e range di
qualita trasmissione dati.
5 5
Totale cad. 5 285,00 1.425,00
70 2.605 Fornitura e posa di lampada 2X58 W IP 65
50 50
Totale cad. 50 30,69 1.534,50
71 2.610 Fornitura e posa di plafoniera led equivalente a neon 2X58 W
80 80
Totale cad. 80 200,00 16.000,00
72 2.615 Fornitura e posa di centrale antintrusione allarma 32 zone espandibile cablata con
tastiera e completa di collaudo
5 5
Totale cad. 5 750,00 3.750,00
73 2.620 Fornitura e posa di switch/routher 16 porte senza media converter per all'accio
fibra ottica
20 20
Totale cad. 20 380,00 7.600,00
74 2.620 Fornitura e posa di switch/routher 16 porte senza media converter per all'accio
fibra ottica
5 5
Totale cad. 5 380,00 1.900,00
75 2.621 Fornitura e posa di switch/routher 16 porte con media converter per all'accio fibra
ottica
5 5
A RIPORTARE 124.079,90
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RIPORTO 124.079,90
Totale cad. 5 0,00 0,00
76 2.625 Fornitura e posa di rivelatore doppia tecnologia 15 m. per impianto antintrusione
20 20
Totale cad. 20 140,00 2.800,00
77 2.630 Fornitura e posa di interruttore automatico e differenziale 2x16 A ID=0,03 A 6 KA
19 19
Totale cad. 19 152,60 2.899,40
78 2.635 Fornitura e posa di interruttore automatico e differenziale 2x16 A ID=0,03 A 6 KA
tipo A
14 14
Totale cad. 14 217,18 3.040,52
79 2.640 Fornitura e posa di badenia 12 V ottone per segnalazione cambio ora
18 18
Totale cad. 18 158,60 2.854,80
80 2.645 Trasformatore 12 V 60 VA per campanella orario
13 13
Totale cad. 13 99,12 1.288,56
81 2.650 Fornitura e posa di interruttore orario impulsivo programmabile
14 14
Totale cad. 14 154,45 2.162,30
82 2.655 Fornitura e posa di tubo fluorescente da 58 W
190 190
Totale cad. 190 4,68 889,20
83 2.660 Fornitura e posaa di tubo fluorescente da 36 W
120 120
Totale cad. 120 4,00 480,00
84 2.665 Fornitura e posa di tubo fluorescente 18 W
155 155
Totale cad. 155 2,14 331,70
85 2.670 Fornitura e posa di reattore elettronico 58 W
200 200
Totale cad. 200 33,07 6.614,00
86 2.675 Fornitura e posa di dotazione quadretto di zona con. 1 sezionatore quadripolare
40 A, n. 1 interruttori magnetotermico quadripolare 16 A, n. 2 interruttori
magnetotermici bipolari 16 A
3 3
Totale cad. 3 213,00 639,00
87 2.680 Fornitura e posa di presa CEE 17 2P+N+T 32 A IP 67 completa di di cassetta di
contenimento
1 1
Totale cad. 1 113,00 113,00
88 3.05 Installatore di 5° categoria
75 75,00
Totale h 75,00 34,75 2.606,25
89 3.10 Installatore di 4° categoria
90 90,00
Totale h 90,00 32,43 2.918,70
90 SIC Oneri relativi alla sicurezza relativamente alle norme legislative e dei regolamenti
A RIPORTARE 153.717,33
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CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

91

SIC.1

RIPORTO
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli
operai contro gli stessi, in particolare del D. Leg. 81/2008 e successive modifiche
e integrazioni con realizzazione delle opere per la sicurezza relative agli
apprestamenti per la sicurezza e ai fini della riduzione dei rischi da interferenza
con l'attivita dei luoghi di intervento quali posa di cartelli segnalatori,
delimitazione e protezione percorsi, schermature antipolvere, incontri per il
coordinamento e quant'altro necessario allo scopo.

1

Totale a corpo

Oneri di sicurezza per adozionedelle varie misure protettive e preventive per
specifici DPI e/o attivita di contenimento dei rischi, per garantire I'assenza di
esposizione al rischio di contagio COVID 19.

1

Totale a corpo

Importo Lavori Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

500,00

400,00

153.717,33

500,00

400,00

154.617,33




25/02/2022
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIL

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 154.617,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo accordi bonari 3% Euro 4.638,52

IVA 22% Euro Euro 34.015,81

Incentivo funzioni tecniche 2% Euro 3.092,35

Lavori in economia Euro 3.410,99

Quota ANAC Euro 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 45.382,67
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 200.000,00
Padova Ii, 11/11/2021

IL DIRETTORE DEIO LAVORI IL COPROGETTISTA IL R.U.P.
Ing. Giorgio Pizzeghello P.I. Busato Luigi Ing. Giorgio Pizzeghello
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