COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE ANNO 2020

Nuovo plesso scolastico "il Girotondo" e
demolizione dell'esistente

N° Progetto CuUP Elaborato
000 3
Nome file
Schema di Contratto
Data di appalto di servizio
14/01/2020
Progettista Rup Capo Settore
Geor~  ~nato Gallo Ing. Emanuele Nichele

Documento firmato da:
GALLO RENATO
COMUNE DI PADOVA
13/02/2020




Aggiornamento 18/11/2019

Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: affidamento della “Progettazione esecutiva dei lavori
“NUOVO PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO E DEMOLIZIONE
DELLESISTENTE”

ClG:

Tra i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto

nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune

di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome
e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __ ,residente a ___in Via/Piazza

____n.___ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di

dellimpresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita

mediante in data rep. racc. Notaio dott. in

______, allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza __ n. ___,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al
numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa:
__), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della

___,consedea ___ in Via/Piazza ___n. ___, iscritta nel Registro delle
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Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n.

__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

____alnumero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data __ rep. _ racc. Notaio dott.

in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in
data  rep.  racc. __ Notaiodott.  in__ | in atti, ai sensi dell’art.

48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.

Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data

rep. racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi

dell’'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
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| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore ___ n. __, esecutiva il

___, Si & proceduto allaggiudicazione all’Appaltatore e al’impegno della

spesadi€ __ , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
____ esecutiva il , con cui si & proceduto alla chiusura del

procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'lmpresa, l'aggiudicazione & divenuta efficace;

solo in caso di aggiudicazione a S.p.A,, s.a.a., S.r.l., coop ar.l., societa

consortili per azioni e a r.l.) che I'lmpresa aggiudicataria ha effettuato la

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187,

- (quando supera € 150.000,00) che ¢ stata acquisita la comunicazione
antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che [I'Appaltatore €& inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’'URGENZA PUO’
ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE ( decorso il termine
di 30 gg di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.Igs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata
acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto,

di decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
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L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.Igs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.
- che si € provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che I'lmpresa ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore
si & attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi
dell’'art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel
comma 3 del succitato articolo;
tutto cid premessotutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati (elenco indicativo, da adattare o integrare a
seconda delle circostanze):

- relazione tecnica e schema di parcella;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d'appalto (d’ora in poi c.s.a),

- 'offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore.
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| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione del servizio.

I Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto del servizio di cui
alloggetto, per un importo complessivo di € __ , oltre a IVA, come
risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sara contabilizzato a corpo.

- ARTICOLO 3 — Durata del servizio- opzione di proroga - penali.

Il servizio ha la durata di giorni 120, decorrenti dalla data di affidamento del
disciplinare d’incarico. L'Appaltatore non potra per nessuna ragione
sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..
La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio & fissata nella percentuale
del 1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa dei ritardi imputabili all'lmpresa nell’esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si
applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.
49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento

dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
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dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione
non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della
prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nellesecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute

dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti allImpresa per il servizio eseguito
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e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora lirregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all'accantonamento di
una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque non superiore al
20% sui pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia
ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell’importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
all’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e

previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
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(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. ||
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore
dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid0 senza pregiudizio
degli altri diritti del’ Amministrazione.

- ARTICOLO 6 — Subappalto.

Non & consentito il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate
all'art.31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ I'affidatario non
pud valersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del
progettista”.

L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati
nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di

avanzamento.
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Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione
Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore,
senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o
danni.

- ARTICOLO 7 — Forza magqgiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

- ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dellonorario, a favore del soggetto aggiudicatario, verra
effettuato con le seguenti modalita:

- 60 % alla consegna ed accettazione da parte del R.u.p. degli elaborati
progettuali su presentazione di fattura;

- 40 % alla data del collaudo tecnico amm.vo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi &€ fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n.
50/2016.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’lAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni

che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
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clausole saranno a carico dell’appaltatore. (FINE EVENTUALE)

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti
relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono
definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi
gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta
autorizzata a operare nellambito del servizio, '’Amministrazione attuera la
procedura di cui all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor
, hato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
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appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & .e il CUP (codice unico di progetto) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi.

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicompren-
sivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si
dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

ARTICOLO 12 — Proprieta degli elaborati.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la
liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprieta
piena e assoluta del Comune di Padova, il quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con
i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che

saranno riconosciute necessarie , senza che I'Appaltatore possa sollevare
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eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo
attribuite all’Appaltatore medesimo.

I Comune di Padova potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro
documento preparato da o per I'’Appaltatore in relazione alle opere oggetto
del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei
dati dell’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore non pud utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati
relativi alle attivita oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione del
Comune di Padova e si impegna a mantenere la massima riservatezza
sulle informazioni , sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a
conoscenza nel corso dell’'incarico.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dellart. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di € me-

diante
versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con-

sentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposi-

to, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
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(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dall'intermediario finanziario , in possesso dei re-

quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 14 - Garanzia di cui all’articolo 14 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi 'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro compe-
tente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto
disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente
per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione
Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 15 — polizza assicurativa.

L'Appaltatore, per lattivitd di progettazione, deve possedere la copertura
dei rischi professionali ex art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del progettista per
rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto
che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta polizza
assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al

Consorzio Ordinario.
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Ai sensi del c. 4 dellart. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le
seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola
impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede
di offerta:

ARTICOLO 17 - Clausola risolutiva.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012,
ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa
formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al
decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo
dell'importo delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi
dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del
presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.
Il diritto di recesso non sara esercitato qualora l'appaltatore acconsenta
alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle
proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei ten-

tativi_di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre
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2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019).

L'appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con ri-
ferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio titolo di subappaltatori e di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1
al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art.
1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura
e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsia-
si modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’'art. 84,
c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto & risolto di
diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei dan-
ni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei

confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
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L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di su-
bappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autori-
ta giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub-
contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio-
ne del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa, di cui allart. 1456 c.c.,, ogni qualvolta nei confronti
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dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
'Appaltatore e '’Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sara
rimessa alla competenza dellAutorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente € in via
esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque 'Appaltatore dall’'obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all’art.

1460 c.c..
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- ARTICOLO 20 - Spese conftrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione delll.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore
che ha gia provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16,

36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano l'attivita istituzionale del Comune

di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
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connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario allesecuzione di un contratto di cui
l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualitad di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autoritd garante. Qualora ['Appaltatore volesse
esercitare tali diritti 0o semplicemente richiedere maggiori informazioni
rispetto ad essi, & invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.
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