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CAPITOLATO SPECIALE

REALIZZAZIONE “NUOVO PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO E DEMOLIZIONE
DELL’ESISTENTE” PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURE, IMPIANTI
ELETTRICI, IDRAULICI, TERMOTECNICI. DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE,
IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, TERMOTECNICI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo “NUOVO
PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO E DEMOLIZIONE DELLESISTENTE” sito nel
Comune di Padova.

L'area oggetto di intervento € localizzata nella zona NORD della citta in via Melli n. 11.

Il fabbricato esistente che attualmente ospita I'asilo nido “Il Girotondo”, € una struttura in
prefabbricato costruita negli anni settanta che non risulta adeguata dal punto di vista
sismico. Si & valutato che il suo adeguamento sismico non sia conveniente rispetto alla
costruzione di un nuovo edificio, in quanto la struttura prefabbricata risulta di concezione
obsoleta e in pessimo stato dal punto di vista manutentivo e con presenza di amianto nelle
lastre di isolamento delle pareti perimetrali.

In conclusione, & maturata I'esigenza di realizzare una struttura funzionalmente adeguata
per l'utenza scolastica, sia dal punto di vista sismico che nei requisiti prescritti dalle
normative contenute nel D.M. del 18.12.75 (norme tecniche aggiornate per l'edilizia
scolastica).

L'oggetto della prestazione richiesta € la redazione di un progetto esecutivo che
ricomprenda gli elaborati della progettazione definitiva necessari.

Gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione
appaltante e dal progetto di fattibilita; il progetto definitivo conterra altresi tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma, attraverso I'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le norme del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con l'ottenimento dei relativi pareri di competenza
necessari.

Descrizione delle singole prestazioni:
1) Asili nido, scuole materne -E.08:

a) Elaborati progettazione definitiva

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)
d.P.R. 207/10)

- Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

- Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

- Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)



- Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato
XXI)

b) Elaborati progettazione esecutiva

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

- Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), 9), i), d.P.R. 207/10)

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33,

- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

c) Esecuzione lavori
Qcl.09a : Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)

2) Strutture — S.03:

a) Elaborati progettazione definitiva

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)
d.P.R. 207/10)

- Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

- Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)

- Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)

b) Elaborati progettazione esecutiva

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, -
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), 9), i), d.P.R. 207/10)

c) Esecuzione lavori
- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
d.P.R. 207/2010)

3) Impianti elettrici- IA.03:

a) Elaborati progettazione esecutiva

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), 9), i), d.P.R. 207/10)

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere 1), h), d.P.R. 207/10)

b) Esecuzione lavori

- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
d.P.R. 207/2010)

- Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).



4) Impianti idraulici — 1A.01:

a) Elaborati progettazione esecutiva

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), 9), i), d.P.R. 207/10)

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere 1), h), d.P.R. 207/10)

- Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

b) Esecuzione lavori

- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
d.P.R. 207/2010)

- Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

5) Impianti termotecnici — 1A.02:

a) Elaborati progettazione definitiva

- Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

b) Elaborati progettazione esecutiva

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), 9), i), d.P.R. 207/10)

-Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere 1), h), d.P.R. 207/10)

c) Esecuzione lavori

- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
d.P.R. 207/2010)

- Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)

d) Verifiche e collaudi
- Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
- Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

Art. 2 - COSTI E DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

L'importo presunto complessivo lordo per il quale si affida la prestazione relativa alla
redazione del progetto esecutivo € pari a Euro 86.000,00 oltre all’'lVA e CNPAIA come
evidenziato “nell’elaborato di ipotesi di determinazione dei corrispettivi” allegato.

Allo stesso compenso verra applicato il ribasso offerto in sede di gara.

E’ a carico dell'amministrazione I'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, del’aumento per
incarico parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all'incarico affidato e in
particolare per eventuali rilievi, campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a
riunioni e incontri, progettazioni specialistiche degli impianti. Sono inoltre comprese le
spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di
liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.



Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potra eventualmente
servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra
determinati.

Nel suddetto compenso €& compresa la redazione di tutte le pratiche, con la
documentazione a norma di legge e nelle copie richieste, nonché l'eventuale rilievo e
restituzione grafica su supporto magnetico dell'area oggetto d'intervento e delle aree
contigue, comprese tutte le relazioni specialistiche necessarie all'ottenimento dei pareri,
delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’'opera.
L'amministrazione €& estranea ai rapporti intercorrenti tra lincaricato ed eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi,
qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di
legge, regolamenti o contrattuali.

Art. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI

| rapporti contrattuali tra il committente e il progettista, di natura amministrativa o
comunque non compresi nel presente capitolato speciale d’appalto, sono definiti dal
contratto relativo all’affidamento dell'incarico. Di tali rapporti si riportano di seguito, non
esaustivamente, i principali:

- Affidamento — corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione del servizio;

- Durata del servizio — penali

- Oneri a carico dell’Appaltatore;

- Pagamenti;

- Verifica finale della conformita delle prestazioni eseguite;

- Garanzia definitiva;

- Altri obblighi assicurativi;

- Clausola risolutiva;

- Controversie

Art. 4 - STRUTTURA OPERATIVA

Il progettista ha I'obbligo di mettere a disposizione del committente, per tutta la durata
dell'incarico, il gruppo di progettazione dichiarato in sede di gara, composto da tutti i
tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie per la redazione del
progetto come di seguito indicate:

- progetti di strutture

- progetto architettonico/paesaggistico e inserimento urbanistico

- progetto delle opere elettrotecniche ed impiantistiche

Il gruppo di progettazione deve essere composto almeno delle seguenti figure
professionali:

- n.1 iscritto all’albo professionale Ingegneri;

- n.1 iscritto all’albo professionale Architetti;

- n.1 iscritto all’albo dei Geologi;

Allinterno del gruppo di progettazione dovra essere individuato il professionista
responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24,
c. 5 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 5 - NORME DI RIFERIMENTO

- Norme D.M. del 18.12.75 (norme tecniche aggiornate per I'edilizia scolastica).

- Decreto 14 giugno 1989, n. 236 Barriere architettoniche

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, per gli articoli in vigore

- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.



- D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”

- Circolare 02/02/2009 n. 617 - Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008

- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tarsporti del 17 gennaio 2018 recante
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”

- D.P.C.M. 09/02/2011 “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale, allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni.

- Decreto legislativo22/01/2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio

- D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 Regolamento recante I'individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzativa semplificata

Art. 6 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLINCARICO

- La progettazione esecutiva dovra essere sviluppata in conformita alla normativa vigente
in materia di progettazione di opere pubbliche e sulla base base delle indicazioni fornite
dal R.U.P.

- Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo
tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere
funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve
osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella
sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili. Nella redazione del progetto il professionista dovra attenersi alle
istruzioni e prescrizioni dellamministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire
le modifiche eventualmente richieste, in esito alle procedure partecipative messe in atto
dal Comune, anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di
maggiori compensi.

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale
adempimento, il progettista & inoltre tenuto a:

- collaborare fattivamente per 'ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni
da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’'opera
progettata dalla normativa vigente;

- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo,
eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari
favorevoli pareri autorizzativi;

- introdurre nello stesso, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche,
correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero
necessari per I'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che cio dia
diritto a speciali o maggiori compensi.

Nella fase di esecuzione lavori il direttore operativo collaborare fattivamente con la D.L.
nei limiti delle sue competenze.

L’amministrazione si riserva la facolta, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti
di verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista,
senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo,
allo stesso verra comunicato data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista
garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e
condotte dai vari professionisti che, in conformita all’offerta presentata in sede di gara,
hanno assunto la personale responsabilita della prestazione. |l professionista si impegna e
obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e
partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso
dell’'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.



II R.U.P. valutera la corrispondenza degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo
dell’opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformita alla normativa.
Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e a fornire ogni
chiarimento e documentazione utile all’espletamento dell’attivita di verifica ogni qual volta
gli sia richiesto. Parimenti il professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il
R.U.P., allorché cid gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformita
all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita della
prestazione in relazione alla parte di attivita professionale dell'incarico oggetto delle
riunioni.

- Direzione operativa e contabilita: gli incaricati con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori
da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
Essi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti
compiti:

a) verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori
e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Art. 7 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

La documentazione contenente gli elaborati progettuali dovra essere consegnata
allamministrazione comunale entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico.

Art. 8 - ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati al’lamministrazione comunale in due
copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti alla
progettazione) e una su supporto magnetico con firma digitale.

Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti
prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i file editabili del progetto
definitivo ed esecutivo completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e
immediatamente riproducibili, e la corrispondente rielaborazione in formato di sola lettura
tipo PDF/A-1a (ISO 19005 -1)

All'atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvedera alla
verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase,
documentata da apposito verbale.

Art.9 - DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Il professionista, in ogni caso, € tenuto a predisporre e consegnare alla stazione
appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle
prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni.



Art. 10 - MODIFICHE Al PROGETTI

Il progettista & tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo & gia stato elaborato o
presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile
dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto
delle norme stabilite dalle vigenti leggi, o per linserimento delle risultanze del
procedimento di partecipazione, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno
essere presentati all'amministrazione comunale entro 10 giorni dalla richiesta al
professionista.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e
dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che
dovessero intervenire nella materia.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino
cambiamenti nellimpostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze,
impreviste o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al
progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in
conformita alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale
nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Nell'eventualita in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto
I'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista
ha I'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti
dovute a errori od omissioni progettuali. In quest'ultima ipotesi la responsabilita del
progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che
I'amministrazione dovra sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale,
costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate che abbiano attinenza
con I'appalto assunto.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni
elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter
progettuale.

Art. 13 - PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sara stato interamente pagato |l
relativo compenso al professionista, resteranno di proprieta piena e assoluta
dell'amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni tutte
quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista
possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti al’amministrazione comunale la proprieta di qualsiasi eventuale risultato
inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attivita di progettazione affidata con il
presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo
verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche
I'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del
professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista
e in ogni caso il progettista sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.



Art. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI
L'esecuzione del contratto é diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla
i livelli di qualita delle prestazioni.

Art. 15 - SUBAPPALTO

L'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini sismiche,
sondaggi, rilievi, relazioni geologiche, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all’attivita oggetto del presente disciplinare, comunque venute a
conoscenza del personale dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono
coperte dall’'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o
divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei
collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.
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