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RELAZIONE TECNICA

1. INTRODUZIONE

Nel Comune di Padova le aree cani sono distribuite in tutti i sei quartieri e sono inserite in parchi, giardini e
nelle aree verdi di libera frequentazione presenti nel territorio comunale.

Solamente all'interno di queste aree & possibile condurre i cani anche senza guinzaglio e museruola, sotto la
piena responsabilita del proprietario e/o detentore degli animali.

La richiesta crescente di aree dedicate da parte dei cittadini ha spinto 'Amministrazione ad ampliarne
annualmente il numero, collocandole sia nelle zone urbanizzate e dense di probabili utilizzatori, sia nelle zone
periferiche, al fine di renderle disponibili ai cittadini dei rioni circostanti.

Tutte le aree sono generalmente dotate di attrezzature per consentire momenti di sosta e ristoro sia per gli
animali che per i conduttori.

2. IL PROGETTO

Il progetto prevede la creazione di n. 5 aree dedicate ai cani, qui di seguito elencate con una sintetica
descrizione degli interventi:

e Area cani presso Piazza Azzurri d’ltalia — Q. 2

L'area creata inizialmente all'interno del Giardino Campanula, confinate con l'area del parco giochi, si &
rivelata nel tempo insufficiente per dimensioni rispetto all'inaspettato afflusso di utenti con animali residenti nella
zona.

Per questo motivo si & deciso di eliminarla e creare una nuova area per cani nell’area verde che costeggia la
stessa Piazza azzurri d’ltalia e lo stadio Colbachini.

Quest’area verde divide la piazza da via Lippi, si colloca a pochi metri da quella attuale e consente un
comodo accesso pedonale per gli utenti.

La nuova area di dimensioni maggiori, sulla quale insistono gia alberature ombreggianti di grandi dimensioni,
verra dotata di nuove sedute e di fontanella-abbeveratoio per 'acqua.

e Area cani presso via Granze — Q. 3

L'area € stata richiesta e creata dai frequentatori del quartiere e si inserisce in una porzione di verde pubblico
poco utilizzata in quanto posizionata tra il quartiere e la vicina zona industriale.

Anche se non ufficialmente consolidata, & da tempo frequentata dagli utenti e necessita quindi di alcuni
inserimenti, quali nuove panche con tavolo in plastica riciclata ed una fontanella-abbeveratoio per I'acqua.

La recinzione esistente in rete metallica verra sostituita da una nuova recinzione in pannelli rigidi a maglia
metallica, della stessa tipologia di quella utilizzata nelle altre aree cani del territorio.

e Area cani presso via F.lli Cervi— Q. 3

L'area & stata richiesta tramite una raccolta firme dei frequentatori del quartiere e si inserisce in una porzione
di verde pubblico di fronte al Giardino del Sole.

La nuova area verra dotata di panche con tavolo in plastica riciclata ed una fontanella-abbeveratoio per
I'acqua, un vialetto di accesso in materiale stabilizzato e una recinzione in pannelli rigidi a maglia metallica, della
stessa tipologia di quella utilizzata nelle altre aree cani del territorio.

® Area cani presso il Giardino S. Agostino-Guizza — Q. 4

L'area ¢€ inclusa in un giardino pubblico presente da tempo in via Gozzano e richiesta dagli utenti residenti
nella zona.

Il giardino & attualmente controllato da una associazione sportiva che gestisce anche il confinante centro
sportivo e il Parco Giochi Ibisco.

L'area & gia provvista di vialetti di accesso in buone condizioni e viene previsto l'inserimento di una
fontanella-abbeveratoio e di nuove sedute per I'utenza.

e Area cani presso il Giardino Goldbacher — Q. 4

La nuova area cani viene richiesta da tempo dai residenti del rione e viene prevista in una porzione del
giardino ad oggi inutilizzata, accanto al fossato e alla recinzione perimetrale dell’area verde.
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L'area viene dotata di nuove sedute e di fontanella-abbeveratoio per gli utenti e gli animali.

e Area cani presso il Giardino della Mela Rossa - Q. 5

Creata durante la realizzazione del giardino, viene spostata nella zona nord dell’area verde, al fine di
assecondare il progetto privato di lottizzazione che si € attestato in corrispondenza dell’area cani esistente,
occupandone gran parte della superficie.

Nella nuova posizione sara possibile riservare all’area un accesso indipendente dall’esterno e recintarla con
nuovi pannelli rigidi modulari in filo di acciaio, oltre ad essere gia presenti panche e fontanella per 'acqua.

E’ stata prevista anche la possibilita di completare le aree cani esistenti sul territorio con nuove attrezzature e
recinzioni in pannelli di rete metallica, seguendo le richieste arrivate presso i nostri uffici da parte dei cittadini e
utenti di questi spazi verdi.

3. TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo previsto per I'esecuzione dei lavori € pari a 180 giorni naturali consecutivi.

4. SICUREZZA DEL CANTIERE

Non & necessaria la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento né la nomina del coordinatore per
la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Digs 81/08 nel caso in cui la ditta affidataria dell’appalto
non intenda procedere al subappalto. Nel caso in cui I'affidatario dovesse decidere di ricorrere al subappalto si
procedera alla nomina del coordinatore alla progettazione per la redazione del piano ed alla nomina del
coordinatore in fase esecutiva dei lavori.

5. PARERI

Gli interventi previsti dal presente progetto si inseriscono in aree verdi di carattere pubblico prive da
particolari vincoli, non modificano l'aspetto formale o la destinazione delle aree, limitandosi alla loro
riqualificazione e allampliamento delle loro possibilita di utilizzo.

Per la natura dei lavori stessi, non € quindi necessario acquisire ulteriori pareri tecnici di altri Enti.

6. QUADRO ECONOMICO

A |LAVORI
Lavori 81.298,35
Oneri per la sicurezza 567,00
TOTALE A 81.865,35

B |SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo alla progettazione (2% di A)) 1.637,31
Accordi bonari (3% di A)) 2.455,96
Spese per allacciamenti ai p. s. (IVA compresa) 3.200,00
Imprevisti (IMA compresa) 2.624,84
Tassa di gara 30,00
IVA (10% di A)) 8.186,54
TOTALE B 18.134,65
TOTALE COMPLESSIVO 100.000,00 \
| progettisti
Ing. Stefano Bassato Geom. Francesco Broglio
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