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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. ___________________

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:  ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI GIARDINI E 
DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA___________________________

Tra i signori:
- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale
interviene nel presente ato nella qualifca di Dirigente del Setore ________  del Comune di Padova, con sede a Padova
in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- __________  _________,  nato  a  ___  il  ___,  residente  a  ___  in  Via/Piazza  ___  n.  ___,  il  quale  dichiara  di
intervenire nel presente ato nella qualifca di ___ dell’impresa _____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante _______ in data _____ rep. _____ racc.____ Notaio dot. ____ in _____, allegata al presente ato)  c on sede a
__in Via/Piazza _____ n. ___, iscrita nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e,
quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ____) in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternatia per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, let. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente ato nella qualifca di ___ della ___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___,
iscrita  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di  ___  al  numero  ___,  mandataria  del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, iertcale o mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in
Via/Piazza ___ n. __, iscrita nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
mandato speciale conferito mediante scritura privata autentcata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dot.
_______ in _______, in at, e procura conferita mediante ato pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dot. ___ in
___, in at, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure in alternatia
come da mandato speciale con procura conferit mediante ato pubblico/scritura privata autentcata in data _______
rep. _________ Notaio dot. _____________di __________, in at, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in
nome  e  per  conto  della  mandataria  e  della  mandante  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (c.f.  della
mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, let. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente ato nella qualifca di legale rappresentante del Consorzio _____________,
con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscrito nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___, come da ato costtutvo in data ________ rep. ___ racc. ___ Notaio dot. ______ in _____, in at, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ___).

si premete
- che con determinazione ______ n. ___, si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di

€___, IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione n. ___, con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifca del possesso
dei requisit dichiarat in sede di gara dall'Impresa, è divenuta efcace l'aggiudicazione;
-  che  sono  trascorsi  trentacinque  giorni  dall’avvenuta  comunicazione  ai  controinteressat del  provvedimento  di
aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);
- (quando supera € 150.000,00 e fno a soglia comunitaria) che è stata acquisita la comunicazione antmafa di cui

all’art. 84, c. 2  del D.lgs.  n. 159/2011.
OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo

decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):
- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l’urgenza, è stata acquisita la dichiarazione atestante l'insussistenza

di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà
qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse
accertata successivamente alla stpula del contrato ai sensi e per gli efet dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs.

159/2011.
oppure (per appalt di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) 

1. che è stata acquisita l'informazione antmafa di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.
- oppure qualora sussista l’urgenza di stpulare il contrato.

Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.159/11,  afda l'esecuzione del presente
contrato in assenza dell’informazione antmafa. L'Amministrazione recederà dal contrato qualora element relatvi a

tentatvi di infltrazione mafosa fossero accertat nei confront dell'Appaltatore successivamente alla stpula del
contrato, ai sensi e per gli efet del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.



OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito  (30 + eientualmente 45 giorni ex art.
92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di  cui all’art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla
stpulazione del presente contrato anche in assenza dell’informazione antmafa come consentto all’art. 92, c.3, D.lgs. n.

159/2011.
L’Amministrazione recederà dal contrato qualora element relatvi a tentatvi di infltrazione mafosa fossero accertat nei

confront dell’Appaltatore successivamente alla stpula del contrato ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n.
159/2011.

- (solo  in  caso  di  aggiudicazione  a  S.p.A.,  s.a.p.a.,  S.r.l.,  coop  a  r.l.,  società  consortli  per  azioni  e  a  r.l.)  che
l’Appaltatore ha efetuato/che le Imprese facent parte del Raggruppamento hanno efetuato la comunicazione
prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
(EVENTUALE) – che l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

- che con determinazione n. ________ del Dirigente del Setore __________, si è atestato in materia di convenzioni
CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispeto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato

artcolo;
tuto ciò premesso

si coniiene e si stpula quanto segue:

1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54  del D.Lgs. 50/2016, con un unico
operatore per ciascun loto territoriale, per l’acquisizione di servizi di cura e manutenzione degli impiant di irrigazione
present nelle aree ierdi del territorio comunale.

Gli intervent del presente Accordo Quadro sono fnalizzat a:
1. mantenere in efcienza e riparare gli impiant a corredo del verde (pozzi, impiant di irrigazione e di pompaggio).
2. garantre la sicurezza dei sit e degli utent;
3. migliorare lo standard qualitatvo del verde pubblico.

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE  OPERE  E  SERVIZI :
Gli intervent previst dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in
intervent di manutenzione e riqualifcazione degli impiant di irrigazione di giardini, parchi ed aree verdi ad uso pubblico.
In  partcolare  il  presente  accordo  intervent relatvi  alla  riparazione  o  sosttuzione  delle  component l’impianto  di
irrigazione, ma anche il  riasseto dell’impianto in base alla riqualifcazione delle aiuole e al rispeto della normatva
vigente.
Gli intervent riguardano i parchi e giardini della cità, le rotatorie stradali e le aiuole sparttrafco, dove è presente una
vegetazione ed element di arredo che richiedono il supporto irriguo.:
Gli impiant di irrigazione esistent richiedono una manutenzione specialistca, per far fronte all’usura, ai danni causat da
at di vandalismo od urt accidentali, al rinnovo delle composizioni vegetali con conseguente modifca delle esigenze di
adacquamento.
Gli intervent previst sono relatvi alla riparazione o sosttuzione delle component l’impianto di irrigazione, ma anche il
riasseto dell’impianto in base alla riqualifcazione delle aiuole e al rispeto della normatva vigente.
Gli intervent riguardano i parchi e giardini della cità, le rotatorie stradali e le aiuole sparttrafco, dove è presente una
vegetazione ed element di arredo che richiedono il supporto irriguo.
Le prestazioni saranno quelle tpiche delle opere di giardinaggio, atuat nelle aree verdi comunali, nel loro insieme, sono
da ricondursi a intervent che di volta in volta formeranno oggeto di contrat atuatvi, e la cui esecuzione verrà disposta
dal RUP in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifche.
Gli intervent previst dal progeto possono riguardare più aree verdi comunali, individuate di volta in volta nei Contrat
Atutatvi secondo specifca necessità e/o urgenza. L’insieme delle aree verdi del territorio comunale e le loro specifche
ubicazioni  sono  consultabili  collegandosi  al  sito  web  della  cartografa  isttuzionale,  al  seguente  indirizzo:
htp://cartografa.comune.padova.it/viewer.

Con la sotoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tute le maestranze, le prestazioni, le
forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obietvi prefssat e per
dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato



Tecnico,  con  le  carateristche  tecniche,  qualitatve  e  quanttatve  previste  dai  document contratuali  dei  quali
l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esata conoscenza.
Pertanto l’Aggiudicatario dovrà atvare quanto necessario, in termini organizzatvi, gestonali, di approvvigionamento
materiali, ed operatvi, eseguendo gli intervent di manutenzione, per mantenere efcient ed in sicurezza le aree verdi.
L’Aggiudicatario  è  obbligato  a  conformarsi,  struturarsi  ed  organizzarsi  per  adempiere  corretamente  agli  obblighi
contratualmente previst a suo carico per tuta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria degli impiant d’irrigazione
delle  aree  verdi  della  cità  di  Padova  ,  ammonta  a  €. ______________(in  letere:
__________________________________) oltre  IVA di  legge.  Si  precisa  che l’importo indicato rappresenta un teto
massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fno alla concorrenza di deto importo.
L’importo per gli oneri della sicurezza, è pari ad € _____________________________ oltre a IVA.
L’importo relatvo agli oneri per la sicurezza non è soggeto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per l’esecuzione degli intervent di cura e manutenzione, saranno oggeto di computo metrico
estmatvo per ogni lavorazione afdata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto
4. L’eventuale diferenza tra gli import presunt per la sicurezza e quelli computat:
- se positva non sarà riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
- se negatva troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrà assoggetata al ribasso oferto in sede
di gara.

Precisato  che  la  puntuale  defnizione delle  quanttà  delle  singole  prestazioni  avverrà  atraverso i  contrat atuatvi
dell’accordo quadro,  al  solo scopo di  fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei  vari  servizi  rispeto al  totale
dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progeto del presente appalto.

Fermo  restando  quanto  stabilito  dall’ANAC  con  ato  di  segnalazione  n.2  del  19  marzo  2014  e  cioè  che  il  costo
complessivo  del  personale,  per  ciascun  concorrente,  è  da  ritenere  che  si  determini  in  base  alla  reale  capacità
organizzatva d’impresa che è funzione della libera iniziatva economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale
non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato
di riferimento si indica nel 40 % la stma dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere
edili).

Il prezzario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di gara  e nel caso di
lavorazioni, component e manodopera non previst, si farà riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove
non desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normatva in materia.

4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La data di stpula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di
inizio  della  prestazione del  medesimo  Accordo  Quadro,  che  avrà  come  durata  temporale  massima quatro  anni,
comunque  fno  e  non  oltre  alla  concorrenza  della  cifra  stabilita  dal  valore  stmato  dell’Accordo.  L’Accordo  potrà
concludersi antcipatamente, rispeto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
Per durata dell’Accordo Quadro si  intende il  periodo entro il  quale la stazione appaltante può aggiudicare il  singolo
contrato atuatvo. 
Nel rispeto della vigente normatva in materia il Responsabile del Procedimento (RUP) potrà procedere alla esecuzione
antcipata di intervent previst nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stpula dell’Accordo stesso.
Il servizio oggeto di ogni contrato basato sull’Accordo Quadro avrà una durata decorrente dalla data del verbale di
consegna del servizio stesso.

5 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON L’ACCORDO QUADRO
Gli intervent di manutenzione afdat tramite Contrat basat sull’Accordo Quadro verranno appaltat e contabilizzat
con le seguent modalità:
a) a misura: tut gli intervent che rientrano nell'ambito della manutenzione;
b) in  economia:  intervent non suscetbili  di contabilizzazione a misura,  consistent essenzialmente in prestazioni  di
mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:



1.Relazione tecnica e quadro economico
2.Elenco prezzi unitari
3.Elenco prezzi unitari degli oneri per la sicurezza
4.Capitolato Speciale d’Appalto
5.DUVRI
6.Cronoprogramma
7.Schema di contrato Accordo Quadro
8.Garanzia defnitva e altre polizze assicuratve di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016
9.Oferta di gara dell’appaltatore
In caso di  contrasto  tra  quanto contenuto nel  presente contrato e quanto contenuto nel  c.s.a.  o in  altri  elaborat
progetuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI  RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sotoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:
- di perfeta conoscenza e incondizionata accetazione della Legge, dei regolament e di tute le norme vigent in materia
di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accetazione di tute le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli at contratuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei sit,
dello stato dei luoghi, delle condizioni patuite in sede di oferta e ogni altra circostanza che interessi gli intervent di
manutenzione, senza riserva alcuna.
Con la sotoscrizione dei Contrat atuatvi basat sull’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:
-  dichiara  di  disporre  o  s’impegna  a  procurarsi  in  tempo utle  tute  le  autorizzazioni,  iscrizioni,  licenze,  abilitazioni
disposte  per  Legge  o  per  regolamento,  comunque  denominate  e  necessarie  per  poter  eseguire  gli  intervent di
manutenzione nei modi e nei luoghi prescrit. La Stazione Appaltante ha dirito di richiedere in qualunque momento la
documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi ttolo; 
- assume la responsabilità tecnica ed amministratva, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge,
della  realizzazione  degli  intervent di  manutenzione.  La  responsabilità  dell'Aggiudicatario  riguarda  sia  l'oggeto  del
Contrato, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfeta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione
Appaltante, sia le operazioni esecutve che dovranno sempre essere efetuate in modo tale da garantre l'incolumità del
personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
-  si  obbliga ad eleggere un domicilio ove si  intendono ritualmente efetuate tute le intmazioni,  le assegnazioni di
termini e ogni altra notfcazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro; 
A carico dell’Appaltatore è previsto l’onere della individuazione di  detaglio di  ogni  sotoservizio anche mediante la
esecuzione di  saggi  prima della esecuzione degli  scavi.  L’Appaltatore tramite il  diretore di  cantere soto la propria
responsabilità, accerterà presso gli Ent competent (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.
etc.) la posizione dei sotoservizi e tramite saggi (in quanttà necessaria) individuerà e traccerà la esata posizione degli
stessi anche al fne di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei servizi.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
I singoli intervent di manutenzione saranno afdat entro i limit e le condizioni fssat dal ’Accordo Quadro. La Stazione
Appaltante,  in  base  alle  proprie  esigenze,  afderà  all’Aggiudicatario  l’esecuzione  di  tut gli  intervent rientrant
nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descrite:
a) preliminarmente  la  Stazione  Appaltante  procede  alla  defnizione  dell’oggeto  del  singolo  intervento  di

manutenzione,  compilando  uno  specifco  elenco  dei  servizi  da  eseguire,  nel  rispeto  di  quanto  stabilito  nel
Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo atuatio sarà composto dall’insieme degli intervent
così defnit;

b) successivamente il Diretore dell’Esecuzione stmerà l’importo totale degli intervent così defnit, in base ai prezzi
dell’elenco prezzi unitari ribassat della percentuale di sconto oferta in sede di gara;

c) l’Aggiudicatario,  nel  rispeto  delle  condizioni  e  dei  termini  generali  previst per  l’Accordo  Quadro  (compresi  i
contenut dell’oferta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e
degli spazi in cui devono svolgersi gli intervent, dovrà illustrare le procedure e l’organizzazione previst per la loro
esecuzione atraverso specifci elaborat tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;

d) a esito positvo della valutazione di suddet element, la Stazione Appaltante procederà ad afdare l’intervento
mediante stpula del relatvo Contrato Atuatvo, al quale seguirà l’esecuzione degli intervent previst. L’eventuale
realizzazione,  da  parte  dell’Aggiudicatario,  di  elaborat grafci  volt ad  illustrare  la  realizzazione  dell’intervento
richiesto  dalla  Stazione  Appaltante,  secondo  quanto  previsto  al  precedente  punto  c),  rientra  fra  le  atvità
preliminari fnalizzate alla defnizione dell’oggeto dei singoli intervent di manutenzione e non implica la successiva
stpula del Contrato, né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;



a) all’ato  dell’afdamento  di  un  contrato  atuatvo  l’Aggiudicatario  dovrà  indicare  le  prestazioni  del  Contrato
atuatvo che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di oferta per l’Accordo
Quadro e nel rispeto di quanto dichiarato per l’Accordo stesso relatvamente alla tpologia delle prestazioni che
saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La  stpula  del  Contrato  potrà  avvenire  anche  tramite  un  Ordinatvo  di  Manutenzione,  emesso  dal  Diretore
dell’Esecuzione sulla base dell’Accordo Quadro. Il Contrato (o Ordinatvo) dovrà contenere il CIG (codice identfcatve di
gara), l’oggeto e una descrizione detagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il
tempo massimo per l’esecuzione e i  relatvi import. Potranno essere oggeto dei Contrat di manutenzione tute le
prestazioni  elencate  e  specifcate  nel  Capitolato  Tecnico  e  nei  suoi  Allegat.  Nella  stpula  dei  Contrat la  Stazione
Appaltante si aterrà alle condizioni generali previste per l’Accordo Quadro. I Contrat potranno inoltre prevedere:
- indicazioni tecniche di detaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di detaglio per l’esecuzione delle verifche da parte delle fgure di controllo;
- termini  specifci  per  l’esecuzione  degli  intervent di  manutenzione,  entro  i  limit generali  stabilit dall’Accordo

Quadro;
- precisazioni ate a garantre la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; in partcolare potrà essere richiesta

l’integrazione e/o la modifca del DUVRI;
- prescrizioni ate a garantre lo svolgimento delle normali atvità isttuzionali delle struture (es. atvità di ufcio e

didatche) durante gli intervent di manutenzione;
- termini per le modalità di pagamento.

9 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Entro cinque giorni lavoratvi  dalla data di sotoscrizione dell’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà comunicare per
iscrito al Diretore dell’Esecuzione del Contrato il nominatvo ed il numero di un cellulare facente capo al Diretore
Tecnico.
Qualora,  a  seguito  di  verifca  compiuta  dal  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato,  risultasse  che  gli  intervent di
manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stat fat a regola d’arte, l’Aggiudicatario sarà
soggeto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli intervent di manutenzione, ad
una penale per la mancata efetuazione degli intervent di manutenzione, come meglio precisato nell’Artcolo relatvo
alle “PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO 
Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare intervent manutentvi d’urgenza su aree verdi ) è la
risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestva di problematche, il cui perdurare possa comprometere in modo
grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della strutura interessata.
Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da
essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli intervent necessari per risolvere le emergenze e
per poter ripristnare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impiant interessat da eventuali guast. Nel caso di
pronto intervento possono essere  utlizzat ordini  scrit e  trasmessi  via  fax,  pec ,  via  e-mail  o  consegnat a  mano,
sotoscrit dall’Aggiudicatario,  ed  anche  in  ore  non  corrispondent alle  normali  ore  di  ufcio.  Nell’impossibilità  di
utlizzare i mezzi di comunicazione sopra descrit, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice
telefonata da parte del Diretore dell’Esecuzione del Contrato.
La reperibilità dell’Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tut i giorni dell'anno, inclusi i giorni festvi, 24 ore
su 24. 
Per  assicurare  la  necessaria  tempestvità  d’intervento,  è  fato  obbligo  all'Aggiudicatario  di  dotarsi  di  un  recapito
telefonico permanentemente atvo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque
istante le chiamate della Stazione Appaltante. 
Entro cinque giorni lavoratvi dalla fne del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell’intervento eseguito
con  la  formalizzazione  dell’afdamento.  Nel  caso  di  chiamata  di  Pronto  Intervento,  l'Aggiudicatario  dovrà  rendere
immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto,
entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione ricevuta, con tuta l’atrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del
problema. 
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed
agire  in  maniera  tale  da  limitare  al  minimo  i  danni  o  l’insorgenza  di  pericoli.  Il  pronto  intervento  eseguito  sarà
successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli intervent di manutenzione. Nel caso di mancata
reperibilità  o di  mancato intervento o  nell'eventualità  che l’Aggiudicatario non si  present sul  posto entro  i  termini
sopracitat, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Artcolo relatvo alle “PENALI” del
presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni  maggiori,  nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a
rispondere completamente dei danni causat. 



11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI
La  Stazione Appaltante  declina  ogni  responsabilità  per  sotrazione dei  materiali  depositat nelle  aree  di  intervento
dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verifcarsi, nonché per danni che fossero arrecat
alle atvità eseguite, e ciò fnché non si sia proceduto alla consegna delle aree. I relatvi risarciment saranno a carico
dell'Aggiudicatario. 

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE  AREE DI INTERVENTO
I  mezzi  d'opera  e  atrezzature  ordinari  e  straordinari,  dovranno  essere  perfetamente  idonei  all'esecuzione  degli
intervent di manutenzione e rispondent alle norme antnfortunistche.
I tecnici manutentori incaricat dall’Aggiudicatario dovranno essere dotat di tut quei mezzi di protezione individuale che
si rendessero necessari a seconda delle atvità e dell'ambiente (caschi,  occhiali,  guant, etc.) e per otemperare alle
norme antnfortunistche.  Tut gli opertori e i  tecnici manutentori dovranno essere munit di cartellino  identfcatvo
plastfcato riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relatva qualifca. Il
comportamento degli operatori e dei tecnici manutentori dovrà essere ordinato ed educato. Essi dovranno atenersi alle
eventuali  prescrizioni  di  caratere generale ed antnfortunistco che venissero fate dal  Diretore dell’Esecuzione del
Contrato. Il Diretore dell’Esecuzione del Contrato ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente
o  defnitvamente,  il  personale  che,  a  suo  giudizio,  mantenga  un  comportamento  non  consono  o  irrispetoso,  o
pregiudizievole del correto andamento degli intervent di manutenzione. 
Prima dell’inizio dell’esecuzione degli  intervent di  manutenzione, l’Aggiudicatario dovrà fornire tute le informazioni
necessarie relatve al personale che accederà alle struture della Stazione Appaltante.  Tra le informazioni che dovrà
fornire, rientrano: 
- le modalità di preparazione e formazione contnua del personale adotato;
- la  durata dei  tempi formatvi in  afancamento a “personale esperto”,  previst per l’acquisizione dell’esperienza

lavoratva richiesta alle mansioni oggeto dell’appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;
- le abilitazioni tecniche e le qualifche professionali del personale impiegato;
- gli atestat di formazione specifca per la manutenzione oggeto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Per atrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destnato ad essere utlizzato
durante il servizio. L’Aggiudicatario dovrà utlizzare mezzi ed atrezzature adeguat al servizio da svolgere e idonei ai fni
della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopo, l’Aggiudicatario dovrà dimostrare, con apposita
documentazione,  che i  mezzi  e  le  atrezzature utlizzate,  siano conformi e rispetno la normatva vigente e di  aver
provveduto  ad  eseguire  la  loro  manutenzione  ordinaria  e  programmata  presso  Ofcine  Specializzate,  allo  scopo di
poterne  accertare  lo  stato  di  manutenzione,  prima  del  loro  utlizzo  nelle  aree  di  intervento.  Prima  dell’inizio
dell’esecuzione degli intervent di manutenzione, su richiesta del Diretore dell’Esecuzione del Contrato, l’Aggiudicatario
dovrà fornire l’elenco delle atrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all’oggeto dell’appalto, sia se gli
intervent saranno svolt presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolt presso la sede dell’Aggiudicatario.

14 - SMANTELLAMENTI 
I  component facent parte  dell’Accordo  Quadro,  quando  sosttuit da  nuovi,  dovranno  essere  rimossi  a  cura
dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanat e conferit alla discarica o presso Ent prepost ed autorizzat
allo smaltmento e la gestone dei rifut, salvo diverse disposizioni impartte dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato.
I relatvi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario. 

15-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE
Tut i rifut dovranno essere smaltt o portat a recupero secondo la normatva vigente in materia, che ne prevede la
tracciabilità,  sistema  SISTRI  (Sistema  di  controllo  della  Tracciabilità  dei  Rifut).  Nel  momento  in  cui  dall’atvità  di
manutenzione si producano scart di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggeto di cui ci si voglia disfare o
si abbia l’intenzione o si abbia l’obbligo di disfarsi, provenient dall’atvità di manutenzione, al rifuto generato andrà
atribuita la carateristca di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato
alla  produzione  del  rifuto  e  dell’analisi  chimico-fsica  del  rifuto.  In  tal  caso,  l’Aggiudicatario  confgurandosi  come
Produtore del rifuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifuto in quanto proprietaria del bene, avrà l’onere
della  classifcazione  in  rifuto  non  pericoloso  o  rifuto  pericoloso,  secondo  il  Catalogo  Europeo  dei  Rifut (CER),
individuandone il codice CER pertnente. L’Aggiudicatario si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifuto
dalla strutura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltmento o di recupero,
tramite  un apposito  mezzo autorizzato  dall’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali.  I  rifut dovranno essere  avviat allo
smaltmento presso smalttore autorizzato iscrito all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste
dalla  legislazione  vigente.  In  relazione  al  principio  di  trasparenza  e  tracciabilità  dei  rifut l’Aggiudicatario  dovrà



consegnare al Diretore dell’Esecuzione del Contrato copia della documentazione comprovante la correta gestone e
traccia del processo di smaltmento degli agent estnguent. Il Diretore dell’Esecuzione del Contrato si accerterà che
alla ricambistca fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quanttatvo equivalente di rifuto smaltto o portato a
recupero per successive trasformazioni e che l’Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’atvità
che dovrà svolgere. I relatvi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario. 
Il  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato  ha  facoltà  di  valutare  e  approvare  preventvamente  ogni  intervento  di
smaltmento.

16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI
Prima di dare avvio alla serie di intervent relatvi ai singoli contrat atuatvi l’Appaltatore deve consegnare al Diretore
dell’Esecuzione del Contrato la seguente documentazione:
- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui al  presente schema di

Accordo Quadro;
- polizza di assicurazione per danni subit dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impiant e opere, anche preesistent, verifcatsi nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni, per
una somma assicurata (soggeta ad adeguamento a seguito del ribasso oferto) pari a € 500.000,00;

- dichiarazione autentca in ordine all’organico medio annuo, destnato al servizio in oggeto nella varie qualifche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. atestante
la  congruenza  dei  versament assicuratvi  e  previdenziali   efetuat in  ordine  alle  retribuzioni  corrisposte  ai
dipendent;

- dichiarazione  relatva  al  contrato  colletvo  stpulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparatvamente  più
rappresentatve applicato ai lavoratori dipendent;

- il programma esecutvo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei servizi alle date stabilite dal presente
capitolato per la liquidazione dei certfcat di pagamento. 

L’Appaltatore  è  soggeto  alla  verifca  di  idoneità  tecnico-professionale  prevista  dalla Normatia  della  Regionale  e
nazionale,  in  materia  di  contrat pubblici  e  relatie  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  seriizio  nonché
dall’art.90, comma 9, let. a), D.Lgs.81/2008. A tal fne prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:
4. la documentazione atestante il rispeto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempiment previst dalle Norme

relatie disposizioni sulla sicurezza e regolarità del seriizio.  A tale documentazione deve essere altresì allegata
apposita dichiarazione dei rappresentant del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, atestante la
presa  visione  e  l’accetazione  della  documentazione  medesima.  L’eventuale  esito  negatvo  della  verifca  viene
comunicato alla competente azienda USL per gli adempiment di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei
contrat pubblici;

5. l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.lgs.n.81/2008, in partcolare nel punto 1.

In caso di consegna antcipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sotoscrivere il verbale
prescrito dal presente schema di Accordo Quadro. 

17 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli intervent di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contrat, i cui termini di avvio sono
regolat ai sensi della vigente normatva in materia.
Gli intervent avranno pertanto inizio dopo la stpula di un Contrato atuatvo basato sull’Accordo Quadro, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale da efetuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutii dalla stpula medesima,
previa convocazione dell’Aggiudicatario.
Se nel giorno fssato e comunicato, l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, è facoltà della
Stazione Appaltante risolvere il Contrato.

18 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La sospensione degli intervent di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contrat, ai sensi della vigente
normatva in materia.
Nei limit della normatva di legge la Stazione Appaltante si riserva la facoltà  di far eseguire soltanto una parte degli
intervent di  manutenzione  afdat tramite  i  Contrat di  appalto  basat sull’Accordo  Quadro  e  di  sospendere
temporaneamente  gli  intervent di  manutenzione  medesimi,  senza  che  l'Aggiudicatario  possa  avanzare  pretese
addizionali rispeto a quelle patuite.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantfcazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7
marzo 2018, in quanto compatbili. 



La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il diferimento dei termini contratuali pari ad un numero di
giorni determinato dal prodoto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita
per  efeto della  sospensione  parziale  e  l'importo totale  della  prestazione prevista  nello  stesso  periodo  secondo  il
cronoprogramma. 
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione
e il RUP  non abbia disposta la ripresa dei servizi stessi, l'esecutore può difdare il RUP a dare le opportune disposizioni
al direttore di esecuzione del servizio perché provveda alla ripresa; la difda proposta ai fni sopraindicat, è condizione
necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all'ato  di  ripresa  della  prestazione,  qualora  l'esecutore  intenda  far  valere
l'illegitma maggiore durata della sospensione. 
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscrite a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legitme, per le quali è sufciente
l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

19 – PROROGA
L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultmare alcuni intervent afdat tramite i
Contrat d’appalto basat sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contratualmente, potrà richiedere, con domanda
motvata, una proroga prima della scadenza del termine anzideto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è
concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Diretore dell’Esecuzione del Contrato.

20 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’     
la verifca di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultmazione dell’esecuzione delle
prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certfcato di verifca della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifca di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche metere a
disposizione del soggeto incaricato della verifca di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non
otemperi, si provvederà d'ufcio addebitandogli le relatve spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
Durante il corso degli intervent di manutenzione, il Diretore dell’Esecuzione del Contrato si riserva di eseguire verifche
di conformità, ai sensi della vigente normatva in materia, in modo da poter tempestvamente intervenire in caso di
mancato rispeto delle clausole contratuali.
Le verifche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegat con quelli stabilit od idonei;
2) nel  controllo  della  conformità  degli  intervent e della  loro  esecuzione a  quanto disposto all’ato della

stpula del Contrato, nonché alle buone regole dell’arte.
In partcolare saranno controllat:

a) l'accuratezza dell'esecuzione e la fnizione;
b) la corrispondenza fra i materiali impiegat e messi in opera ed i campioni eventualmente sotopost ad

approvazione.
La verifca favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli intervent e del perfeto
funzionamento per tuta la durata dell’Accordo Quadro.
A  richiesta  del  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato  l’Aggiudicatario  è  tenuto  a  metere  a  disposizione  normali
apparecchiature e strument adat per efetuare le verifche, senza per ciò accampare dirit a maggiori compensi.
L’Aggiudicatario  si  assume  altresì  l’onere  dell’assistenza  durante  la  fase  di  certfcazione  della  verifca  di
conformità/regolare esecuzione.

22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ 
Al  termine  di  ogni  intervento  di  manutenzione  o  per  gruppi  di  intervent,  se  rientrano  quest nell’ambito  della
manutenzione  degli  impiant,  l’impresa  installatrice  ha  l’obbligo,  a  propria  cura  e  spese,  della  redazione  della
dichiarazione di rispondenza alle norme relatve agli intervent eseguit.
In partcolare, in base alla tpologia di intervento, dovrà atestare che gli intervent di manutenzione sono stat eseguit in
tute le loro part nel completo rispeto della normatva vigente.
La  certfcazione  dovrà  essere  rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  responsabile  per  l'Aggiudicatario  e  dovrà  essere
controfrmata dal Diretore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Diretore Tecnico abbia anche
qualifcazione tecnica, nel senso defnito dalle vigent norme e regolament, la certfcazione potrà essere frmata da
quest’ultmo.

23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costtuiscono motvo di proroga dell’inizio degli intervent di manutenzione afdat tramite i Contrat di appalto
basat sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultmazione:



a) l’esecuzione di accertament integratvi che l’Aggiudicatario ritenesse di dover efetuare, salvo che siano ordinat
dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato;

b) il  tempo  necessario  per  l’espletamento  degli  adempiment a  carico  dell’Aggiudicatario  previst dal  Capitolato
Tecnico;

c) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, afdatari, altri incaricat;
d) le eventuali vertenze a caratere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente. 

24 – PENALI
Nel caso di mancato rispeto del termine indicato per l’esecuzione degli intervent di manutenzione, per i singoli Contrat
di  appalto  basat sull’Accordo  Quadro,  viene  applicata  una  penale  fssata  nella  percentuale  del  0,3  per  mille
dell’ammontare neto del contrato per ogni giorno naturale consecutvo di ritardo nella loro ultmazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli intervent di manutenzione rispeto alla data fssata dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato;
b) nella ripresa degli  intervent di manutenzione a seguito di  sospensione,  rispeto alla data  fssata dal  Diretore

dell’Esecuzione del Contrato;
c) nel  rispeto dei  termini  impost dal  Diretore dell’Esecuzione del  Contrato per il  rifacimento di  intervent  non

accettabili. 
Nel caso si verifchino le seguent inadempienze, saranno applicate le relatve penalità di seguito indicate:

1. ritardo  nel  pronto  intervento:  nel  caso  di  ritardo,  nell’avvio  di  intervent “urgent”,  eccedent 6  ore  dalla
richiesta, sarà applicata una penale fssata nella percentuale del 1 per mille dell’ammontare neto del contrato
atuatvo per  mancato  pronto  intervento  ed  una  penale  fssata  nella  percentuale  del  0,3  per  mille
dell’ammontare neto del contrato  per ogni successiva ora di ritardo;

2. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendent dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per mancato
utlizzo  dei  DPI  una  penale  fssata  nella  percentuale  del  0,3  per  mille  dell’ammontare  neto del  contrato
atuatvo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3. mancanza  di  atrezzatura  o  strument necessari  all’esecuzione  dell’intervento:  una  penale  fssata  nella
percentuale del 0,3 per mille dell’ammontare neto del contrato  per ciascuna mancanza riscontrata;

4. errata esecuzione di intervent tecnici: una penale fssata  nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare
neto del contrato  per ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato rispeto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una
penale fssata nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare neto del contrato per ogni violazione, fermo
restando le segnalazioni obbligatorie

6. mancato  rispeto  del  termine  (“cinque  giorni...”)  per  la  comunicazione,  al  Diretore  dell’Esecuzione  del
Contrato, relatva al nominatvo ed al numero di un cellulare facente capo al Diretore Tecnico: viene applicata
una penale fssata nella percentuale del 0,3 per mille dell’ammontare neto del contrato.

Tute le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verifcarsi
della relatva condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali  irrogate  non può superare,  per ogni  singolo Contrato atuatvo, il  10 per cento
dell'importo neto del Contrato medesimo. Qualora l’importo complessivo superi la suddeta percentuale (10%) trova
applicazione il successivo artcolo in materia di risoluzione del singolo Contrato, ferma l’applicazione delle penali

25 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contrat atuatvi, ex art. 1456 c.c., nei casi di seguito
specifcat: 
Risoluzione dell’Accordo Quadro: 
1. mancato rispeto del Pato di integrità sotoscrito in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
2. violazione  degli  obblighi  previst dal  DPR  16/04/2013,  n.62,  contenente  “Regolamento  recante  codice  di

comportamento dei dipendent pubblici, a norma dell'artcolo 54 del decreto legislatvo 30 marzo 2001, n. 165”.
3. raggiungimento,  accertato  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  del  limite  massimo  globale  previsto  per

l’applicazione delle penali , ferma l’applicazione delle penali stesse;
4. nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la

partecipazione alle procedure di afdamento di contrat pubblici;
5. cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contrat atuatvi;
6. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione degli intervent di manutenzione;
7. inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei fussi fnanziari, ai

sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;



8. grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione
delle atvità previste;

9. risoluzione di  n.  1  (uno)  Contrato atuatvo: nel  caso  in  cui  intervenga  una risoluzione,  per  qualsiasi  ragione
indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifco Contrato, la
Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tut i Contrat in essere riferit
allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivant dalle suddete inadempienze e dalla
mancata esecuzione degli ulteriori Contrat atuatvi stpulat tramite l’Accordo ed in corso d’opera; 

10. in  tut gli  altri  casi  espressamente  previst nel  testo  del  presente Schema di  Accordo Quadro,  anche  se  non
richiamat nel presente Artcolo.

Risoluzione dei Contrat atuatvi:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contratuale);
b) inadempimento alle disposizioni del Diretore dell'Esecuzione del Contrato  riguardo ai tempi di esecuzione del

Contrato atuatvo o quando risult accertato il mancato rispeto delle ingiunzioni o difde fate, nei termini impost
dagli stessi provvediment;

c) subappalto  non  autorizzato,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  Contrato  atuatvo  o
violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la  sicurezza  sul  lavoro  e  le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni fornit alle specifche ed allo scopo del servizio oggeto del singolo Contrato;
f) azioni o omissioni fnalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli intervent di manutenzione al personale ispetvo

del  Ministero  del  lavoro  e  delle  Politche  Sociali  o  dell’A.S.L.,  oppure  del  personale  ispetvo  degli  organismi
paritetci, di cui all’artcolo 51 del Decreto Legislatvo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contrat atuatvi, nei casi succitat, sarà comunicata all’Aggiudicatario a
mezzo  PEC  ed  avrà  efeto,  senza  obbligo  preventvo  di  difda  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  a  far  data  dal
ricevimento della stessa.
Eventuali  inadempienze  non  esplicitamente  indicate  fra  quelle  in  elenco,  ma tali  da  comprometere  il  rispeto  dei
contenut dell’Accordo Quadro o ritenute rilevant per la specifcità delle atvità relatve ai singoli  Contrat, saranno
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scrita, inoltrata a mezzo PEC.
Nella  contestazione  è  prefssato  un  termine  congruo  entro  il  quale  l’Aggiudicatario  deve  sanare  l’inadempienza  o
presentare le proprie osservazioni giustfcatve.
Decorso  il  suddeto  termine  senza  che  l’inadempimento  sia  sanato,  o  qualora  la  Stazione  Appaltante  non  ritenga
accoglibili le eventuali giustfcazioni addote, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro. 
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrent
alla  gara  al  fne  di  stpulare  un  nuovo  Accordo  Quadro  alle  medesime  condizioni  economiche  già  proposte
dall’Aggiudicatario.
Contestualmente  alla  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  la  Stazione  Appaltante  procederà  ad  incamerare  la  garanzia
defnitva  posta  a  garanzia  dell’Accordo   per  l’intero  importo  residuo  al  momento  della  risoluzione,  salvo  ed
impregiudicato il dirito ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subit.
La  comunicazione  della  decisione  assunta  dalla  Stazione  Appaltante  è  fata  all'Aggiudicatario  nella  forma  della
raccomandata  con  Avviso  di  Ricevimento  o  PEC,  con  la  contestuale  indicazione  della  data  alla  quale  avrà  luogo
l'accertamento dello stato di consistenza degli intervent di manutenzione. 
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contradditorio fra il Diretore
dell’Esecuzione del Contrato e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di quest, alla presenza di due
testmoni, alla redazione dello stato di efetva realizzazione degli intervent di manutenzione.

26– PAGAMENTI
I pagament avverranno secondo le clausole specifcate all’interno dei Contrat atuatvi stpulat nell’ambito dell’Accordo
Il pagamento dei corrispetvi avverrà su presentazione di fature da emetersi ogni qual volta il credito dell’Appaltatore
raggiunga  la  percentuale  prevista  dal  contrato atuatvo   successivamente  all'accertamento  da  parte  del  Diretore
dell'esecuzione,  confermato  dal  R.U.P.,  della  prestazione  efetuata  in  termini  di  quanttà  e  qualità,  rispeto  alle
prescrizioni contratuali. Deto accertamento deve essere efetuato entro il termine di 30 giorni dall’efetuazione della
prestazione.
Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzat e corrispost in occasione della liquidazione dei singoli accont o a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispetvi è fssato in 30 giorni dalla presentazione della relatva fatura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normatva vigente.

Non saranno corrisposte antcipazioni.



Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sotoscrizione del
presente contrato, che i pagament che gli verranno efetuat nel corso del rapporto contratuale vengano imputat

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturat.
Qualora sia previsto il pagamento direto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di
inserire le clausole di cui sopra relatve a interessi e mora nel contrato di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore. 

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scrite in occasione dei pagament. In caso di mancata presentazione
delle contestazioni i fat relatvi alla contabilizzazione oggeto del pagamento si intendono defnitvamente accertat.

27   -   PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI  .  
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonament e le contribuzioni) da parte
di qualunque dita autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione atuerà la procedura di cui all'art. 30
del D.lgs 50/2016.  

28  -   MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13.08.2010, N. 136.   
I  pagament saranno  efetuat tramite  il  tesoriere  comunale  mediante  bonifco  bancario.  Le  spese  per  l'accredito
dell'importo sono a carico dell'Impresa. 
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva)
alle commesse pubbliche: ____________________ presso la banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggeto delegato a operare su tale conto è il Signor __________________, nato a _____________, il
__________codice fscale ______________.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei fussi fnanziari previst dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefetura-Ufcio Territoriale del

Governo della Provincia di Padova della notzia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli  obblighi di tracciabilità fnanziaria.

Il mancato utlizzo da parte dell'appaltatore nei rapport con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente)  del
bonifco bancario o postale ovvero degli altri strument idonei a consentre la piena tracciabilità delle operazioni

costtuisce causa di risoluzione del contrato. 
Il mutamento dei dat sopraindicat (numero di conto corrente dedicato, isttuto bancario e soggeto delegato) dovrà

essere tempestvamente notfcato alla stazione appaltante. 
Ai fni dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è ___________.e il CUP
(codice unico di progeto) è _____ 
Il Codice Univoco Ufcio pubblicato in IPA è _____________

29 - VALUTAZIONE A MISURA
La misurazione e la valutazione degli  intervent di  manutenzione programmata, da eseguire all’interno dei Contrat
atuatvi  stpulat all’interno  dell’Accordo  Quadro,  sono  da  intendersi  a  misura  e  saranno  efetuate  in  base  alle
specifcazioni date nelle norme del presente contrato e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari
della documentazione a base di gara.
Le  misurazioni  saranno  efetuate  in  contradditorio  tra  il  rappresentante  dell'Aggiudicatario  e  il  Responsabile
dell’Esecuzione del Contrato: sulla base di tali misurazioni, il Responsabile dell’Esecuzione del Contrato efetuerà la
contabilizzazione degli intervent eseguit.

30 - VALUTAZIONE  IN ECONOMIA
La  valutazione  degli  intervent di  manutenzione in  economia  da  considerare  in  un Contrato atuatvo ricadente  in
Accordo Quadro ed eventualmente present e preventvamente autorizzat dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato
della Stazione Appaltante, sarà efetuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese
generali (13%) e degli utli d’impresa (10%).
Il ribasso oferto in sede di gara sarà applicato solamente alle spese generali e agli utli d’impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA 
L’Appaltatore  ha  costtuito  garanzia  defnitva  (ai  sensi  dell’art.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016)  dell’importo  di  €
__________________________ mediante
versamento in contant (fermo restando il limite all’utlizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislat -
vo 21 novembre 2007, n. 231, consentto per import inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale ______________ 
(oppure) con bonifco bancario __________
(oppure) con assegno circolare ___________
(oppure)  in  ttoli  di  Stato  o  garantt dallo  Stato  al  corso  del  giorno  di  deposito,  presso  la  Tesoreria  comunale
_____________________________



(oppure) polizza assicuratva fdeiussoria n. ____ della _____________, nel rispeto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 
(oppure) fdejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispeto del  D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 
(oppure)  fdejussione  conforme  al  D.M.  n.  31/18  n.  __________  rilasciata  dall’intermediario  fnanziario
____________________, in possesso dei requisit di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispeto del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

       Viene dato ato che la garanzia fdeiussoria prodota nel rispeto del citato D.M. 31/2018, è integrata con la seguente
clausola: “Tratandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiama -
to nell’artcolo relatvo al foro competente dello schema tpo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto dispo -
sto da deto artcolo, è essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante e la Stazione Ap-
paltante, quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
L’Impresa  ha  trasmesso  all’Amministrazione  la  polizza  di  Responsabilità  civile  verso  terzi  n.  ___  della  Società  di
Assicurazioni _________, che assicura l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causat a terzi nel corso
dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € _____ nonché con un massimale per
sinistro di € ____. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normatva vigente.(Oppure)
L’Appaltatore  s’impegna a  trasmetere all’Amministrazione,  almeno 10  giorni  prima della  consegna del  servizio,  la
polizza di Responsabilità civile verso terzi n. ___ della Società di Assicurazioni _________, che assicura l’Amministrazione
contro  la  responsabilità  civile  per  danni  causat a  terzi  nel  corso  dell’esecuzione  del  servizio,  con  un  massimale
complessivo di polizza pari a € _____ nonché con un massimale per sinistro di € ____. Non sono ammesse esclusioni di
rischi a eccezione di quelle previste dalla normatva vigente.

33 – SUBAPPALTO  
La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 50% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo di contrato di
Accordo Quadro.
Resta in ogni caso ferma la percentuale del 50% come quota massima subappaltabile per ogni contrato atuatvo.
L'appaltatore deve trasmetere alla stazione appaltante, entro vent giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore,
le fature relatve ai pagament a sua volta corrispost al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia,
accompagnate  da  dichiarazione  del  subappaltatore  atestante  l'avvenuto  pagamento  degli  import relatvi  alle
prestazioni eseguite in subappalto.
Ai sensi dell'art. 15 L. 180/2011 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmetere, negli stessi termini, le fature relatve a
pagament dallo  stesso  efetuat nei  confront di  fornitori  le  cui  prestazioni  sono  pagate  in  base  allo  stato  di
avanzamento.
Nel  caso  di  mancata  trasmissione  delle  fature,  la  stazione  appaltante  sospende  il  successivo  pagamento  a  favore
dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare dirit a interessi o danni.
Nei casi di cui all'art.105, comma 13, D.lgs n. 50/2016 i pagament delle prestazioni eseguite in subappalto saranno
corrispost diretamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cotmista. La richiesta del subappaltatore di
essere pagato diretamente dalla stazione appaltante dovrà, per evitare appesantment operatvi, essere espressa al
momento della richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'appaltatore e il contrato di subappalto dovrà
riportarne  menzione.  In  tale  fatspecie  l'afdatario  è  tenuto  a  produrre  “proposta  motvata  di  pagamento”,
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cotmista e il relatvo
importo.
È fato comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'afdamento, da parte dell’Appaltatore
stesso,  di  lavorazioni,  forniture,  noli  che,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi  in  cui  sia  normatvamente  confgurabile  il
subappalto, comportno la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.

34 – REVISIONE PREZZI
Per il primo anno del contrato, i prezzi sono fssi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con
le seguent modalità. La revisione dei prezzi non ha efcacia retroatva, viene efetuata, qualora ne ricorrano i presup -
post, su richiesta scrita e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istrutoria da ese-
guirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60
giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non ri -
conoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.
Nell'ambito dell'istrutoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufciali di cost e prezzi
standard di cui all'art. 106, comma 1, let. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegat (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'enttà della re-
visione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in partcolare che non si prenderanno in considerazione eventuali
variazioni del CCNL con i  relatvi aument retributvi,  qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI.
L'indice FOI utlizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del



canone.
Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contratuale.

35 – CONTROVERSIE
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione  durante l’esecuzione
del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza
arbitrale. 
Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.). 
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione  sarà  pertanto  ritenuta  illegitma,  salvo  l’ipotesi  di  cui  all’art.  1460  c.c.,  rubricato  Eccezione
d’inadempimento.

Qualora  nei  singoli  Contrat, a  seguito  dell'iscrizione  di  riserve sui  document contabili,  l'importo  economico  degli
intervent di manutenzione comport variazioni rispeto all'importo dei Contrat stessi in misura superiore al 14% ,  il
Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Diretore dell’Esecuzione del
Contrato e, sentto l’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultma delle
riserve, proposta motvata di accordo bonario. 
La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento motvato. Il
verbale di accordo bonario sarà sotoscrito dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

36 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendent impegnat nell’esecuzione del servizio oggeto del presente
contrato, degli obblighi derivant dai Contrat Colletvi di Lavoro in vigore, dagli accordi integratvi dello stesso e dalle

disposizioni legislatve e regolamentari vigent in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tut gli oneri
relatvi, anche dopo  la loro scadenza e fno alla loro sosttuzione, anche se l’Appaltatore non fosse aderente alle

associazioni stpulant o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artgiana, dalle
dimensioni dell'Impresa e da ogni qualifcazione giuridica.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributve e/o contributve da parte
dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utlizzando gli import

dovut all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere la
garanzia defnitva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in atesa dell’accertamento

defnitvo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagament in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione

del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultmato, destnando le somme così accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno efetuat nella misura
corrispondente all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente defnita in atesa dell’accertamento

defnitvo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà efetuato fno a quando non sarà accertato

defnitvamente che gli obblighi predet siano stat integralmente adempiut. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagament di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà ttolo ad alcun

risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli import così tratenut non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora

l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultmazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di tratenere gli
import che risultassero dovut agli isttut assicuratvi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione defnitva.

L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedent da parte di eventuali
subappaltatori o dite in qualsivoglia forma di subcontratazione nei confront dei dipendent per le prestazioni rese

nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fato che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri

dirit dell’Amministrazione.                                 
Pagamento delle retribuzioni :
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonament e le contribuzioni) da
parte di qualunque dita autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione atuerà la procedura di cui
all'art. 30  del D.lgs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA
Alla luce di quanto precisato, l'Appaltatore dovrà comunicare, non oltre 15  giorni di inizio della prestazione, gli estremi
della  propria iscrizione agli  Isttut previdenziali  ed assicuratvi  ed esibire al Diretore dell’Esecuzione del Contrato,
prima della data di avvio dell’Accordo, ogni prescrita denuncia del servizio iniziato agli ent previdenziali e assicuratvi, e



copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve pariment esibire le modifche alle denunce e
polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifca. 
Prima di emetere i certfcat di pagamento il Diretore dell’Esecuzione del Contrato e la Stazione appaltante procedono
alla  verifca  della  permanenza  della  regolarità  contributva  ed  assicuratva  dell’Impresa  atraverso  l’acquisizione  del
Documento unico di regolarità contributva (D.U.R.C.).
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normatva in materia, il Diretore dell’Esecuzione del
Contrato opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo neto progressivo del servizio.
Qualora l’Amministrazione appaltante constat la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscrito nel libro unico del
lavoro,  ovvero  in  denuncia  nominatva  dei  lavoratori  occupat ovvero  in  document informatzzat equiparat,  il
Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di
euro 2.500,00  (duemilacinquecento/00)  per  ciascun lavoratore irregolare;  il  Diretore dell’Esecuzione del  Contrato
procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispetorato del Lavoro. 
I commi precedent si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al fne di consentre la verifca della regolarità dei rapport di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente
la disciplina relatva alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (art.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm.,
convertto con modifcazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fne di consentre la verifca della correta instaurazione
dei rapport di lavoro anche nei confront dei lavoratori present in cantere al momento dei controlli e non ancora iscrit
nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantere copia delle comunicazioni obbligatorie preventve
di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modifcato dal citato art. 40 del
D.L.112/2008) oppure copia dei contrat individuali di lavoro.

37 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
I materiali da impiegare per gli intervent di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come
carateristche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolament ufciali  vigent in materia; in mancanza di partcolari
prescrizioni,  dovranno essere delle migliori  qualità  esistent in commercio,  in   rapporto alla funzione cui  sono stat
destnat; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciut idonei e accetat dal Diretore
dell’Esecuzione del Contrato, anche a seguito di specifche prove di laboratorio o sulla base di certfcazioni fornite dal
produtore.
Qualora  il  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato  rifut una  qualsiasi  provvista  di  materiali  in  quanto  non  adata
all'impiego,  l'Aggiudicatario dovrà sosttuirla con altra che corrisponda alle  carateristche volute;  i  materiali  rifutat
dovranno essere allontanat immediatamente dalle sedi oggeto degli intervent di manutenzione, a cura e a spese dello
stesso Aggiudicatario. 
In  materia di  accetazione dei  materiali,  qualora eventuali  carenze di  prescrizioni  comunitarie,  nazionali  e  regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contratuale degli intervent di manutenzione possano dare
luogo a incertezze circa i requisit dei materiali stessi, il Diretore dell’Esecuzione del Contrato avrà facoltà di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
In  caso  di  materiali  o  prodot di  partcolare  complessità  e  su  richiesta  del  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato
l'Aggiudicatario  presenterà  alla  medesima,  entro  20  giorni  antecedent il  loro  utlizzo,  la  campionatura  per
l’approvazione.
L'accetazione dei materiali da parte del Diretore dell’Esecuzione del Contrato non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale
responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
Oltre  agli  oneri  previst dal  Capitolato  Generale  di  Appalto  e  quelli  specifcat nel  documento,  saranno  a  carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguent:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
-  La formazione del cantere e l'esecuzione di tute le opere a tal uopo occorrent, comprese  quelle  di recinzione e di
protezione   e   quelle  necessarie   per  mantenere  la  contnuità  delle  comunicazioni,   nonché   di  scoli,  acque  e
canalizzazioni esistent.
- La fornitura di cartelli indicatori e contenent, a colori indelebili, tute le informazioni richieste dalla normatva vigente
(per opere fnanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relatva al fnanziamento).
In  partcolare,  dai  cartelli  dovranno  risultare,  costantemente  aggiornat,  i  dat relatvi  alle  imprese  autorizzate  ad
accedere al cantere.



Tanto i  cartelli  che le armature  di  sostegno dovranno  essere  eseguit con materiali  di adeguata  resistenza,   di
decoroso aspeto e dovranno essere mantenut in otmo stato fno al collaudo dei servizi. Si deve rispetare, per quanto
compatbile, il Codice della strada;
-  Tessere  di  riconoscimento - L’Appaltatore  ha l’obbligo di  dotare  i  propri  dipendent impegnat nella  realizzazione
dell’opera  di  tessera  di  riconoscimento,  corredata  di  nome,  cognome  e  di  fotografa,  indicante  anche  la  data  di
assunzione. 
Tale obbligo è esteso a tute le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche
gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
I lavoratori autonomi che efetuano la loro prestazione nel luogo ove si  svolgono le atvità in regime di appalto o
subappalto  dovranno  munirsi  di  apposita  tessera  di  riconoscimento,  corredata  di  fotografa,  contenente  anche
l’indicazione del commitente.
-  L'installazione delle  atrezzature ed  impiant necessari  ed  at,   in  rapporto all'enttà dell'opera,  ad  assicurare  la
migliore esecuzione  ed il normale ed ininterroto svolgimento dei servizi. Macchine ed atrezzature dovranno essere
conformi al D.lgs.81/2008;
-  L'apprestamento  delle  opere  proiiisionali quali  ponteggi,  impalcature,  assit,  steccat,  armature,  centnature,
casserature, ecc. compresi spostament, sfridi, manteniment e smontaggi a fne servizi.  Le opere provvisionali dovranno
essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le  incastellature,  le  impalcature  e  le  costruzioni  provvisionali  in  genere,   se  prospetant all'esterno del  cantere o
aggetant su spazi pubblici  o privat, dovranno essere idoneamente schermate. 
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantere.
-  La iigilanza e guardiania del cantere, sia diurna che noturna  e  la custodia di tut i materiali, impiant e mezzi
d'opera esistent  nello stesso (siano essi di pertnenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Dite), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione. 
Tale vigilanza si intende estesa anche ai  periodi di sospensione dei servizi ed al periodo intercorrente tra  l'ultmazione
ed il collaudo, salvo l'antcipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- L’installazione, la gestone, la manutenzione e la guardiania di tuta la segnaletca di cantere (anche di tpo luminoso)
nel rispeto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei canteri temporanei e mobili luminosi ,
sia di giorno che di note, nonché l’esecuzione di tut i provvediment che la Direzione dell’Esecuzione del Contrato
riterrà indispensabili per garantre la sicurezza  delle persone e dei veicoli e la contnuità del trafco sia in prossimità del
cantere sia nelle zone lontane da questo.
-  La pulizia del cantere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e
spazzatura  delle  strade  da  terre  e  materiali  provenient dai  servizi  eseguit,  prima della  loro  riapertura  al  trafco/
pubblico.
-  La fornitura di locali e struture di seriizio per gli operai ,  quali tetoie,  ricoveri, spogliatoi prefabbricat o meno, la
fornitura  di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Ent competent, nonché il
servizio di mensa per operai ed addet ai lavori.
-  Le  spese per gli allacciament proiiisori, e relatvi  contribut  e dirit,  dei servizi di acqua, eletricità, gas, telefono  e
fognature necessari  per il funzionamento del cantere e l'esecuzione dei  servizi, nonché le spese di utenza e consumo
relatve ai predet servizi.
-  Presenza trafco Nei casi indicat dalla Direzione dell’Esecuzione del Contrato l’Impresa  potrà essere obbligata ad
eseguire i servizi in  presenza  del normale  trafco o sosta veicoli e pedoni che non possa essere  deviato. L'Impresa  è
obbligata ad eseguire i servizi in  presenza  del normale  trafco o sosta veicoli e pedoni che non possa essere  deviato. 
Per  questo onere,  già valutato nei singoli  prezzi,  l'Appaltatore  dovrà prendere tute le necessarie misure per non
intralciare la  circolazione ed in partcolare non dovrà arrecare impediment agli accessi pubblici e o privat; occorrendo,
dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori  ed eseguire i servizi in ore noturne, senza pretendere compensi  per
quest oneri essendo compresi nei prezzi unitari.
- Lo sgombero e la pulizia del cantere e la spazzatura stradale, all'ultmazione degli intervent,  con la rimozione di tut
i materiali residuali,  i  mezzi d'opera, le atrezzature e gli impiant esistent nonché con la perfeta pulizia di ogni parte e
di ogni partcolare delle opere da calcinacci, sbavature, piture, unto ecc..
-  L'onere  dell'allontanamento  dei  materiali di  risulta  degli  scavi   non  più  ritenut utlizzabili  dalla  Direzione
dell’Esecuzione del Contrato e del loro eventuale smaltmento  a norma di legge. In partcolare l’Appaltatore dovrà
fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relatve alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il
materiale di risulta secondo la sua tpologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastruture stradali
(binder  e  tappet)  ed  efetuando  i  campionament necessari  alla  classifcazione  del  rifuto  depositato.  Tute  le
autorizzazioni  necessarie  per  efetuare  lo  smaltmento  sono  a  carico  dell’Appaltatore,  così  come  le  responsabilità
conseguent alla  correta  raccolta  e  smaltmento  dei  rifut speciali.  Al  fne  di  rendere  facilmente  individuabile  la
proprietà degli automezzi adibit al trasporto dei materiali per l’atvità dei canteri, la bolla di consegna del materiale
indica il numero di targa e il nominatvo del proprietario degli automezzi medesimi.



- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contrato con l’impiego
di  mezzi  e  personale  proprio,  occorrente  dei  materiali  e  manufat giacent all’interno  dell’area  che  non  risultno
necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantere
- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario
Ai fni di una efcace ed efciente atvità manutentva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tut gli oneri
relatvi   a  garantre  alla  Direzione  dell’Esecuzione  del  Contrato  la  presenza  di  un  supporto  tecnico  fornito  da
professionista abilitato, per  coadiuvare in cantere le atvità operatve e per fornire garanzia tecnica sull’operato delle
indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa. 
B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI. 
- La fornitura di tut i necessari atrezzi ,  strument  e  personale esperto  per tracciament, rilievi, misurazioni,  saggi,
picchetazioni ecc.  relatvi alle operazioni di consegna, verifche in corso  d'opera, contabilità e collaudo dei servizi.
- La riproduzione di grafci, disegni ed allegat vari  relatvi  alle prestazioni eseguite.
-  L'esecuzione  di  modelli  e  campionature di  lavori,  materiali  e  forniture  che  venissero  richiest  dal  Diretore
dell’Esecuzione del Contrato.
-  L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifche, assaggi  e relatve  spese che venissero in ogni tempo
ordinat dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato , presso il laboratorio di cantere o presso gli Isttut autorizzat, sui
materiali  e  forniture  da impiegare  od impiegat o  sulle  opere,  in   relazione a  quanto prescrito nella  normatva di
accetazione  o di esecuzione.
- La fornitura di fotografe delle opere, nel formato, numero e frequenza prescrit dalla Direzione dell’Esecuzione del
Contrato e comunque non inferiori a quatro  per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
-  Le  spese  di  assistenza  per  le  ierifcce  di  conformità,  da  eseguirsi  sulle  indicazioni  impartte  dal  Diretore
dell’Esecuzione del Contrato. 
- L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione, alla ultmazione del servizi e prima dell’ultmazione dell’Accordo
Quadro, il  rilieio delle opere realizzate (condote, pozzet, caditoie, sotoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione
del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie,
il proflo altmetrico delle condote.
L’Amministrazione  fornirà  all’Appaltatore  la  tabella  da  compilare  contenente  i  dat necessari  sopra  citat,  per
l’aggiornamento del sistema informatco territoriale.
- L'esaurimento delle acque superfciali o di infltrazione  concorrent nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo
scolo e la  deviazione preventva di esse dalle sedi stradali o dal cantere, in  generale. 
C) ULTERIORI ONERI 
Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relatve ad infrazioni del Codice della strada.
-  L'obbligo  dell'Impresa  appaltatrice  di  informare  immediatamente  la  Stazione  appaltante  di  qualsiasi  ato  di
intmidazione commesso nei suoi confront nel corso del contrato con la fnalità di condizionarne la regolare e correta
esecuzione.
-  L’obbligo, ai  fni  delle  necessarie  verifche  antmafa  nei  casi  previst dalla  normatva  in  vigore,  di  acquisire  e
trasmetere alla Stazione appaltante i dat anagrafci dei sogget sotopost alla ierifca antmafa  come individuat
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
-  Il  carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture  e  dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele ate ad evitare danni od infortuni.
-  Il  riceiimento di materiali  e forniture escluse dall'appalto  nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da  Dite  diverse per  conto dell'Amministrazione o
dalla stessa diretamente. 
La  riparazione dei danni  che, per ogni causa  o  negligenza  dell'Appaltatore, fossero apportat ai materiali fornit od ai
servizi da altri compiut.
-  Le spese di contrato ed accessorie e cioè tute le spese  e  tasse, compresi eventuali dirit di segreteria, inerent e
conseguent alla stpulazione del  contrato e  degli eventuali at complementari, le spese per le copie  esecutve, le tasse
di registro e di bollo principali e complementari;
-  L’onere di otenere le eientuali autorizzazioni in deroga ai limit di rumore  ai sensi della normatva vigente e del
regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
-  L’obbligo del rispeto delle regole di tracciabilità dei fussi fnanziari relatvi al presente contrato previste dall’art.3
della L.136/2010 ss.mm.
- il rilascio di atestazioni e certfcazioni di materiali o laiorazioni;

- Osseriare l’art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendent delle pubbliche amministrazioni,
che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatbili, gli obblighi di condota previst dal

codice anche nei confront dei collaboratori, a qualsiasi ttolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. 
Il Comune di Padova recede dal presente contrato nel caso di violazione degli obblighi di condota derivant dal Codice

di comportamento dei dipendent delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.



- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominatvo, dei lavoratori impegnat nel presente appalto e
nei singoli appalt con l'indicazione dell'anzianità retributva, del livello di inquadramento e della qualifca, nel caso in cui

nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifchino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in

applicazione del rischio d’impresa.

40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i dirit che spetano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli ogget di valore e
di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriat per l'esecuzione
dei servizi o nella sede dei lavori stessi. 
Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al  Diretore dell’Esecuzione del  Contrato  per le
opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scrito rimuovere od alterare l'oggeto del ritrovamento, sospendendo
i servizi stessi nel luogo interessato. vessatoria
Ove  necessario,  tale  sospensione  potrà  essere  formalizzata  dal  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato,  in  quanto
compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normatva in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione
delle opere  mancant, alla demolizione e sosttuzione di quelle non rispondent alle condizioni contratuali, oppure non
rispetasse o ritardasse il programma accetato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tut i casi  previst
dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il dirito di
procedere all'esecuzione d'ufcio degli intervent e/o alla risoluzione del contrato in  danno dell'Appaltatore stesso, con
recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/   RECESSO  
Il  Comune di Padova si  riserva la facoltà di recedere dal  contrato nei modi e termini  di cui all'art.  109 del  D.Lgs.
50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertto con modifche dalla   Legge n. 135/2012
(art.1, c.153), ha il dirito, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contrat basat sul medesimo, previa
formale  comunicazione  all'Appaltatore  con  preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e  previo  pagamento  delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle
prestazioni non eseguite è calcolato sulla diferenza tra l'importo dei quatro quint del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e l'ammontare neto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stpulate da Consip S.p.A., ai
sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999  successivamente alla stpula del presente Accordo Quadro e dei contrat
basat sul  medesimo,  siano  miglioratvi  rispeto  a  quelli  del  presente  Accordo  Quadro  e  dei  contrat basat sul
medesimo.  Il  dirito  di  recesso  non  sarà  esercitato  qualora  l'appaltatore  acconsenta  alla  modifca  delle  condizioni
economiche contratuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
Ai sensi e per gli efet degli artcoli 92, comma 3 e  94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante
recede dal contrato qualora, in esito alle verifche antmafa efetuate per il tramite della Prefetura, siano da questa
accertat successivamente alla stpula del contrato la sussistenza di una causa di divieto indicata nell' artcolo 67 del
D.Lgs.  159/2011 ss.mm. o gli  element relatvi  a tentatvi  di infltrazione mafosa di  cui  all' artcolo 84,  comma 4 ed
all'artcolo  91 comma 6  del  D.Lgs.  159/2011 ss.mm..  In  tale  ipotesi  la  Stazione appaltante  procede unicamente  al
pagamento dei  servizi già eseguit ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limit delle
utlità conseguite. Ai sensi dell'artcolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere
dal contrato nel caso in cui l'opera sia in corso di ultmazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta
essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggeto che la fornisce non sia sosttuibile in tempi
rapidi. 

43- CUSTODIA DELLE  AREE DI INTERVENTO
E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggeto degli intervent di manutenzione, di tut i
manufat e dei materiali in esse esistent, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di
sospensione delle atvità di manutenzione e fno alla ultmazione delle prestazioni dei singoli contrat atuatvi.

44 - SPESE  CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART162
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART130


Le spese di contrato, di registro e accessorie del presente ato, inerent e conseguent, a esclusione dell’I.V.A., nonché le
spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sono poste a carico dell'appaltatore che

deve già aver provveduto, prima della sotoscrizione, ai relatvi versament. Si richiede la registrazione a tassa fssa
essendo l’importo del servizio soggeto a I.V.A..

L’imposta di bollo del presente contrato e degli allegat è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del
Dipartmento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. a carico dell’Appaltatore.

Qualora l'Impresa sia una ONLUS, l'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperatva sociale
costtuita a norma della L.n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucratve di utlità
sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma

dell’art. 17 del decreto legislatvo da ultmo citato. Anche le onlus sono soggete al pagamento delle spese di
pubblicazione.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diretamente o indiretamente, gravino sui
servizi di manutenzione oggeto del contrato di appalto. Tut gli import citat nel presente Schema di Accordo Quadro
s’intendono I.V.A. esclusa.

45 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM 
Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di manutenzione degli impiant di irrigazione dei
giardini e delle aree verdi è classifcato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel setore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adotat con
Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare (MATTM),  “Criteri minimi ambientali per l'afdamento del servizio di gestone del verde pubblico, all’acquisto di
ammendant e all’acquisto di piante ornamentali ed impiant di irrigazione” e s.m. e i., a cui l'afdatario è tenuto al pieno
rispeto, in partcolare quanto specifcato al punto 4.2.4 "Consumo di acqua" in partcolare dove prevede l'installazione
di  impiant automatci  con  temporizzatore  regolabile,  l'uso  di  igrometri  e/o  sensori  di  pioggia  per  il  controllo
dell'erogazione.
Le seguent specifche tecniche e clausole contratuali formano parte integrante del presente capitolato e del contrato.

CLAUSOLE CONTRATTUALI  
Formazione del personale 
Il  personale dell’aggiudicatario impiegato nell’appalto deve essere formato in tema di pratche ecocompatbili e deve
saperle applicare nell’esecuzione dell’appalto.
Rapporto periodico
Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratche adotate per la gestone e
il controllo dei parassit, sul nome commerciale e la quanttà dei fertlizzant, dei ftofarmaci e dei lubrifcant impiegat,
sulle operazioni di potatura efetuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei suoli e dell’ambiente.

46 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ OR-
GANIZZATA 
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefetura – l’elenco di
tute le imprese, anche con riferimento ai loro asset societari, coinvolte in maniera direta ed indireta nella realizzazio -
ne del servizio a ttolo di subappaltatori e di subcontraent.
Qualora le “informazioni antmafa” relatve all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positvo,
il presente contrato è risolto di dirito e sarà applicata una penale a ttolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misu -
ra del 10% del valore del contrato, salvo il maggior danno. 
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutve espresse, anche nei contrat di subappalto, nei subcontrat, non-
ché nei contrat a valle stpulat dai subappaltatori e subcontraent, al fne di procedere automatcamente alla risoluzio -
ne del vincolo contratuale a seguito dell’esito interditvo delle informatve antmafa, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs
159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestvamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione
o altra utlità, ovvero oferta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confront anche di
un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contrat di subappalto e negli altri eventuali subcontrat
analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sosttutvo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fat atraverso i quali sia
stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
La mancata comunicazione dei tentatvi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione
del contrato.
La mancata comunicazione dei tentatvi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca
immediata dell’autorizzazione al subappalto.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip


L'appaltatore si  impegna a dare comunicazione tempestva alla Stazione Appaltante  e alla Prefetura di  tentatvi  di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestat nei suoi confront, degli organi sociali o dei dirigent d'impresa. Il
predeto adempimento ha natura essenziale ai fni dell'esecuzione del contrato e il relatvo inadempimento darà luogo
alla risoluzione del contrato stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confront di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relatve alla stpula ed alla esecuzione del contrato sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delito previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confront dell’imprenditore o dei component la compagine sociale, o dei dirigent dell’impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delit di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 
Nei  casi  di  cui  ai  commi 10 e  11  del  presente  artcolo   l’esercizio  della  potestà  risolutoria  da parte  della  Stazione
Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Antcorruzione. A tal fne, la Prefetura competente,
avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultma di avvalersi della clausola risolutva
espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Antcorruzione, che potrà valutare se, in
alternatva all’ipotesi  risolutoria,  ricorrano i  presuppost per  la  prosecuzione del  rapporto contratuale  tra  Stazione
appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertto in Legge n.
114 del 11/08/2014.

47 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del tratamento:
Il  ttolare  del  tratamento  è  il  Comune  di  Padova,  con  sede  in  Via  del  Municipio,  1  –  35122  Padova,  email:
risorseumane  @comune.padova.it  
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Responsabile della protezione dei dat:
Il  responsabile  della  protezione  dei  dat è  IPSLab  Srl,  Contrà  Port,  16,  36100  Vicenza,  e  mail:  info@ipslab.it;  pec:
pec@pec.ipslab.it.
Finalità e base giuridica del tratamento
Il Titolare trata i dat personali identfcatvi da Lui comunicat in occasione della conclusione di contrat per i servizi,
fornitura di beni, appalt di lavori del Titolare. Tut i dat che vengono comunicat dagli interessat, o che il Comune di
Padova acquisisce da terzi, saranno utlizzat esclusivamente per la gestone dei rapport contratuali, precontratuali  e
postcontratuali  con gli  interessat,  per  adempiere  ad  obblighi  delle  normatve sovranazionali,  nazionali,  regionali  e
regolamentari che disciplinano l’atvità isttuzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legitmi interessi  connessi allo svolgimento dei rapport.
Il tratamento dei dat è necessario all’esecuzione di un contrato di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, letera
b) del Regolamento UE 679/2016.
Eientuali destnatari
I  dat tratat dal  Comune di  Padova potranno essere  comunicat al  personale  interno autorizzato  al  tratamento,  a
sogget pubblici in forza degli obblighi normatvi e alle autorità di controllo e di verifca.
Periodo di conseriazione dei dat
Il Comune di Padova conserva i contrat stpulat in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dat e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dat personali è obbligatoria per l’esecuzione del contrato di cui l’interessato è parte. La mancata
comunicazione di tali dat comporta l’impossibilità di concludere il contrato.
Dirit dell’interessato
In qualità di interessato all’aaplatatore sono garantt i dirit di accesso e retfca di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento
UE n.679/2016, nonché il dirito di reclamo all’Autorità garante. Qualora l’appaltatore volesse esercitare i suoi dirit o
semplicemente richiedere maggiori  informazioni  rispeto ad essi,  è  inviato   a  prendere  contato con  il  ttolare  del
tratamento ai riferiment sopra indicat.
Leto, approvato e sotoscrito.
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