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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Quadro Incidenza Manodopera

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

10.05
1
10.05.A

10.10

10.10.A

10.15

10.15.A

20.10

20.35

20.35.A

20.60

20.60.A

50.05

50.10

OPERAIO SPECIALIZZATO
Orario ordinario

10
Totale

OPERAIO QUALIFICATO
Orario ordinario

10
Totale

OPERAIO COMUNE
Orario ordinario

10
Totale

AUTOCARRO.

Autocarro con cassone ribaltabile,
compreso il conducente per portata
fino a q.li 240 e per ogni ora di
effettivo lavoro.

10
Totale

DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA.
Demolitore ad aria compressa
compreso |'operatore per ogni ora di
effettivo lavoro.
ad un martello.

10*1*%1%1
Totale

ESCAVATORE MECCANICO.
Escavatore meccanico di potenza
oltre i 100 hp munito di benna o
cucchiaio, compreso il conducente,
per ogni ora di effettivo lavoro.

tipo cingolato.

10
Totale

SCAVO DI SBANCAMENTO.

Scavo di sbancamento di materiale
di qualsiasi natura per risanamenti e
scarifiche con eventuale demolizione
di massicciata stradale o piano
pedonale, compreso I'asporto del
nastro di asfalto, il carico e trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche
discariche a spese dell'appaltatore.
Nel prezzo si intendono compresi
tutti gli oneri per la demolizione di
eventuali manufatti, tombini e altro
che si dovessero trovare anche se
non segnalati.

1%990*0,2*1
1%1040 * 0,2 * 1
1*900*0,2*1
Totale

DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONE PEDONALE O
STRADALE.

Demolizione di  pavimentazione

A RIPORTARE

ora

ora

ora

ora

ora

ora

mc

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

198,00
208,00
180,00

586,00

27,00

25,00

23,00

31,00

37,00

46,00

15,00

100,00

100,00

100,00

50,00

60,00

50,00

18,00

27,00

25,00

23,00

15,50

22,20

23,00

2,70

270,00

250,00

230,00

155,00

222,00

230,00

1.582,20

270,00

250,00

230,00

310,00

370,00

460,00

8.790,00

10.680,00
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

Quadro Incidenza Manodopera

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

50.24

10
50.25

11
50.30

RIPORTO
pedonale o stradale esistente sia in
conglomerato bituminoso che in cls.
con scarifica fino ad uno spessore di
cm. 20 in presenza di chiusini,
caditoie, prese e tubazioni di
sottoservizi, taglio della
pavimentazione con mezzi idonei
per una precisa profilatura della
linea di scavo, compresa la
sagomatura e la rullatura del fondo,
nonché il carico, lo scarico ed il
trasporto dei materiali di risulta a
discarica compresi i relativi oneri.

1%990*1*1
1%1040 %1 *1
1*%900*1*1
Totale

TAGLIO DI ASFALTO.

Taglio di asfalto con attrezzature
ritenute idonee dalla D.L.
(tagliagiunti).

1*%300*1*1
1*%310*1*1
1*%300*1*1
Totale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CORDONATE.

Scavo a sezione obbligata per posa
di cordonate di materiale di qualsiasi
natura e consistenza escluse le
rocce eseguito con escavatore
meccanico per profondita’ massima
di mt. 1.00 sotto il piano di
sbancamento anche in presenza di
acqua, per posa condotte, manufatti
e fondazioni. Compresi I'eventuale
aggottamento, armature in legname
o casserature in ferro a recupero,
demolizioni di muri, di vecchie
tombinature. Il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta alle pubbliche
discariche e relativi oneri a spese
dell'appaltatore.

1*300%*0,4*0,3
1*310*0,4*0,3
1*400*0,4*0,3

Totale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDUTTURE.

Scavo a sezione obbligata per posa
di condutture di materiale di
qualsiasi natura e consistenza
escluse le rocce eseguito con
escavatore meccanico per
profondita’ massima di mt. 2.50
sotto il piano di sbancamento anche
in presenza di acqua, per posa
condotte, manufatti e fondazioni.
Compresi l'eventuale aggottamento,
armature in legname o casserature
in ferro a recupero, demolizioni di
muri, di vecchie tombinature. Il
trasporto a rifiuto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche e
relativi oneri a spese
dell'appaltatore.

A RIPORTARE

mq

990,00
1.040,00
900,00

2.930,00

300,00
310,00
300,00

910,00

36,00
37,20
48,00

121,20

8,00

8,00

15,00

20,00

30,00

18,00

1,60

2,40

2,70

4.688,00

2.184,00

327,24

10.680,00

23.440,00

7.280,00

1.818,00

43.218,00
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Quadro Incidenza Manodopera

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

12
50.40

13
50.15

14
55.10

15
55.15

RIPORTO
1*20*0,6*04
1*15*0,6*04
Totale

SCARICO
DISCARICHE.
Carico e trasporto di materiale di
risulta alle pubbliche discariche
compresi i relativi oneri.
1*990*0,2*1

1*1040 * 0,2 * 1

1*900*0,2*1

ALLE PUBBLICHE

Totale

FRESATURA DI MANTI DI USURA.
Fresatura di manti di usura in
conglomerato bituminoso su strade
e marciapiedi, con sistema a freddo
0 a caldo, fino ad una profondita' di
cm. 3 (tre), compreso il carico del
materiale di risulta e il trasporto in
discarica con relativi oneri di scarico.
Sono compresi tutti gli oneri
derivanti dalla perfetta rifilatura con
fresa dei chiusini, caditoie e ogni
altro  ostacolo  presente  sulla
carreggiata e la pulizia in
profondita’, della superficie fresata
per dar pronto il piano di posa al
trattamento per la stesa del manto
bituminoso.

1*300%*%1*1
1*310*%1*1
1*300*%1*1
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8.
Fornitura e stesa di conglomerato
bituminoso chiuso con
granulometria 0/8, per uno spessore
compresso e finito di cm. 5,
rispondente ai requisiti descritto nel
Capitolato e impastato con una
percentuale di bitume pari al 6% del
peso degli inerti, compresa la pulizia
della superficie da trattare.

1*300*1*1
1*310*1*1
1*300*1*1
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.
Fornitura e stesa anche a mano di
conglomerato  bituminoso  chiuso,
granulometria 0/4, per la formazione
di tappeti di usura, per uno spessore
compresso e finito di cm. 3,
impastato con una percentuale di
bitume pari al 6,7% riferito al peso
degli inerti, compresa la rullatura e
la pulizia della sede da trattare,
I'eventuale trasporto a discarica dei
materiali di risulta eccedenti e la
stesa di ancoraggio di emulsione
bituminosa. (Pesato sul mezzo di
trasporto).

1*200*1*1
1*150*1*1

A RIPORTARE

mc

mc

mq

mq

4,80
3,60

8,40

198,00
208,00
180,00

586,00

300,00
310,00
300,00

910,00

300,00
310,00
300,00

910,00

200,00
150,00

15,00

9,00

3,00

8,50

18,00

20,00

20,00

30,00

2,70

1,80

0,60

2,55

22,68

1.054,80

546,00

2.320,50

43.218,00

126,00

5.274,00

2.730,00

7.735,00

61.358,00
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Quadro Incidenza Manodopera

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

16
55.70

17
55.95

18
60.40

60.45

RIPORTO
Totale

RIMOZIONE DI
CARRIERE.
Rimozione di cordonata e carriere di
qualsiasi materiale, con recupero e
accatastamento su palet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla
D.L. o alle pubbliche discariche
compresi i relativi oneri.

1*300*1*1
1*310*%1*1
1*350*1*1

CORDONATA E

Totale

COSTRUZIONE DI PIANO
PEDONALE.

Costruzione di piano pedonale,
compresa la fornitura dei materiali,
eseguita mediante stesa di cm.20 di
tout-venant e stabilizzato, soletta in
calcestruzzo armata con rete
diemetro 6 mm. maglia 20x20 cm.
dello spessore di cm. 10, con
sovrastante tappeto in conglomerato
bituminoso dello spessore di cm. 2
in soffice, ancorato con kg. 0,5 di
emulsione per mq., sigillato con kg.
4 di polvere di asfalto e kg. 1 di
emulsione. Compreso I'eventuale
riporto di terra necessario a dare la
livelletta di progetto, il trasporto dei
materiali di risulta a discarica a
spese dell'appaltatore.

1*%990*1*1
1*1040 *1*1
1*1000 *1*1
Totale

RIALZO DI POZZETTI.

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione
o di altro tipo fino ad una altezza
non superiore a cm. 30, aventi
superficie lorda superiore a 0.1 mgq.
ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia
interna il controllo della tenuta e
I'eventuale ripristino con
intonacatura con malta di cemento
delle parti deteriorate, il
riposizionamento delle caditoie e dei
sigilli, la  sistemazione  della
pavimentazione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e
la manodopera necessari per dare
I'opera compiuta a regola d'arte.

20*¥1*1*1
20*¥1*1*1
Totale

FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC
RIGIDO TIPO 303/1

Fornitura e posa di tubi in p.v.c.
rigido, tipo 303/1 conformi alle
norme UNI 7447/75 e UNI 7448/75,
rispondenti ai requisiti descritti nel
Capitolato, compresi lo scavo fino
alla profonditO di mt. 1.50 con
partenza dalla quota cassonetto, il
reinterro  fino alla quota del
cassonetto stradale e la formazione

A RIPORTARE

mq

mq

cad

350,00

300,00
310,00
350,00

960,00

990,00
1.040,00
1.000,00

3.030,00

20,0
20,0

40,0

6,50

10,00

26,00

75,00

30,00

20,00

30,00

40,00

1,95

2,00

7,80

30,00

682,50

1.920,00

23.634,00

1.200,00

61.358,00
2.275,00

9.600,00

78.780,00

3.000,00

152.738,00
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

Quadro Incidenza Manodopera

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

19
60.45.C

20
60.65

60.75

21

RIPORTO
del letto di posacon stabilizzato
meccanico 0/20 o sabbia cementata
a 60 Kg/mc., i pezzi speciali (curve,
derivazioni, tappi, sifoni, ecc..) i
giunti  con anello di tenuta
elastomerico, il collegamento con i
pozzetti ed il tracciamento e
quant'altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte. Compresa la
fornitura di tutti i materiali sopra
descritti.
diametro esterno mm. 160.

3*¥5%1 %1
3¥4%1*x1
Totale

FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON
RIPRISTINO DELLA
PAVIMENTAZIONE.

Formazione di cavidotto, compreso
lo scavo, la fornitura e posa in opera
di due tubi corrugati da cm. 10,
posti ad una profondita di cm. 60
compresa la fornitura e posa di filo
pilota di ferro per la trazione dei cavi
elettrici. Compreso il taglio della
pavimentazione, I'eventuale
fresatura, lo scavo a sezione
obbligata per la profondita non
inferiore di 60 cm.ed una larghezza
non inferiore a cm. 40, il letto di
posa ed il ricoprimento con
calcestruzzo per uno spessore di cm.
20, compreso ogni onere per
puntellazione, scavo, aggottamenti,
sigillature. Nel prezzo & compresa la
posa di nastro indistruttibile con la
scrittura "cavi elettrici". A carico
della ditta e pure il riempimento
dello scavo con  stabilizzato
meccanico fino alla quota stradale,
compreso il ripristino degli strati
bitumati esistenti, I'eventuale
massetto in cls. se lo scavo viene
effettuato su marciapiede.Il
tappettino d'usura sara steso per
almeno 30 cm. oltre il profilo dello
scavo. Sara inoltre a carico
dell'impresa il trasporto a discarica
con relativi oneri del materiale di
risulta a sepse dell'appaltatore ed
ogni altro lavoro per dare I'opera
finita a regola d'arte. Sono compresi
gli oneri per la formazione del
cantiere mobile.

1*%40%1 %1
1*%30%1%1
Totale

FORNITURA E POSA DI POZZETTI
SIFONATI MONOBLOCCO IN C.L.S.
Fornitura e posa in opera di pozzetti
sifonati monoblocco in calcestruzzo di
cemento tipo 325, compreso lo
scavo, il carico, il trasporto e scarico
delle materie di risulta alle pubbliche
dicariche a spese dell'appaltore,
linnesto dei tubi, il reinterro con
materiale arido idoneo ed ogni
requisito descritto nel Capitolato.
dimensioni interne di cm. 40x40x60.
A RIPORTARE

15,00
12,00

27,00

40,00
30,00

70,00

24,50

45,00

15,00

20,00

3,68

9,00

99,36

630,00

152.738,00

661,50

3.150,00

156.549,50
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Quadro Incidenza Manodopera

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

60.75.A

60.80

22
60.80.A

23
60.80.B

60.90

24
60.90.A

60.95

25
60.95.A

26
60.95.B

65.10

RIPORTO

S5*¥1*1%1
2%1*%1%1
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA SU
LETTO DI SABBIA DI POZZETTO DI
ISPEZIONE.

Fornitura e posa in opera su letto di
sabbia di pozzetti di ispezione del
tipo prefabbricato in calcestruzzo
armato con coperchio escluso il
chiusino in ghisa compreso scavo,
reinterro, l'innesto di tubi di scarico
ed ogni onere accessorio.
cm.40x40x40.

2%1*%1%1
1*x1*x1%1
Totale

cm.50x50x50.

1*x1*x1%1
1*x1*1%1
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CADITOIA IN GHISA.

Fornitura e posa in opera di caditoia
in ghisa sferoidale del peso minimo di
kg. 50, atta a sopportare i carichi
mobili piu' pesanti, con fori a otto
asole, completa di telaio, compreso il
fissaggio dello stesso ai pozzetti.
dimensioni interne cm. 40x40.

5*x1*x1%1
2*¥1*%1%1

Totale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CHIUSINI IN GHISA.
Fornitura e posa in opera di chiusini
in ghisa sferoidale rispondenti ai
requisiti  descritti nel  Capitolato
Speciale.
tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40.

2%1%1%1
1*x1*1%1
Totale

tipo C, stradali cm. 50x50.

1*¥1*1*1
1*¥1*1*1
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CORDONATA IN CLS.

Fornitura e posa in opera di
cordonata in calcestruzzo
prefabbricato piena, per marciapiedi,
spartitrafici e piste ciclabili da
realizzarsi con taglio dell'asfalto,
fondazione continua di ancoraggio

A RIPORTARE

cad

cad

cad

cad

cad

cad

5,0
2,0

7,0

2,0
1,0

3,0

1,0
1,0

2,0

50
2,0

7,0

2,0
1,0

3,0

1,0
1,0

2,0

63,50

38,50

48,50

60,00

50,00

150,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

6,35

3,85

4,85

9,00

7,50

22,50

44,45

11,55

9,70

63,00

22,50

45,00

156.549,50

444,50

115,50

97,00

420,00

150,00

300,00

158.076,50
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

Quadro Incidenza Manodopera

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

27
65.10.A

100.05

28
100.05.A

29
100.75

105.85

30

RIPORTO
realizzata in calcestruzzo di cemento
classe 250, dimensioni non inferiori a
cm 15x35, compreso il rinfianco,
altezza media cm 10, la perfetta
sigillatura dei giunti eseguita con
malta cementizia.

1l tutto dovra essere conforme alle
inidicazioni fornite dalla D.LL. per
dare il lavoro perfettamente eseguito
a regola d'arte e riispondente ai
requisiti e oneri descritti nel
Capitolato Speciale.

cm. 15/18x30.

1*%300*1*1
1*310*%1*1
1%340*1*1
Totale

SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI
FORMA E DIMENSIONE.

Fornitura di segnale in lamiera di
alluminio 25/10 di mm., di qualsiasi
forma e dimensione, con bordo a
scatola sul perimetro e munito sul
retro di attacchi speciali o di traverse
apposite staffe, ai sostegni. Il grezzo,
dopo i trattamenti di sgrassaggio e
protezione, andra spruzzato con
vernice anticorrosiva del tipo Wash
Primer, verniciato a fuoco in colore
grigio e passato al forno ad una
temperatura di 150° per la durata di
30 minuti circa. La finitura della
faccia anteriore sara ottenuta in
pellicola retroriflettente (Disciplinare
Tecnico livelli di qualita delle pellicole
retroriflettenti contenuto nel Decreto
del 23/06/96).

Realizzato secondo le prescrizioni
stabilite dal C.S.A. e completo di
attacchi, bulloneria, ecc...

Per tutti i segnali previsti dal
Regolamento.

Con pellicole rifrangenti a normale
efficienza (classe 1).

22*0,6*0,6*1
11*0,6*0,6*1
Totale

SOSTEGNO

ANTIROTAZIONE.
Fornitura di sostegno tubolare
antirotazione in acciaio con apposita
scanalatura longitudinale, diametro
esterno mm. 60 del peso non
inferiore a Kg. 4,110/ml. dello
spessore di 3 mm., zincato a caldo
secondo le norme U.N.I. 5101 e
ASTM 123, completo di tappo di
chiusura superiore in neoprene.

11*35*%1*1
10*35*%1*1

TUBOLARE

Totale

STAFFE ZINCATE.

Fornitura di coppia di staffe in ferro
zincate per fissaggio segnali.

Per palo del diam. di 60 mm..

A RIPORTARE

mq

300,00
310,00
340,00

950,00

7,92
3,96

11,88

38,50
35,00

73,50

25,00

109,00

8,00

15,00

10,00

15,00

3,75

10,90

1,20

3.562,50

129,49

88,20

158.076,50

23.750,00

1.294,92

588,00

183.709,42
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Quadro Incidenza Manodopera

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

105.85.A

105.90

31
105.90.A

32
105.90.C

33
105.95

110.90

34
110.90.B

35
115.05

RIPORTO

4*11%1*1
4*%5%1 %1
Totale

VITI E BULLONI IN ACCIAIO
ZINCATO.
Fornitura di viti e bulloni in acciaio
zincato per il fissaggio di segnaletica
verticale.

Vite 08x30.

8*¥11*1*1
8*¥5*1*1
Totale

Dado 08x30.

8*11*1*1
8g*5*1*1
-1*¥0,1*%1%1
Totale

TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60
mm..

Fornitura di tappi in neoprene diam.
60 mm. per la copertura di sostegni
tubolari in acciaio zincato.

11*1%1%1
S5*¥1*1%1
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE
(STRISCE)

Esecuzione di segnaletica orizzontale
costituita da strisce longitudinali o
trasversali, rette o curve, continue o
discontinue, eseguite con vernice
rifrangente bianca o gialla del tipo
premiscelato, nella quantita non
inferiore a 1.00 Kg/mg., compreso
ogni onere per nolo di attrezzature,
fornitura materiale, tracciamento,
compresa altresi la pulizia delle
pavimentazioni prima dell'esecuzione.

Per strisce di cm.15 di larghezza

4*300*1%*1
4*310*%1%*1
4*260,16 *1*1
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE
(SCRITTE, SIMBOLI, FRECCE)
Esecuzione di segnaletica orizzontale
per la realizzazione di sole scritte,
simboli, frecce eseguite con
I'impiego di vernice rifrangente
bianca o gialla del tipo premiscelato,
nella quantita non inferiore a 1.00
Kg/mq compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento, compresa
altresi la pulizia delle pavimentazioni
prima dell'esecuzione.

Per metro quadrato secondo le
norme tecniche di contabilizzazione
e descritte nel C.S.A. nel quale e

A RIPORTARE

cad

cad

cad

cad

44,0
20,0

64,0

88,0
40,0

128,0

88,0
40,0
-0,1

127,9

11,0
5,0

16,0

1.200,00
1.240,00
1.040,64

3.480,64

1,00

0,30

0,10

0,60

0,45

10,00

5,00

5,00

5,00

25,00

0,10

0,02

0,01

0,03

0,11

6,40

2,56

1,28

0,48

382,87

183.709,42

64,00

38,40

12,79

9,60

1.566,29

185.400,50
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Quadro Incidenza Manodopera

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

36
115.10

37
115.50

38
115.60

0s
39
0s.1

RIPORTO
precalcolata la superficie.

14*5%1 %1
7*¥5%1*1
Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE
(SUPERFICIE EFFETTIVA)

Esecuzione di segnaletica orizzontale
per la realizzazione di qualsiasi
segnaletica stradale esclusa dalle
due voci precedenti, eseguita con
l'impiego di vernice rifrangente
bianca o gialla del tipo premiscelato,
nella quantita non inferiore a 1.00
Kg/mq. compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento, compresa
la pulizia delle pavimentazioni prima
dell'esecuzione, misurata per la
superficie effettivamente verniciata.

25*4*(,5%1
12*4*05%*1
Totale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
TUBOLARI.

Posa in opera di sostegno tubolare o
ad "U" di qualsiasi altezza e
dimensione, eseguita con
fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni idonee a
garantire la perfetta stabilita in
rapporto al tipo di segnale ed alla
natura del suolo. In caso di
pavimentazione in trachite dovra
essere predisposto il foro esatto con
trivella per la posa del palo e del
legante in boiacca di cemento
mentre per altri tipi di
pavimentazione l'impianto  dovra
essere  posto con blocco di
fondazione non inferiore a ml.
0.40x0.40x0.50. Compreso  ogni
altro onere e magistero per
I'esecuzione del lavoro a perfetta
regola d'arte, compreso altresi il
montaggio del segnale. Per ogni
sostegno installato.

15%1%1%1
S5*¥1*%1%*1
Totale

MONTAGGIO O
SEGNALI.
Montaggio o smontaggio di segnale
su sostegno  preesistente  sia
tubolare che ad "U", compreso
I'eventuale onere per il prelievo e il
trasporto al magazzino comunale.

25%¥1*1%1
12*1*%1*1

SMONTAGGIO

Totale

ONERI DELLA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza generici.

Totale

A RIPORTARE

mq

mq

cad

cad

a Corpo

70,00
35,00

105,00

50,00
24,00

74,00

15,0
5,0

20,0

25,0
12,0

37,0

1,000

1,000

4,00

4,50

34,00

4,50

5.000,00

25,00

30,00

25,00

15,00

0,00

1,00

1,35

8,50

0,68

0,00

105,00

99,90

170,00

25,16

0,00

185.400,50

420,00

333,00

680,00

166,50

5.000,00

192.000,00
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§" % Settore Lavori Pubblici

% Servizio Infrastrutture

W@ Comune di Padova Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.
é

Quadro Incidenza Manodopera

N INDICAZIONE DEI LAVORI E

. U ()
ARTICOLO DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 192.000,00
Importo Lavori Euro 192.000,00
Importo manodopera Euro 47.018,32
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5" % Settore Lavori Pubblici

vﬁg%g Servizio Infrastrutture

W@ Comune di Padova Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.
~§

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 192.000,00 47.018,32 24,49

Oneri speciali Euro 5.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 187.000,00

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 192.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 192.000,00
Padova i,

Il Progettista II Responsabile del Procedimento
arch. Alberto Marescotti ing. Massimo Benvenuti
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% Comune di Padova

5" Settore Lavori Pubblici

&
%”g Servizio Infrastrutture

INDICE

Rotatoria Corso Stati Uniti / Tangenziale Est - Percorso ciclopedonale.

DESCRIZIONE

PAGINA

1 -10.05.A - Orario ordinario

2 - 10.10.A - Orario ordinario

3 -10.15.A - Orario ordinario

4 -20.10 - AUTOCARRO.

5-20.35.A - ad un martello.

6 - 20.60.A - tipo cingolato.

7 - 50.05 - SCAVO DI SBANCAMENTO.

8 - 50.10 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE.
9 - 50.24 - TAGLIO DI ASFALTO.

10 - 50.25 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE.
11 - 50.30 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE.
12 - 50.40 - SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.

13 - 50.15 - FRESATURA DI MANTI DI USURA.

14 - 55.10 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8.

15 - 55.15 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.

16 - 55.70 - RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE.

17 - 55.95 - COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE.

18 - 60.40 - RIALZO DI POZZETTI.

19 - 60.45.C - diametro esterno mm. 160.

20 - 60.65 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE.

21 - 60.75.A - dimensioni interne di cm. 40x40x60.

22 - 60.80.A - cm.40x40x40.

23 - 60.80.B - cm.50x50x50.

24 - 60.90.A - dimensioni interne cm. 40x40.

25 - 60.95.A - tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40.

26 - 60.95.B - tipo C, stradali cm. 50x50.

27 - 65.10.A - cm. 15/18x30.

28 - 100.05.A - Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1).
29 - 100.75 - SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE.

30 - 105.85.A - Per palo del diam. di 60 mm..

31 - 105.90.A - Vite 08x30.

32 - 105.90.C - Dado 08x30.

33 - 105.95 - TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..

34 - 110.90.B - Per strisce di cm.15 di larghezza

35 - 115.05 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (SCRITTE, SIMBOLI, FRECCE)
36 - 115.10 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (SUPERFICIE EFFETTIVA)
37 - 115.50 - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI.

38 - 115.60 - MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI.

39 - 0S.1 - Oneri per la sicurezza generici.
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