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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

azzurri

N. rif.
N. ord. [Descrizione *) Importo Euro
parziale Totale
A LAVORI
1 Esecuzione delle lavorazioni: a 395.000,00 €
a misura
a corpo
¢ in economia
Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni
2 Attuazione dei piani di sicurezza: b
a a misura
b a corpo
c in economia
Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 10.000,00 €
Totale A) Lavori a base d'asta 405.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
B STAZIONE APPALTANTE c
Lavori in economia, previsti in progetto ed
1 esclusi dall'appalto: c1 4.600,00 €
2 Rilievi, accertamenti e indagini c2 500,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento
3 impianto 1.P. c3 2.000,00 €
4 a - imprevisti c4 14.975,00 €
Accantonamento art. 205 del Dgls. 50/2016
5 (accordi bonari) 5.000,00 €
6 Acquisizione di aree o immobili c5
Accantonamento di cui all'art. 113 del Dgls.
7 50/2016 c6 8.000,00 €
Spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attivitd preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
compresa iva e contributi previdenziali di
8 legge c7 62.847,14 €
Spese per attivita di consulenza o di
9 supporto c8
10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici |[c9
Spese per pubblicita e Tassa Autorita di
11 vigilanza c10 250,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
12 speciale d'appalto. cl11 1.327,86 €
13 I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte  [c12 40.500,00 €
Totale B) Somme a disposizione della S.A. 140.000,00 €

TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B))

545.000,00 €
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