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RELAZIONE

La segnaletica stradale orizzontale costituisce un imprescindibile elemento di sicurezza per
I’utenza che utilizza manufatti stradali dai percorsi veicolari, fino a quelli pedonali e ciclabili.
Una costante manutenzione di tutti quegli elementi che compongono la segnaletica
orizzontale ( realizzazione di strisce, passaggi pedonali, linee di arresto, ecc. ) che
naturalmente sono soggetti a vetusta, ¢ pertanto indispensabile, non solo dal punto di vista
estetico — funzionale, ma soprattutto per la salvaguardia della sicurezza.

A seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici del Settore, si sono individuate zone che

necessitano urgenti interventi di segnaletica orizzontale.

Per la realizzazione dei sopraccitati interventi, pertanto, lo scrivente Settore ha predisposto il

presente progetto che consiste nell’esecuzione della segnaletica orizzontale:

« su vie/aree pavimentate in cui sia assente la segnaletica orizzontale;

« su vie/aree gia dotate di segnaletica orizzontale, ma che necessitano d’integrazioni e/o
modifiche della segnaletica esistente. I relativi interventi sono spesso di tipo “localizzato”
cio¢ sono di piccola entita e da eseguirsi in punti variamente distribuiti sul territorio
comunale;

L'obiettivo principale ¢ far fronte alla quantita delle richieste e delle strade nel territorio

comunale, garantendo comunque la necessaria flessibilita e I'importanza che la sicurezza della

circolazione richiede.

Il progetto, suddiviso in due lotti e prevede la realizzazione di interventi di manutenzione

della segnaletica stradale orizzontale nelle strade di quartiere e di collegamento con la

viabilita principale finalizzati a:

« mantenere in efficienza le condizioni della segnaletica stradale orizzontale;

« migliorare le condizioni di circolazione e di sosta;

« migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli (pedoni e ciclisti) in transito ed in
attraversamento.

« A supporto e completamento dei lavori di segnaletica orizzontale potranno essere richiesti
localizzati interventi complementari di segnaletica stradale verticale (segnali, apposizione
di elementi per cantieri temporanei, ecc..)

La normativa di riferimento ¢ il Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo I’interferenza con il

traffico esistente; 1 lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie

direttrici .



Per la sicurezza, in particolare, gli interventi devono prevedere gli accorgimenti necessari
affinché i lavori non disturbino la normale circolazione del traffico, prevedendone in alcuni
casi la realizzazione nelle ore notturne

Gli elaborati del presente documento costituiscono il LOTTO 1.

L’importo del progetto che si stima ¢ descritto nel seguente quadro riassuntivo di spesa:

A. LAVORI
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 227.862,70
NON SOGGETTO A RIBASSO - ONERI A DISPOSIZIONE
PER | PRESIDI DI SICUREZZA — L. 494/96 e art.131 € 4.961,00
D.Lgs.163/2006
IMPORTO LAVORI € 232.823,70

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche esterne € 4.000,00
Fondo per accordi bonari ( Dpr 207/10 art.12) € 6.984,71
[.V.A 22% su lavori € 51.221,21
Incentivo D. Lgs. n.50/201 € 4.656,47
Tassa di gara € 225,00
Imprevisti € 88,91
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSPOSIZIONE € 67.176,30
| IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00 |

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presente progetto, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Padova, Ii

Il Progettista Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Sinigaglia Ing. Roberto Piccolo
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