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RELAZIONE TECNICA

La segnaletica stradale verticale costituisce un imprescindibile elemento di sicurezza

per l’utenza che utilizza manufatti stradali: dai percorsi veicolari, fino a quelli pedonali e

ciclabili.

Una costante manutenzione di tutti  quegli  elementi  che compongono la segnaletica

verticale (cartelli di pericolo e indicazione, pannelli catarifrangenti, paletti parapedonali

ecc.), che naturalmente sono soggetti a vetustà,  è pertanto indispensabile, non solo

dal  punto  di  vista  estetico  –  funzionale,  ma  soprattutto  per  la  salvaguardia  della

sicurezza.

Per  la  realizzazione  dei  sopraccitati  interventi,  pertanto,  lo  scrivente  Settore  ha

predisposto  il  presente progetto,  che  prevede  la  realizzazione  di  interventi  di

manutenzione  della  segnaletica  stradale  verticale,  su  tutto  territorio  comunale,

finalizzati a:

• mantenere in efficienza le condizioni della segnaletica stradale verticale;

• migliorare le condizioni di circolazione e di sosta;

• migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale 

L'obiettivo principale consiste nel poter disporre di risorse sufficienti a far fronte alla

quantità delle richieste e delle strade nel territorio comunale, garantendo comunque la

necessaria flessibilità e l'importanza che la sicurezza della circolazione richiede.

Tali interventi vengono realizzati su:

• vie/aree già dotate di segnaletica verticale e che necessitano di rinnovo ;

• vie/aree già dotate di segnaletica verticale, ma che necessitano d’integrazioni e/o

modifiche della segnaletica esistente.

I relativi  interventi  sono spesso di tipo “localizzato” cioè sono di piccola entità e da

eseguirsi in punti variamente distribuiti sul territorio comunale.

Gli  interventi  vengono quindi eseguiti sulla base di specifici elaborati esecutivi  o da

ordini puntuali, redatti e disposti di volta in volta dal Settore Manutenzioni.

La normativa di riferimento è il Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l’interferenza

con il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle

varie direttrici .

L’importo del progetto è descritto nel seguente quadro riassuntivo di spesa:



A.
LAVORI

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 128.651,00

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO -  ONERI  PER LA SICUREZZA € 2.781.50

IMPORTO TOTALE LAVORI € 131.432,50

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo per accordi bonari ( Dpr 207/10 art.12 ) € 3.942,98
IVA 22% su lavori € 28.915,15
Imprevisti € 50,72

Incentivo D.lgs n. 50/2016 € 2.628,65

Spese tecniche € 3.000,00
Tassa di gara € 30,00

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.567,50

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO € 170.000,00

     
                 Il Progettista  e Responsabile del Procedimento

                                                           Ing. Roberto Piccolo
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