


RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

VIA BEZZECCA E ALTRI FABBRICATI ERP. 

ART. 1  -  OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del

corrispettivo di cui al successivo art. 2:

a) La realizzazione delle opere necessarie alla ripassatura dei manti di copertura e al rifacimento

dell’impermeabilizzazione di parte del complesso di ERP sito in corte Bezzecca e di altri

fabbricati (fra cui via Piovese 76-78). Le opere verranno svolte con la presenza degli inquilini.

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere sono descritte negli elaborati di

progetto.

Saranno consentite – a parità di prezzo – modeste variazioni di detti valori dimensionali in

relazione all'eventuale adozione di parziali varianti tecnologiche o distributive che si

dovessero concordare in corso d'opera;

b) L'assistenza alla regolare esecuzione, come da art. 8 punto 14;

c) Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse compiutamente

nei documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del presente Capitolato,

secondo le norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare l'opera e le forniture finite in ogni

loro parte in modo da consegnare i fabbricati e tutte le altre opere oggetto dell'appalto, nulla

escluso, completamente e perfettamente funzionanti in ogni loro parte ed in condizioni di

abitabilità;

d) La predisposizione del Piano operativo di sicurezza.

ART. 2 – PREZZO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti

precisazioni:

a) Il prezzo contrattuale di appalto è quello derivante dal massimo ribasso sull’importo lavori

(esclusi gli oneri per la sicurezza),  sommato agli oneri per la sicurezza.

La descrizione delle voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari è parte integrante del

presente Capitolato Speciale.

b) Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati,

collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento

aggiuntivo. Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla

perfetta funzionalità delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso

nella descrizione dell’elenco prezzi, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.

c) I materiali indicati nell'Elenco Prezzi Unitari o nel Computo Metrico Estimativo possono

essere sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche e

prestazioni. Tutte le sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla

Direzione Lavori.
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Ciò premesso l'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta

complessivamente a € 126.128,18 (diconsi centoventiseimilacentoventotto EURO e diciotto

centesimi) al netto dell'IVA:

IMPORTO LAVORI

1 DEMOLIZIONI €                  490,50

2 OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE 

MURARIE

€             77.366,68

3 OPERE DI PITTORE €               2.259,00

4 IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI €             19.428,50

5 OPERE DI LATTONIERE €             11.535,50

6 ONERI DI SICUREZZA €             15.048,00

TOTALE LAVORI COMPRESI GLI ONERI 

DELLA SICUREZZA

€           126.128,18

I prezzi delle categorie dalla 1 alla 5,sono al netto di ogni onere relativo alle misure di

sicurezza da adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 6 comprende nel

dettaglio tutti gli oneri.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a.2 del D.P.R. 207/2010 gli oneri della sicurezza non

sono soggetti a ribasso. I costi relativi alle misure di sicurezza da addottare in cantiere sono

evidenziati nella lettera di invito alla gara. 

L'importo a base di gara di € 126.128,18 è dato dal totale lavori € 111.080,18 sul quale

l'impresa presenterà ribasso più gli oneri della sicurezza € 15.048,00 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo quantificato nel bando di gara, saranno contabilizzati

e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa

sostenuta.

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti

all’atto esecutivo delle opere.

ART. 3 –ELABORATI PROGETTUALI 

a) n. 2 tavole grafiche:

(1) - TAV. 1 Planimetrie individuazione intervento

(2) - TAV. 2 Pianta dei tetti

Relazione Generale e Documentazione Fotografica

Capitolato Speciale d’Appalto

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi Unitari

Schema di Contratto

Quadro di Incidenza della Manodopera

Piano di Sicurezza

Fascicolo dell’Opera
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ART. 4 - CONSEGNA OPERE

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni (D.P.R. 554/99 art. 129 c. 2) dalla data di stipula

del contratto.

Ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 554/99, la consegna delle opere potrà inoltre avvenire anche in

fasi successive mediante verbali di consegna separati. L’Appaltatore dovrà iniziare i lavori nei tratti

già consegnati.

Il tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna

parziale ai sensi dell’art. 130 del regolamento, dall’ultimo dei verbali di consegna.

Sia in caso di consegna urgente sia in caso di consegna frazionata, l’appaltatore non potrà

pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei

lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi,

trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avrà diritto alla risoluzione del contratto

incamerando la cauzione.

ART. 5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CONSEGNA 

                  DELLE OPERE 

Ultimazione dei lavori 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la

Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contradditorio

redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite e le necessarie certificazioni

consegnate, l'apposito certificato. 

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita' di rifare o modificare qualche opera, per

esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel

tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo

impiegato per i lavori. 

Conto finale

Il conto finale dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Consegna delle opere

Appena ultimate le verifiche e gli eventuali ripristini, si procederà alla presa in consegna da

parte dell’Amministrazione del complesso delle opere realizzate.

L'avvenuta consegna delle opere non potrà in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore

come fatto modificativo delle condizioni di collaudo. 

I lavori di manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante,

saranno eseguiti direttamente dal medesimo, ove l'Appaltatore non provveda nei termini che gli

verranno indicati. Detti lavori riguardano gli interventi atti ad eliminare difetti, imperfezioni o

degradi connessi all'esecuzione dei lavori e comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio

del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colposi provocati dagli inquilini o da terzi. 

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di

contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente

che le norme contenute nel presente Capitolato sono dall’Appaltatore stesso riconosciute idonee al

raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita nè riduce, comunque, la sua

responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere

o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione, fermo

restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L..
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L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del

comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti all’art. 4 dello Schema di Contratto e a quelli già elencati nel

presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi

seguenti:

1) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere

compresi i movimenti di terra e l'eventuale rimozione di materiali e superfetazioni presenti

nell'area al momento dell'inizio dei lavori;

2) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, del cartello di cantiere contenente tutte le

indicazioni che saranno concordate con l’Amministrazione, anche nel rispetto della legge

19/3/90, n.55;

3) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e

fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni più ampia responsabilità in caso di

infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente

sollevate da ogni responsabilità civile e penale;

4) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere

provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

5) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di

tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

6) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la

costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti

presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;

7) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la pulizia,

l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane

e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

8) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza

motrice;

9) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o

altro per gli operai stessi;

10) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con l'obbligo di

approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

11) mettere a disposizione della D.L. un’adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo

invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

12) preventiva effettuazione dei necessari accertamenti ed assaggi conoscitivi sulla natura e

resistenza del terreno e delle strutture esistenti, interessate dagli interventi, restando pienamente

responsabile dei valori assunti per il calcolo delle opere e degli impianti da realizzare;

13) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al

trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a piè d'opera, secondo le

disposizioni della D.L., nonchè alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,

forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre

Ditte per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza,

fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati

a carico esclusivo dell'Appaltatore; quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di

ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all'intervento restando

esonerata l'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa

compresa quella di forza maggiore;
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14) assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti; assistenza alla regolare

esecuzione;

15) prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla

consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica,

alla contabilità e alla collaudazione dei lavori;

16) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla

D.L., riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;

17) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno

ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli

a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

18) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisti;

19) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,

fossero arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni

l’Amministrazione e la D.L. Vedi art. 15 Schema di Contratto;

20) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti

Uffici (E.N.E.L., TELECOM, Azienda Padova Servizi, Settori Tecnici del Comune di Padova,

ecc.), se vi siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad

interessare l'esecuzione delle opere e, in particolare modo, l’incolumità degli operai addetti ai

lavori, restando fin d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che

avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla

osta in tal senso;

21) lo sgombero del cantiere, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione lavori, dei

materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell'Appaltatore.

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI 

1) l’Appaltatore è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di

coordinamento e nell’eventuale piano generale di sicurezza, previsto dall’art. 13 del D. Lgs.

494/96, predisposti dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 30 gg.

dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e

consegna all’Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;

2) entro i termini di cui sopra, l’Appaltatore è, altresì, tenuto a redigere e consegnare

all’Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza;

3) l’Appaltatore è tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di

circostanze inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le

lavorazioni connesse all’aggiornamento. L’Appaltatore è inoltre tenuto al coordinamento del

piano per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti

dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall’Appaltatore.

Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe

all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al coordinatore per l’esecuzione

dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle disposizioni da questi impartite.

L’Appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, per

ogni e qualsiasi danno e penalità in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti

disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori e del

coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei

piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e

comunque entro 30 gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti

previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE

L’Amministrazione provvederà, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative

alle opere da eseguirsi.

L'Appaltatore provvederà invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee

che si rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del

cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e

per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.

ART. 10 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione,

smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalità

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n.

4/2008.

L’Appaltatore è tenuto a garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli

derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265

del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.

Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovrà essere presentata

alla D.L..

Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalità tali da ridurre al

minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ.

modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla

classificazione acustica, l’Appaltatore si dovrà munire di apposita autorizzazione in deroga.

ART. 11 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale

curando che l’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza

alcun pregiudizio e/o difficoltà.

Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il

collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di

consegna provvisoria, procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra,

restando ad esso subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera,

si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

ART. 12 - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per l’allestimento del cantiere, è ricompreso anche lo

studio e la realizzazione della cartellonistica.

L’impresa dovrà produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui

venga descritta graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le

dimensioni del cartello, verranno concordate con l’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello

dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici.
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ART. 13 - ALBERI

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, l’Appaltatore è tenuto ad

eseguire i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L.

e/o del Settore Verde e Impianti Sportivi. L’Appaltatore è altresì tenuto alla compilazione

dell’apposita scheda che verrà fornita dalla D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al

pubblico per tutta la durata dei lavori.

ART. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI 

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la

proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia

che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le

opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del

ritrovamento, e dovrà sospendere i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori,

rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato

Generale.

ART. 15 - DOMICILIO

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo

domicilio nell’ambito del territorio comunale.

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore o del capo cantiere dal

dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori

si considererà fatta personalmente al titolare dell’Appaltatore. 

ART. 16 - ELENCO PREZZI UNITARI

La descrizione delle singole voci contenute negli E.P.U. è parte integrante del presente

Capitolato Speciale.

I prezzi comprendono:

a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del

mestiere, nonchè le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie,

beneficio ecc.;

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento

o immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti

all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima

qualità e primaria marca e rispondenti  alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i

normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed

esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono

comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonchè la

prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in

perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi

di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione restano a carico

del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni

lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;
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e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi

d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego,

indennità di deposito, di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi

d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso

per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e

richiamati nei vari articoli.

I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza”.

Resta convenzionalmente inteso che i prezzi di elenco sono stati fissati con maggiorazioni

percentuali del 13% per spese generali e successivamente del 10% per utili dell'Impresa,

complessivamente del  24,30%.

ART. 17 - OPERE IN ECONOMIA

Per lavori imprevisti ordinati dalla Stazione Appaltante l'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla

Direzione Lavori, entro i termini da essa fissati, tutte le notizie relative all'impiego della mano

d'opera.

Saranno ammessi solo costi di mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla Direzione

Lavori. Il ribasso contrattuale sarà applicato sull'intero importo concernente il costo orario.

ART. 18 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove

preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e

qualitativa alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche

qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti

perfettamente funzionanti, comprese le prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la

verifica di funzionamento apparecchiature. La verifica quantitativa consisterà inoltre nel verificare

che le quantità dei materiali e componenti in genere posti in opera, corrispondano a quelli

denunciati negli approvati elaborati definitivi di progetto.

ART. 19  - CAMPIONATURA

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato alla D.L. un campione dei principali

materiali e di quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni

per la coloritura del fabbricato. Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della

Direzione Lavori, non pregiudica in alcun modo i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva

in sede di collaudo o regolare esecuzione. 

ART.20  - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI

Tutti i materiali saranno della migliore qualità e corrispondenti al servizio cui sono destinati.

Tutte le opere saranno realizzate secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale

denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori avrà facoltà di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento

delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati,

sia per non corretta applicazione, per mancanza di tutele o protezioni e per qualunque altra causa

ascrivibile all'Appaltatore. 

Quei lavori eseguiti contrariamente alle disposizioni date e non ritenuti accettabili dalla

Direzione Lavori, dovranno essere rifatti o demoliti a cura e spese dell'Impresa e non saranno

contabilizzati. 
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ART. 21 - SPEDIZIONE

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta

appaltatrice. 

Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa

assumerà inoltre gli oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilità di

conservazione contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi. 

ART. 22 - ASSISTENZE MURARIE

Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi

comprensive della fornitura di: 

- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;  

- la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale

svolgimento delle opere edili; 

- l'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o dei

ponti di servizio eseguiti a norma di legge;

- la formazione di scassi o tracce; 

- l'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte

esecutrici e delle assistenze edili, nonchè il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate; 

- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per l'esecuzione delle

singole opere. 

ART. 23 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Nessun materiale potrà essere fornito e messo in opera senza la preventiva autorizzazione della

Direzione Lavori.

Si conviene che la designazione dei materiali indicata nel progetto deve ritenersi a titolo

informativo e di campione e non dà all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso

di variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformità alle

buone regole dell'arte.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali

occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i

termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare

l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale

termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei

materiali predetti, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i

prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a

piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante.

Per effetto del provvedimento di cui sopra, l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i

materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando

esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti

al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso, che in tal

caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
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