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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e
12.7.EQ4.02. |sostenibile, per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su
H_Pr- strato di fondazione drena ... 8, per percorsi con transito di mezzi pesanti
Reg FVG 2 |superiori ai 35 Q.li, posato a mano. (Vedi Prezzario REGIONE FVG
023 AGG_2023)
SOMMANO m? 77,00 51,78 37987,06 0,00
2 RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI
B.16.028.a |ACQUEDOTTO Raccorderia per realizzazione allacciamenti di acquedotto, con
derivazione da condotte di qualsiasi tipo e diametro, comprens ... ondo gli
schemi costruttivi dell” Ente Gestore; RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE
ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1”
SOMMANO cad 3,00 311,71 935,13 0,00
3 LINEA IN CAVOFTG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16
B.50.37.10 |Sez. 3x4 mmq
SOMMANO m 134,36 2,16 290,22 0,00
4 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno,
B.50.60.07 |D=50,6mm interno.
SOMMANO m 48,87 2,95 144,17 0,00
5 PANCHINE IN CEMENTO ARMATO Fomitura in cantiere di panchine in
B.96.007.b |cemento armato, sabbiato, con trattamento superficiale antidegrado PANCHINE
IN CEMENTO ARMATO Urbana 1800x500 mm, 368 Kg
SOMMANO n 4,00 376,62 1'506,48 0,00
6 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
B.97.001.b |DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato
o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... "produttore". Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non
pericoloso)
SOMMANO ton 586,26 14,05 8236,95 0,00
7 CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 Cartello di
B.99.011.00 |forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI
DIAMETRO CLASSE 1
SOMMANO n 14,00 19,61 274,54 0,00
8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE Scavo a
E.02.006.a |sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, es ... vori. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada
pavimentata - fino a 4,00m di profondita
SOMMANO m? 28,00 28,21 789,88 238,45 30,189
9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a
E.02.04.a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso event ... sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA
SOMMANO mc 23,10 13,63 314,85 0,00
10 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI Rinterro di scavi di
E.03.005.a |fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da
prelevare dai siti di deposito entro ... realizzato a strati non superiori a cm 30
RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello
scavo
SOMMANO m? 28,00 4,87 136,36 31,03 22,756
11 FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO Fornitura e stesa con
E.03.007.00 |macchine operatrici e rifinitura a mano di terra di coltivo, priva di pietre, tronchi,
rami, radici e loro parti e mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non
eccedente il 25% del volume - parte fina (limo + argilla) non superiore al 50%
SOMMANO m? 315,27 36,74 11°583,02 1244,57| 10,745
A RIPORTARE 28°198,66 1'514,05

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 287198,66 1'514,05
12 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura
E.03.011.00 |e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa
la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione
SOMMANO m? 235,67 36,99 8717,43 146,58| 1,681
13 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
E.03.015.a |Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... parziale riprofilatura
per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino fino a cm 8.00
di spessore
SOMMANO m 171,25 6,76 1'157,65 0,00
14 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
E.03.015.b |Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... arziale riprofilatura
per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino per ogni cm
oltre i cm 8.00
SOMMANO m 1'370,00 0,97 1'328,90 0,00
15 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato
E.05.011.00 |cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di
fabbricati quali muri di sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per pieno.
SOMMANO m? 21,78 265,26 5771,36 3'505,09| 60,669
16 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio
E.05.025.a  |di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari
SOMMANO m? 87,43 14,52 1269,48 536,40| 42,254
17 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
F.02.009.a |SPESSORE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in
calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unic EDDO DI
PAVIMENTAZIONEFRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
AMBITO URBANO per i primi 3 cm AMBITO URBANO per i primi 3 cm
SOMMANO m?|  3036,42 3,36 10202,37 2237,00) 21,926
18 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO
F.02.009.b  |Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a
media  consistenza  (non  armato)  eseguiti su  unica pa ..
MENTAZIONEFRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE AMBITO
URBANO per ogni cm successivo AMBITO URBANO per ogni cm successivo
SOMMANO m?| 237461,08 0,84 19707,31 2'074,45 10,526
19 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di
F.03.00l.a |sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a ... ioni del traffico
durante le operazioni lavorative. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI
SOMMANO m? 153,77 7,27 1'117,91 194,76| 17,422
20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO Sistemazione in rilevato od in riempimento di
F.04.002.a |materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il
compattamento a strati ... r dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m? 727,27 8,54 6210,89 1453,88| 23,409
21 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
F.04.054.a |Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di
100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela ... ative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto.
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
SOMMANO m? 50,85 68,44 3'480,17 20,20, 0,581
22 NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE.
F.04.060.a |Fornitura ¢ posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in
polipropilene del peso minimo di 100 g/mq con resistenza meccanic ... ni del
traffico durante le operazioni lavorative. NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE PESO MINIMO 100 g/mq.AGG_2023
A RIPORTARE 87°168,13 11'682,41

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

87°168,13

11'682,41

23
F.04.061.e

24
F.08.006.c

25
F.10.015.a

26
F.11.001.a

27
F.11.013.b

28
F.13.005.a

29
F.13.06.c

30
F.13.79.a

31
F.13.90.a

32
F.16.001.a

SOMMANO m?

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI
STRADALI. Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in
polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazi ... durante le operazioni
lavorative. GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI
STRADALLI - resistenza minima 110 kN/m

SOMMANO m2

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-
CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazion ... razioni lavorative.
RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-
CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E FINO A 170 kg

SOMMANO cad

PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
armato vibrato delle dimensioni interne di 40 ... gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO cm

CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in
elementi della lunghezz ... lamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm
SOMMANO m

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa
in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di
alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... del traffico durante le operazioni
lavorative. PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON
ALTEZZA PARI A 95 cm

SOMMANO cd

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Fornitura e posa
in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali conformi alle Norme Tecnich ... lamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI BASE

SOMMANO m**cm

BINDER

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a

caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la

formazione dello stra ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico

durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm
SOMMANO m?

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA
(splittmastix-asphalt), confezion ... affico durante le operazioni lavorative.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX- ASPHALT" (SMA)

SOMMANO m**cm

TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME
MODIFICATO (METODO WET)
Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso semi-
chiuso tipo Gap-Graded, ... . TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO
GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO WET) Dello
spessore reso finito di cm 3,00.

SOMMANO m?

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera
di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 c¢cm - SU NUOVO
IMPIANTO

1200,41

17225,09

32,00

770,00

508,80

13,00

4"759,50

2'172,67

4289,22

17799,68

3,16

6,66

149,58

28,95

323,37

13,86

3,06

10,70

3'793,30

87159,10

4"786,56

931,70

14729,76

4203,81

87186,34

30°113,21

137125,01

197256,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410,36

1'025,23

430,82

37311,99

5,013

3,405

3,282

17,199

A RIPORTARE

194°453,50

16'860,81

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &

RIPORTO 194°453,50 16°860,81

SOMMANO m 1'125,91 0,65 731,84 0,00

33 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,
F.16.003.a |FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su .. vorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALLIL STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,
FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
SOMMANO m? 57,40 7,43 426,48 0,00

34 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio
F.18.002.d |zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e sistema anti ... ata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL
DIAMETRO ESTERNO 60 mm

SOMMANO cad 10,00 49,01 490,10 0,00

35 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE
F.18.003.a |Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in
calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni ... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO cad 10,00 94,90 949,00 0,00

36 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI
F.18.004.a |Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad
"U" compreso l'eventuale onere per il preliev ... durante le operazioni lavorative.
MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI
- PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq

SOMMANO cad 28,00 17,84 499,52 0,00

37 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI
F.18.004.d |Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad
"U" compreso l'eventuale onere per il preliev ... azione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER
SEGNALETICA STRADALE

SOMMANO cad 10,00 29,97 299,70 0,00

38 SEMINA DI MISCUGLIO Semina di miscuglio di specie preparatorie a
F.19.008.a |funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 400 kg di sementi e
di 300 kg di concime per ettaro. ... lavorative. Contabilizzato per la superficie
effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
SOMMANO m? 996,29 0,66 657,55 0,00

39 TERRA VEGETALE VAGLIATA
F.19.01.a Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto d ...
terruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il
volume in opera. TERRA VEGETALE VAGLIATA

SOMMANO m? 727,27 28,42 20'669,01 0,00

40 PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE Rivestimento di scarpata
F.19.05.a mediante piantagione con impianto di specie arbustive aventi altezza di 100/120
cm, poste con la densita di num. 4 piante ... superficie effettivamente rivestita a
completo attecchimento certificata dal collaudo. PIANTAGIONE CON SPECIE
ARBUSTIVE

SOMMANO m2 159,20 35,88 5'712,10 0,00

41 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA
F.19.056.1 Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area
prospiciente a questa. La lavorazione dovra essere ese ... h, o non superiore ad h/
2. ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA A PIRAMIDE
PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml

SOMMANO cad 2,00 375,13 750,26 0,00

42 FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE Fornitura e messa a dimora
F.19.078.a |delle seguenti entitd botaniche, come da particolari costruttivi e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. Tutte ... e interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE -
PLATANUS X ACERIFOLIA

SOMMANO cad 14,00 231,91 3246,74 0,00

A RIPORTARE 228’885,80 16'860,81

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

228'885,80

16°860,81

43
F.22.002.a

44
F.22.070.a

45
F.22.072.i

46
F.22.170.01

47
F.22.170.05

48
G.02.018.a

49
102.080.a A
nas-

2023

50
L.01.021.00

51
L.01.029.00

52
M.01.060.01

CHIUSINO CLASSE B 125 IN GHISA SFEROIDALE. Fornitura e posa in
opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale
con classe B125, secondo le norme U ... golamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. PER POZZETTO DIMENSIONI
INTERNE 40x40 cm

SOMMANO cadauno

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei
per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con an ... el traffico durante le
operazioni lavorative. SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU
PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO

SOMMANO cad

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato
in longitudinale, zincato a caldo in accordo al ... oni lavorative. PALO DA
LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - 1=10.80 m
H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm

SOMMANO cad

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA
PIANA_Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da:
Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione a ... ario per
ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI
FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 Im

SOMMANO cad

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA :
Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio
in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... io per ultimare il lavoro a
regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza
120 W Flusso luminoso 20600 Im

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 10 (SDR 17)
Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100 (sigma 80)
atossiche idonee per il trasporto di acqua ... tendone la relativa documentazione).
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA'
SIGMA 80 PN 10 DN 50 mm

SOMMANO m

FORINTURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI DI CLASSE C25/30
Completo di fondo a the a sopportare sovraccarico stradale di prima categoria per
lo smaltimento ... cita
- tutti gli oneri necessari per dare lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Dimensioni interne 50x50 cm h =50 cm

SOMMANO cad

CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D’ACCIAIO
CURVATI Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con struttura portante
in tubolari di acciaio curvati senza spigoli sul ... etta regola d’arte. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA
PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI

SOMMANO cad

PORTABICI A CINQUE POSTI - LUNGHEZZA 220 cm Fornitura e montaggio
di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura
portante in tubo tondo di accia ... inito a perfetta regola d’arte. FORNITURA E
MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE
ZINCATO A CALDO. AGG_2023

SOMMANO cad

SCAVO E RINTERRO OPERE ELETTRICHE Comprendente: - scavo a
sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato
qualsiasi difficolta di lavoro quali attravers ... i progetto e/o dalle norme tecniche
allegate. SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di
superficie. AGG_2023

SOMMANO m?

13,00

12,00

3,00

44,02

16,00

3,00

6,00

68,81

156,14

910,57

17199,70

2294,10

15,70

102,27

364,78

254,76

40,31

894,53

156,14

107926,84

37599,10

2294,10

691,11

1'636,32

1'094,34

1'273,80

241,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289,47

0,00

0,00

0,00

125,36

41,885

51,833

A RIPORTARE

2517693,94

177275,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 251°693,94 17°275,64
53 DISPERSORE DI TERRA Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in
M.03.001.02 |rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel
terreno, completo di morsettie ... ssario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2
m
SOMMANO n 3,00 76,11 228,33 94,25 41,277
54 ANELLO OLIMPICO TIPO A in calcestruzzo armato gettato in opera formato
NP_001 da conci a forma di settori circolari per la realizzazione dei CERCHI OLIMPICI
sulla collinetta ornamentale ... ella lavorazione a perfetta regola d'arte secondo
quanto previsto dai disegni di progetto e dalle indicazioni della D.L.
SOMMANO ml 33,30 427,81 14°246,07 3'338,99| 23,438
55 ANELLO OLIMPICO TIPO B in calcestruzzo armato gettato in opera formato
NP_002 da conci a forma di settori circolari per la realizzazione dei CERCHI OLIMPICI
sulla collinetta ornamentale ... ella lavorazione a perfetta regola d'arte secondo
quanto previsto dai disegni di progetto e dalle indicazioni della D.L.
SOMMANO ml 99,16 333,80 33°099,61 8202,52| 24,781
56 ANELLO OLIMPICO TIPO C in calcestruzzo realizzato con un getto in opera a
NP_003 forma di settori circolari su piano orizzontale in corrispondenza dell'area
parcheggio a completamento del ... ella lavorazione a perfetta regola d'arte
secondo quanto previsto dai disegni di progetto e dalle indicazioni della D.L.
SOMMANO ml 26,06 175,57 4'575,35 1442,16| 31,520
57 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER ELEVAZIONI
NP_004 SUPERIORI ai 35 cm - GRADONE SINGOLO - Muro di sostegno con funzione
anche di panchina di parziale perimetrazione del giardino con i cerchi olimpici.
SOMMANO m3 26,00 390,40 10°150,40 2'260,70| 22,272
58 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER ELEVAZIONI
NP_005 SUPERIORI ai 35 cm - GRADONE DOPPIO - Muro di sostegno con funzione
anche di panchina di parziale perimetrazione del giardino con i cerchi olimpici.
SOMMANO m3 10,59 389,27 4'122,37 920,80 22,337
59 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO GRIGLIATO GRIGIO 50x50 cm - Sp.
NP_006 cm. 10
Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso monostrato, prodotte e
controllate secondo norma EN 13 ... /m2 160 ca.
Pezzi per mq: 4
Superficie drenante: 45%PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO GRIGLIATO
GRIGIO 50x50cm - Sp. c¢m. 10
SOMMANO m2 315,32 37,18 11°723,60 3'891,05| 33,190
60 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO GRIGLIATO ROSSO 50x50 cm - Sp.
NP_007 cm. 10
Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso monostrato, prodotte e
controllate secondo norma EN 133 ... g/m2 160 ca.
Pezzi per mq: 4
Superficie drenante: 45%PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO GRIGLIATO
ROSSO 50x50cm - Sp. cm. 10
SOMMANO m2 658,25 38,95 25'638,84 87122,81| 31,682
61 ASPHALT COAT BIKE HB 106. Procedimento di resinatura, per sede ciclabile
NP_008 con bassa intensita di traffico con 2 mani di copertura con ASPHALT COAT
BIKE HB 106 (resina acrilica in ba ... d'arte secondo quanto previsto dai disegni
di progetto e dalle indicazioni della D.L. ASPHALT COAT BIKE HB 106 - 2
mani
SOMMANO mgq 17799,68 12,63 22729,96 323,94| 1,425
62 ASPHALT COAT TRAFFIC HB 136. Procedimento di resinatura, come
NP_009 descritto alla precedente voce 02.02, su applicazioni aperte al traffico veicolare
con media intensita di traffico con ... to previsto dai disegni di progetto e dalle
indicazioni della D.L.. ASPHALT COAT TRAFFIC HB 136 con 3 mani di
copertura.
SOMMANO mq 375,80 21,13 7°940,65 108,98 1,372
63 TUBO IN PVC RIGIDO TUBO in pvc rigido pe lo scarico di acque calde w
0.04.043.09 |corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in
p.v.c. di qualsiasi diametro; pez ... ia frantumata, asfalto, ecc.) come quella
preesistente all'esecuzione dello scavo; TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D =
A RIPORTARE 386°149,12 457981,84

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 3867149,12 45981,84
125 mm
SOMMANO m 42,20 23,68 999,30 418,23 41,853
64 PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO Perimetrazione delle
P.02.003.00 |aree di intervento, con il montaggio di recinzione costituita da rete elettrosaldata,
avente altezza complessiva di ml ... potranno essere impiegati a condizione che
garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente, previo assenso D.LL.
SOMMANO m 289,25 26,29 7°604,38 0,00
65 Collare zincato per fissaggio pannello di contrasto (@ 60 o @ 110 da specif.)
P4.02.011.00 |Fornitura e posa. ( AGG_2023 Vedi proventivo Offerta)
1 SOMMANO cad 20,00 12,36 247,20 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 395°000,00 46°400,07| 11,747
TOTALE euro 395°000,00 46°400,07, 11,747

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 395°000,00 46°400,07| 11,747
M:003 OG3 - Strade Autostrade Ponti Viadotti Ferrovie ... e relative opere Complementari euro 364°121,71 45°598,12| 12,523
M:006 OG6 - Acquedotti Gasdotti Oleodotti Opere di Irrigazione e di Evacuazione euro 2°625,54 707,70 26,954
M:009 OG9 - Impianti per la produzione di Energia Elettrica euro 17°886,10 94,25 0,527
M:013 OG13 - Opere di Ingegneria Naturalistica euro 107366,65 0,00/ 0,000
TOTALE euro 395°000,00 46°400,07| 11,747

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
NOTE

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D'ITALIA” nel Quartiere Arcella (San Carlo) —
PADOVA

Committente: Comune di Padova
Progettista: Arch. Massimiliano Clemente

In allegato al presente CME si specifica che nell’ultimo prezzario della Regione Veneto 2023 in vigore
dal 01/04/2023 non avendo trovato alcuni articoli compatibili con determinate lavorazioni e forniture
specifiche ed utili al presente progetto, alcuni prezzi sono stati assunti da prezzari per LLPP in vigore
nelle seguenti Amministrazioni pubbliche:

1) Articolo 1.02.080.a Prezzario ANAS 2023 Rev. 1 (“FORINTURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI DI CLASSE C25/30. ... “— Voce n. 25 di CME -
Prezzo unitario cad. € 102,27 per 16 = € 1'636,32 totali)*

2) Articolo 12.7.EQ4.02.A Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia 2023 (“Fornitura e posa in opera di
pavimentazione drenante, eco-compatibile e sostenibile, per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e
piazzali, posata su strato di fondazione drenante, per la realizzazione di pavimentazioni stradali
sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosita, di rischio, totalmente
esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche. ...” - Voce n. 54 di CME - Prezzo al m2 € 51,78 per 77
mq = € 3'987,06 totali)

3) Articolo P4.02.011.001 Prezzario Venezia Mestre (“Collare zincato per fissaggio pannello di
contrasto (& 60 o @ 110 da specif. Fornitura e posa” — Voce n. 38 di CME — Prezzo unitario cad. €
12,36 per 20 unita = € 247,20 totali - Vedi ALLEGATO PREVENTIVO).

*In particolare si evidenzia che nella FPO di pozzetti in CLS di cui all’articolo del Prezzario Regione
Veneto 2023 F.22.001.a la rispettiva voce presente nell’ultimo aggiornamento del richiamato prezziario
in vigore dall’ 1/4/2023 riporta un prezzo unitario per questa lavorazione di € 545,27 rispetto allo stesso
identico articolo del prezzario RV 2022 che era stimato in un prezzo unitario di € 64,64. E’ evidente che
ci possa essere un errore rilevante nel prezzario aggiornato, in quanto il prezzo indicato non ¢ in linea
con la voce del precedente aggiornamento e pertanto si ritiene non sia giustificabile. Per questa ragione ¢
stata utilizzata la voce corrispondente del prezziario ANAS 2023 Articolo 1.02.080.a in vigore per 1’anno
2023 rev. 1 che assume una piu ragionevole e realistica attribuzione di aggiornamento prezzi.

11 Progettista
Arch. Massimiliano Clemente

Data, 04/05/2023

11 Tecnico
Arch. Massimiliano Clemente

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova [CME_Azzurri R14.def (\Mac\Dropbox\05_PD_PIAZZA AZZURRINO ATTOLICO LAVORO\CME e RELATIV]
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