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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -
INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA
QUALITA DELL’ABITARE - PINQuA - [M5C2I2.3]

LLPP EDP 2021/135 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA AZZURRI D’ITALIA

CUP H97H20006780001

L'anno il giorno___delmesedi ___ presso gli Uffici del Settore
Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti @ me dott. | Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)
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- ,hatoa il __ , residente a ___ in Via/Piazza
____n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
_ dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante indata ___ rep. __ racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
___n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ____ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dellimpresa: _ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della ,
con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista)
conla___ (mandante), avente sedea __,inVia/Piazza ___ n.__, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ___ al numero
___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata

autenticata in data ____ rep. racc. Notaio dott. in

, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico

in data rep. racc. Notaio dott. _ in ___, allegata al presente

atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,
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allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza

n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data

rep. ____racc. ___ Notaio dott. in , allegato al presente atto al

presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: ___ ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette
- che lintervento in oggetto rientra nel PROGRAMMA INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITA DELL'ABITARE — PINQUA - [M5C2I2.3]
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -

INVESTIMENTO 2.3 del PNRR e Decreto Direttoriale MIMS prot. n. 804 del

20/01/2022;;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo relativoa __ predispostoda ___, per un
importo lavori di € _ di cui € per oneri della sicurezza |.V.A.
esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare
n. ), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di €

(pari al ribasso del %) oltre a oneri della sicurezza di €
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e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e

determinazione n. del che dichiara efficace I'aggiudicazione

a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli
adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- che I'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli
ulteriori principi e delle condizionalita nel’ambito degli interventi a valere sul
PNRR (Modello 1);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore

ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire |l

requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale

pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito

deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1

secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere

al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- (quando supera € 150.000,00) che & stata acquisita la comunicazione
antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che 'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

(cosiddetta White List di cui allart. 53 della L. n. 190/12 e DPCM
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18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’'URGENZA PUO’
ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il
termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.Igs 159/2011, stante 'urgenza, & stata acquisita
la dichiarazione attestante [linsussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
L'Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Igs.

n.159/11, affida I'esecuzione del presente contratto in assenza

dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei
confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi

e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il

termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs.

159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che € decorso il termine di cui all’art. 92,

c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche

in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3, D.Igs.

n. 159/2011.
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L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del
citato D.Igs. n. 159/2011.
- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White
list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. ar.l.,
Societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in
avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- l'elenco dei prezzi unitari ;

- il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
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le relazioni di progetto;

gli elaborati grafici progettuali;

il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la

sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

il cronoprogramma;

il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Igs
n. 81/2008;

- i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa)

- l'offerta dellimpresa (specificare ).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui
contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all’oggetto, per un importo di € 395.000,00 (lavori) e di € 10.000,00 (oneri per
la sicurezza), per un totale di € 405.000,00, oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato e ai pareri e autorizzazioni ottenute

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura,

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti
dal computo metrico estimativo sono i seguenti: (solo per lavori a corpo o per

la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo & previsto parte a corpo e
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parte a misura: con l'indicazione a fianco dell’aliquota percentuale - al netto
degli oneri della sicurezza - riferita allammontare complessivo dell'intervento:)
Categoria OG3 (PREVALENTE):

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 364.121,71

Oneri della sicurezza €9.218,30

Categoria OG6:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 2.625,54

Oneri della sicurezza € 665,00

Categoria OG9:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 17.886,10

Oneri della sicurezza € 4.528,00

Categoria OG13:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 10.366,65

Oneri della sicurezza € 2.624,00

- ARTICOLO 3 - Casi_di _non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della
stazione appaltante non accogliere listanza di recesso dell’appaltatore in
ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

-ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma

predisposto dall’Appaltatore & fissato in - 150 - giorni naturali e consecutivi,
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decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori,
salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale
dello 0,6 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di
ritardo.

(eventuale, in caso di scadenza differenziata)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di
varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a. & fissata nella
percentuale dello 0,6 per mille del’lammontare netto del contratto, per ogni
giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché
richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il
risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui
all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

-ARTICOLO 4 — BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR
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e/o PNC e relative penali.

- (Se 'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione
di genere) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto,
a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed
in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico & altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

- (Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15
dipendenti Legge 68/99 disabili) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi
dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico
delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

- (in caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per
I'esecuzione del contratto) L'appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno
assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle

nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia
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all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato
adempimento degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una
penale pari allo 0,6 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,
nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
stabilito, & riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del
certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento
certifichi che I'esecuzione dei lavori € conforme alle obbligazioni assunte, un
premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, allo 0,6
per mille dellimporto netto contrattuale; il premio di accelerazione non spetta
nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione (ivi
comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte)
rispettato.

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei
lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare
riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18

giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all’'obiettivo
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climatico. Tale relazione dovra essere resa e firmata dal legale
rappresentante dell’operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal
PNRR o dal PNC, I'Appaltatore sara chiamato a risarcire la Stazione
Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze
dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo

esemplificativo:

a) fatti imputabili all’ Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta
del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della
documentazione o lirregolarita della documentazione presentata alla

stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e
digitale;

¢) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento,
per fatti imputabili all’Appaltatore, che comportino la perdita del

finanziamento;

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili
all’Appaltatore, dell’'Intervento che non consenta il raggiungimento dei
target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che,
conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di
PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle
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ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso
di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori
dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35
del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori.
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- (per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e
Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla
Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale”, ai sensi del D.M.

30 novembre 1982.
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- (eventuale: da inserire qualora I'ufficio tecnico ritenga necessaria la
vigilanza e guardiania del cantiere da parte di guardie giurate -N.B. I’art.
22 della legge 646/82 prevede I’eventuale custodia del cantiere, nei
tempi disposti dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza
continua di persona o persone provviste della qualifica di guarda
giurata. In caso di inosservanza I'appaltatore e il direttore lavori sono
punibili con I'arresto fino a tre mesi o con '|ammenda da € 51,64 a €
516,45). Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere con
personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 della L. 13.09.1982,
n. 646 concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere,
di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente
che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente
contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai
cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei
lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico
patrimoniale (Cup) per 'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora
I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari
e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare
a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
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servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e reqgolarita nei rapporti

di lavoro.

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto
dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle
Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Allapplicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
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stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
@ responsabile, in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti al’impresa per i lavori eseguiti
€, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell'impresa, si procede all’accantonamento di una
somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e

sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
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all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, |'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo [l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

-ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere,
€ obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia
semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con
specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del
suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la
ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza
all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine
della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per

giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo
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dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta
in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un
tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di
appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti
a esporre il suddetto tesserino. |l Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e
controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al
personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare |l
suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta
autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque
dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda
tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato
in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da
parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in
opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera
inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera
I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione
del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra
eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in
questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i



Aggiornamento 3 Aprile 2023 - PNRR

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta

in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle

modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si
favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola

Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di

emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per
il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di
idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza magqggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’'impresa.

-ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)
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Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

(eventuale)

E’ vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel

disciplinare di gara:

IN TUTTI | CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Ilgs n. 50/2016 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi
come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Igs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale
fattispecie I'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento",
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a
sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante
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'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in
subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori,
subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi
vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali,
quali, tra laltro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il

subappaltatore stesso:
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- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile
di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel
presente atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento
delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- (eventuale) nonché - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto .......... ,
emanato dal Ministero ..............).

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del __ % rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.Igs. n. 50/2016.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
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emessi contestualmente alladozione di ogni SAL e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell’articolo 113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo é rilasciato all’esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.Igs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per
'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della
stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del maggior
danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194
del codice civile, 'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la
sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e
in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli

interessi eventualmente maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte

del’Amministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
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sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo

regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il

calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato

pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di

spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito

da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da intendersi

rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art.
3, D.Igs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010,

n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato ad operare su tale conto ¢ il Signor :

nato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
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appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla
stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi e compensazioni.

La revisione prezzi € disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se
ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della

stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
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riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale

che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di reqgolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio
e fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a
spese dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi,
si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle

forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
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necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove perd I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

- ARTICOLO 15— Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

n. 50/2016) dell'importo di €

con bonifico bancario

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. _ della

, hel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M.

16 settembre 2022, n. 193.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
rilasciata dall’intermediario finanziario

, In possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma

3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso all Amministrazione la polizza di assicurazione n.
della prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.

50/2016, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16
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settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto) di € 430.000,00 suddivisa nelle seguenti
partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):
- opere pari a€405.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del
tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 15.000,00 ;
- costi di demolizione e di sgombero pari a € 10.000,00 ;
1. assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori,
per un massimale pari a € 500.000,00. (é pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo
di € 5.000.000,00).
EVENTUALE quando per la particolarita dell’intervento sia prevista
una garanzia di manutenzione da parte dell’Appaltatore, a
conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022)
- dovra coprire, per una durata di 24 mesi dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose
assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa

risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di
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manutenzione cui I’Appaltatore é tenuto in base a quanto previsto
dal c.s.a..

EVENTUALE (quando la tipologia dei lavori renda necessaria la

copertura di ulteriori rischi: depennare quelli che non interessano,

tenuto conto della specificita del progetto):

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi
d’appoggio o sostegni;

- danni a cavi e condutture sotterranee;

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto
della specificita progettuale, all’elenco di cui sopra, leggere lo schema
tipo 2.3 del D.M. 193/2022, allegato A (parte 2) art. 14.

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui aqgli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non
pu6 applicarsi I’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in
analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato,
quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raqgruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure)_Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I.

orizzontale):
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Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);
- % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di

offerta:
- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini_della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalitad organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
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ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi
alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011,
diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs
159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
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responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire

le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al

potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale
si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno
impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera,
ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

5) Lappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
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Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell’impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore
o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353

c.p., 353-bis c.p..
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11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante &€ subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 «c.c., ne dara comunicazione all’'Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
'Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. 1l Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque I'impresa dall’obbligo di proseguire i lavori.
Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del cc.,
pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di

conclusione del contenzioso.
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- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL
TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in
base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto
facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di
bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., (eventuale per importi pari o superiori
a € 500.000,00 - nonché le spese di pubblicazione e post informazione fine
eventuale) sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai
relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori
soggetto a [.LV.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non
pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

FINE PARTE DA TOGLIERE

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio,
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1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in
Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.
Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune
di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova
ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo
svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario allesecuzione di un contratto di cui
linteressato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale
interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi
normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
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marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata

comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del

contratto di cui I'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati

comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e

rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il

diritto di reclamo all’ Autorita garante. Qualora I'Appaltatore volesse esercitare

tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi,

e invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra

indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli

in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa
ed ultima ed é stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo

personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati,

lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con

firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono

state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto con

I'ordinamento giuridico.
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Modello 1
Da rendere alla stipula

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Q ¥
W %

T Re@> finanziante

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE
CONDIZIONALITA’ NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

OGGETTO:

La/Il sottoscritta/o nata/oa (prov.
il

C.F

in qualita di:

[Jlegale rappresentante
[ titolare

[l procuratore

[ (altro specificare)

dell'impresa/societa con
sede a (prow. ) cap in via/piazza

PEC

C.E Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilita penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma,
esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.PR. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e
di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA
® che la realizzazione delle attivita affidate prevedera il rispetto delle norme
comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza,
uguaglianza di genere e pari opportunita e tutela dei diversamente abili;
® che adottera misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia
di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;

)
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® dj disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che
amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il
raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;

¥ di essere a conoscenza che 'Amministrazione responsabile di intervento si riserva il
diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;

® di accettare tutte le condizioni previste dallAvviso/Bando ovvero da altra
documentazione di gara inerente alla presente misura; e
SI IMPEGNA

® ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi

e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il
cronoprogramma di Progetto, cosi come indicato nell’accordo di concessione del
finanziamento;

® ad assicurare la tracciabilita nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

® 3 rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione
amministrativa e tecnica che il progetto e finanziato nell’ambito del PNRR, con una
esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “Finanziato dall’'Unione europea -
Next Generation EU” e valorizzando I'emblema dell'Unione europea;

® 3 rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dallAmministrazione
responsabile di intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla
pubblicazione della gara;

® ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei
o informatici ai fini della completa tracciabilita delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del
medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma
digitale in corso di validita.

Siinforma, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Modello 2
Da rendere a fine lavori

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Inserire logo Ente

finanziante

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant Harm”)
AI SENSI DELLART. 17 DEL REG. UE 2020/852

OGGETTO:

La/Il sottoscritta/o nata/oa (prow.
il

C.F

in qualita di:

[Jlegale rappresentante
[ titolare

[l procuratore
[(altro specificare)

dell'impresa/societa con
sede a (prow. ) cap in via/piazza

indirizzo e-mail /PEC
C.E Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilita penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma,
esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.PR. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e
di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che 'appalto stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm”
(DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma
digitale in corso di validita.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e
trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

)
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