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COMPUTO ESTIMATIVO
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COMMITTENTE: | Comune di Padova
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Arch. Massimiliano Clemente
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU
F.18.004.a |SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di
segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U"
compreso l'eventuale onere per il preliev ... durante le
operazioni lavorative. MONTAGGIO O SMONTAGGIO
SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER
SUPERFICI FINO A 1.00 mq
AGG_2023
Quantita SMONTAGGIO *14,00 14,00
Quantita MONTAGGIO *14,00 14,00
SOMMANO cad 28,00 17,84 499,52
2 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU
F.18.004.d |SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di
segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U"
compreso l'eventuale onere per il preliev ... azione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA
STRADALE
AGG_2023
Quantita *¥10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 29,97 299,70
3 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A
F.19.056.i |CHIOMA ESPANSA Abbattimento di alberi adulti in
adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovra essere ese ... h, o non superiore ad h/2.
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A
CHIOMA A PIRAMIDE PER ALTEZZE OLTRE 16 ml
FINO A 23 ml
AGG_2023_Ambito futuro BUS Park *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 375,13 750,26
4 PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
P.02.003.00 |Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di
recinzione costituita da rete elettrosaldata, avente altezza
complessiva di ml ... potranno essere impiegati a condizione
che garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente,
previo assenso D.LL.
AGG_2023
1,50 1,50 1,50
21,80 21,80 21,80
6,05 6,05 6,05
1,50 1,50 1,50
25,45 25,45 25,45
6,50 6,50 6,50
15,90 15,90 15,90
3,55 3,55 3,55
2,60 2,60 2,60
33,30 33,30 33,30
3,60 3,60 3,60
9,40 9,40 9,40
7,40 7,40 7,40
71,85 71,85 71,85
4,00 4,00 4,00
5,70 5,70 5,70
A RIPORTARE 220,10 17549,48

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220,10 1'549,48
15,90 15,90 15,90
6,00 6,00 6,00
5,40 5,40 5,40
24,35 24,35 24,35
11,95 11,95 11,95
5,55 5,55 5,55
SOMMANO m 289,25 26,29 7°604,38
5 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
E.03.015.a |BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ... parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino
fino a cm 8.00 di spessore
AGG_2023 *43,85 43,85 43,85
7,45 7,45 7,45
60,15 60,15 60,15
59,80 59,80 59,80
SOMMANO m 171,25 6,76 1'157,65
6 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
E.03.015.b |BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ... arziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino
per ogni cm oltre i cm 8.00
AGG_2023 *43,85%8,000 43,85 8,000 350,80
7,45%8,000 7,45 8,000 59,60
60,15*8,000 60,15 8,000 481,20
59,80*8,000 59,80 8,000 478,40
SOMMANO m 1'370,00 0,97 1'328,90
7 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
E.05.025.a |METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le .. scarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e
similari). parapetti o similari
AGG_2023_Recinzione ex Coni *¥13,80%1,000 13,80 1,000 13,80
Recinzione ex Coni *6,15*1,000 6,15 1,000 6,15
Recinzione ex Coni 27,5
Recinzione ex Coni 3,35
Recinzione ex Coni 11
Spostamento Recinzione AREA CANI *17,36*1,000 17,36 1,000 17,36
Spostamento Recinzione AREA CANI *12,20*1,000 12,20 1,000 12,20
Spostamento Recinzione AREA CANI *9,07*1,000 9,07 1,000 9,07
Rimontaggio Recinzione AREA CANI *28,85%1,000 28,85 1,000 28,85
SOMMANO m? 87,43 14,52 1269,48
8 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti
E.05.011.00 |in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di
sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.
AGG_2023_Muretto di recinzione ex CONI *13,80*0,200*
0,500 13,80 0,200 0,500 1,38
Muretto di recinzione ex CONI *6,15%*0,200%0,500 6,15 0,200 0,500 0,62
Muretto di recinzione ex CONI 27,5
A RIPORTARE 2,00 127909,89

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 127909,89
Muretto di recinzione ex CONI 3,35
Muretto di recinzione ex CONI 11,00
SOMMANO m? 2,00 265,26 530,52
9 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti
E.05.011.00 |in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di
sostegno, ... Itro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.
Cordoli perimetrazione *19,20*0,400*0,200 19,20 0,400 0,200 1,54
Cordoli perimetrazione *15,50*0,400*0,200 15,50 0,400 0,200 1,24
Cordoli perimetrazione *18,00%0,400*0,200 18,00 0,400 0,200 1,44
Cordoli perimetrazione *2,75%0,400*0,200 2,75 0,400 0,200 0,22
Cordoli perimetrazione *2,20*0,400*0,200 2,20 0,400 0,200 0,18
Cordoli perimetrazione *23,40%*0,400%0,200 23,40 0,400 0,200 1,87
Cordoli perimetrazione *6,15*0,400*0,200 6,15 0,400 0,200 0,49
Cordoli perimetrazione *5,35*0,400*0,200 5,35 0,400 0,200 0,43
Cordoli perimetrazione *5,40*0,400*0,200 5,40 0,400 0,200 0,43
Cordoli perimetrazione (27,1) *3,00%0,400*0,200 3,00 0,400 0,200 0,24
Cordoli perimetrazione *5,35%0,400*0,200 5,35 0,400 0,200 0,43
Cordoli perimetrazione *6,15%0,400*0,200 6,15 0,400 0,200 0,49
Cordoli perimetrazione *12,20*0,400*0,200 12,20 0,400 0,200 0,98
Cordoli perimetrazione *65,55%0,400*0,200 65,55 0,400 0,200 5,24
Cordoli perimetrazione *15,00%0,400%*0,200 15,00 0,400 0,200 1,20
Cordoli perimetrazione *6,00%7,00*0,400%0,200 6,00 7,00 0,400 0,200 3,36
SOMMANO m? 19,78 265,26 5246,84
10 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER 1
F.02.009.a  |PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE_Fresatura di pavimentazione
in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza  eseguiti su unic .. EDDO DI
PAVIMENTAZIONEFRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE AMBITO URBANO per i primi 3 cm
AMBITO URBANO per i primi 3 cm
AGG_2023_Aree da rendere DRENANTI *#849,22 849,22 849,22
Aree darendere DRENANTI *164,55 164,55 164,55
Aree darendere DRENANTI *457,05 457,05 457,05
Aree da rendere DRENANTI *484,27 484,27 484,27
SOMMANO m? 17955,09 3,36 6'569,10
11 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
F.02.009.b |AMBITO URBANO Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica pa ...
MENTAZIONEFRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE AMBITO URBANO per ogni cm
successivo AMBITO URBANO per ogni cm successivo
AGG_2023
Vedi voce n° 10 [m? 1 955.09] *12,000 12,000 23°461,08
SOMMANO m? 23'461,08 0,84 19707,31
12 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER 1
F.02.009.a |PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE_Fresatura di pavimentazione
in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza  eseguiti su unic .. EDDO DI
PAVIMENTAZIONEFRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE AMBITO URBANO per i primi 3 cm
AMBITO URBANO per i primi 3 cm
A RIPORTARE 44°963,66

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44'963,66

13
F.03.001.a

14
E.02.04.a

15
B.97.001.b

16
E.02.006.a

Usura Marciapiedi esistenti *406,52
Usura Marciapiedi esistenti *68,52
Usura Marciapiedi esistenti *58,36
Usura Marciapiedi esistenti *390,22
Usura Marciapiedi esistenti *103,02
Usura Marciapiedi esistenti *54,69

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, a ... ioni del traffico durante le
operazioni lavorative. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO  CON
MECCANICI

AGG_2023

Park BUS *208,80*0,600

Marciapiede area BUS *47,48*0,600

SOMMANO m*

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA_Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso
la roccia, compreso event ... sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Formazione sede del sentiero VERDE *77,00*0,300
AGG_2023

SOMMANO mc

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ... "produttore". Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato
bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
AGG-2023_Conferimento fresato presso Stabilimenti
Autorizzati (via L. Pierobon Limena PD Distanza da cantiere
7 km)

Vedi voce n° 10 [m? 1 955.09] *3,00*[1/100]* 1,800

Vedi voce n° 12 [m? 1 081.33] *3,00*%[1/100]*1,800

Vedi voce n° 11 [m? 23 461.08] *1,00*[1/100]*1,800

SOMMANO ton

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI
CONDOTTE Scavo a sezione ristretta per posa di condotte,
in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua, es .. vori. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano
su strada pavimentata - fino a 4,00m di profondita

AGG 2023 Spostamento Adduzioni ACQUA/SCARICHI
mercato

2,00*14,00*0,500*1,000

2,00%14,00*0,500*1,000

SOMMANO m?

2,00
2,00

406,52
68,52
58,36

390,22

103,02
54,69

208,80
47,48

77,00

3,00
3,00
1,00

14,00
14,00

0,600
0,600

0,300

0,010
0,010
0,010

0,500
0,500

1,800
1,800
1,800

1,000
1,000

406,52
68,52
58,36

390,22

103,02
54,69

1'081,33

125,28
28,49

153,77

23,10

23,10

105,57
58,39
422,30

586,26

14,00
14,00

28,00

3,36

7,27

13,63

14,05

28,21

37633,27

1'117,91

314,85

8'236,95

789,88

A RIPORTARE

59056,52

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

59056,52

17
E.03.011.00

18
G.02.018.a

19
0.04.043.09

20
B.16.028.a

21
E.03.005.a

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto
granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della
compattazione

AGG 2023 Ricolmatura trincee di scasso cordoli

Vedi voce n° 9 [m? 19.78]

A sottrarre aree gia quantificate in altre lavorazioni *-19,20%*
0,500*0,300

A sottrarre aree gia quantificate in altre lavorazioni *-15,50*
0,500*0,300

A sottrarre aree gia quantificate in altre lavorazioni *-18,00*
0,500*0,300

A sottrarre aree gia quantificate in altre lavorazioni *-2,75%
0,500*0,300

A sottrarre aree gia quantificate in altre lavorazioni *-2,00*
0,500*0,300

A sottrarre aree gia quantificate in altre lavorazioni *-23,40*
0,500*0,300

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m*

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100
PN 10 (SDR 17) Fornitura e posa di tubazioni in polietilene
ad alta densita PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il
trasporto di acqua ... tendone la relativa documentazione).
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE
PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 50 mm
AGG_2023_Spostamento Adduzioni ACQUA mercato

20,10

23,92

SOMMANO m

TUBO IN PVC RIGIDO TUBO in pve rigido pe lo scarico di
acque calde w corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante
tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro;
pez ... ia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente
all'esecuzione dello scavo; TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO
D =125 mm

AGG_2023_Spostamento SCARICHI mercato *20,00
Spostamento SCARICHI mercato *22,20

SOMMANO m

RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE
ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO Raccorderia per
realizzazione allacciamenti di acquedotto, con derivazione da
condotte di qualsiasi tipo e diametro, comprens ... ondo gli
schemi costruttivi dell’ Ente Gestore; RACCORDERIA PER
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per
allacci da 1”

AGG 2023

Spostamento Adduzioni ACQUA mercato *3,00

SOMMANO cad

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con
materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti
di deposito entro ... realizzato a strati non superiori a cm 30
RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale
posto sul bordo dello scavo

-19,20
-15,50
-18,00
-2,75
-2,00

-23,40

20,10
23,92

20,00
22,20

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300

19,78
-2,88
-2,33
-2,70
-0,41

-0,30

-3,51

19,78

-12,13

7,65

20,10

23,92

44,02

20,00

22,20

42,20

3,00

3,00

36,99

15,70

23,68

311,71

282,97

691,11

999,30

935,13

A RIPORTARE

617965,03

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 617965,03
AGG_2023_Rinterro spostamento SCARICHI mercato
Vedi voce n° 16 [m? 28.00] 28,00
SOMMANO m? 28,00 4,87 136,36
22 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC
B.50.60.07 |D=63mm esterno, D=50,6mm interno.
AGG_2023_Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO
Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO *1,00%14,57 1,00 14,57 14,57
Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO *1,00%17,30 1,00 17,30 17,30
Collegamenti *2,00*1,00 2,00 1,00 2,00
SOMMANO m 33,87 2,95 99,92
23 LINEA IN CAVOFTG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN
B.50.37.10 |GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq
AGG_2023_Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO
Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO *1,00%18,00 1,00 18,00 18,00
Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO *1,00%24,46 1,00 24,46 24,46
Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO *1,00*35,50 1,00 35,50 35,50
Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO *2,00*5,70 2,00 5,70 11,40
SOMMANO m 89,36 2,16 193,02
24 DISPERSORE DI TERRA Dispersore profilato di terra in
M.03.001.02 |acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50
mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di
morsettie ... ssario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato
50x50x5 e h=2m
AGG_2023
Spostamento Adduzioni elettriche MERCATO *1,00 1,00
SOMMANO n 1,00 76,11 76,11
25 FORINTURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
1.02.080.a_A |PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI DI CLASSE C25/
nas- 30
2023 Completo di fondo a the a sopportare sovraccarico stradale di
prima categoria per lo smaltimento ... cita
- tutti gli oneri necessari per dare lavoro finito a perfetta
regola d’arte. Dimensioni interne 50x50 cm h = 50 cm
AGG_2023_Nuovi pozzetti sopstamento adduzioni mercato *
9,00 9,00
AGG_2023_Spostamento opozzetti/caditoie *7,00 7,00
SOMMANO cad 16,00 102,27 1'636,32
26 PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN
F.10.015.a |CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di prolunghe per
pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle
dimensioni interne di 40 ... gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
AGG_2023
Rialzo pozzetti e caditoie esistenti ¥26,00%10,000 26,00 10,000 260,00
Spostamento caditoie *3,00*10,000 3,00 10,000 30,00
ISPEZIONE FOGNATURE *3,00*160,000 3,00 160,000 480,00
SOMMANO cm 770,00 1,21 931,70
27 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
F.08.006.c |GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo
ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e
ghisa-cemento. La lavorazion ... razioni lavorative.
A RIPORTARE 65°038,46

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65°038,46

28
M.01.060.01

29
B.50.60.07

30
B.50.37.10

31
F.11.013.b

32
F.22.002.a

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E
FINO A 170 kg

AGG 2023 Messa in quota di manufatti in ghisa e ghisa
cemento *26,00

Spostamento caditoie *3,00

ISPEZIONE FOGNATURE *3,00

SOMMANO cad

SCAVO E  RINTERRO OPERE  ELETTRICHE
Comprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a
parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficolta
di lavoro quali attravers ... i progetto e/o dalle norme tecniche
allegate. SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE su
qualsiasi Tipo di superficie. AGG_2023

Nuova Illuminazione

Nuova linea elettrica di alimentazione DISSUASORE *
12,00*0,500*1,000

SOMMANO m?

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC
D=63mm esterno, D=50,6mm interno.

AGG_2023_Nuova illuminazione - Nuova linea elettrica di
alimentazione predisposizione DISSUASORE *15,00

SOMMANO m

LINEA IN CAVOFTG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq

AGG_2023_NUOVA - ILLUMINAZIONE e Nuova linea
elettrica di alimentazione predisposizione DISSUASORE
elettromeccanico

Nuova illuminazione *15,00

Nuova illuminazione *15,00

Nuova illuminazione *15,00

SOMMANO m

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti
prefabbricati per pali di illuminazione, completi di
alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... del traffico
durante le operazioni lavorative. PLINTI PREFABBRICATI
PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A
95 cm

AGG 2023 Nuova Illuminazione

2,00

Spostam. Palo Park BUS *1,00

Plinti porta PALO per BANDIERE DISCIPLINE SPORTIVE
e OPERE D'ARTE *10,00

SOMMANGO cd

CHIUSINO CLASSE B 125 IN GHISA SFEROIDALE.
Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di
calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale con classe
B125, secondo le norme U .. golamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PER
POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm

AGG 2023

Spostamento lampioni *3,00

Chiusini porta palo BANDIERE *10,00

SOMMANO cadauno

12,00

15,00

15,00
15,00
15,00

0,500

1,000

26,00
3,00
3,00

32,00

6,00

6,00

15,00

15,00

15,00
15,00
15,00

45,00

2,00
1,00

10,00

13,00

3,00
10,00

13,00

149,58

40,31

2,95

2,16

323,37

68,81

47786,56

241,86

44,25

97,20

47203,81

894,53

A RIPORTARE

75'306,67

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

75'306,67

33
M.03.001.02

34
F.22.072.i

35
F.22.070.a

36
F.22.170.05

37
F.22.170.01

38
P4.02.011.00
1

DISPERSORE DI TERRA Dispersore profilato di terra in
acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50
mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di
morsettie ... ssario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato
50x50x5 e h=2m

AGG_2023_Nuova Illuminazione

2,00

SOMMANO n

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in
acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a
caldo in accordo al ... oni lavorative. PALO DA LAMIERA
TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - 1=10.80
m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm
AGG_2023

Nuova Illuminazione

1,00

Recupero e spostamento 2 pali esistenti (Si considera lo
spostamento di 2 pali al prezzo di uno nuovo) *1,00

PALI PER BANDIERE DISCIPLINE SPORTIVE/
RIPRODIZIONI OPERE D'ARTE *10,00

SOMMANO cad

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU
PALO PER ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera
comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso
alla testa del palo con an ... el traffico durante le operazioni
lavorative. SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E
ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO
AGG 2023 Nuova Illuminazione

1,00

SOMMANO cad

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI
FORMA PIANA :

Armatura  stradale/ciclopedonale con lampade a LED
composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e
disegnati con sezione ... io per ultimare il lavoro a regola
darte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
PIANA Potenza 120 W Flusso luminoso 20600 Im

AGG 2023 *1,00

SOMMANO cad

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI
FORMA PIANA_Armatura stradale/ciclopedonale con
lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio
pressofuso e disegnati con sezione a ... ario per ultimare il
lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI
FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 Im
AGG_2023 *3,00

SOMMANO cad

Collare zincato per fissaggio pannello di contrasto (@ 60 o @
110 da specif.) Fornitura e posa. ( AGG_2023 Vedi
proventivo Offerta)

Accessoristica per fissaggio STENDARDI BANDIERE *

2,00

2,00

1,00

1,00

10,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

76,11

152,22

910,57 107926,84

156,14

156,14

2294,10 2294,10

1199,70 3'599,10

A RIPORTARE

92'435,07

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92°435,07
20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,36 247,20
39 CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per
F.11.001.a |fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezz
. lamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON
ALTEZZA 25 cm
AGG 2023
Confinamenti di progetto *2,00%7,50 2,00 7,50 15,00
Confinamenti di progetto *2,00%6,35 2,00 6,35 12,70
Confinamenti di progetto *2,00*0,90 2,00 0,90 1,80
Confinamenti di progetto *1,00%59,55 1,00 59,55 59,55
Confinamenti di progetto *1,00%54,15 1,00 54,15 54,15
Confinamenti di progetto *1,00*55,60 1,00 55,60 55,60
Confinamenti di progetto *1,00%59,80 1,00 59,80 59,80
Confinamenti di progetto *1,00%4,50 1,00 4,50 4,50
Confinamenti di progetto *1,00%2,40 1,00 2,40 2,40
Confinamenti di progetto *1,00*9,60 1,00 9,60 9,60
Confinamenti di progetto *1,00%1,80 1,00 1,80 1,80
Confinamenti di progetto *2,00%7,50 2,00 7,50 15,00
Confinamenti di progetto *1,00%6,25 1,00 6,25 6,25
Confinamenti di progetto *1,00*5,55 1,00 5,55 5,55
Confinamenti di progetto *1,00%21,80 1,00 21,80 21,30
Confinamenti di progetto *1,00*1,85 1,00 1,85 1,85
Confinamenti di progetto *1,00%5,00 1,00 5,00 5,00
Confinamenti di progetto *1,00%3,30 1,00 3,30 3,30
Confinamenti di progetto *1,00%3,45 1,00 3,45 3,45
Confinamenti di progetto *2,00%2,30 2,00 2,30 4,60
Confinamenti di progetto *1,00%20,05 1,00 20,05 20,05
Confinamenti di progetto *1,00%29,90 1,00 29,90 29,90
SOMMANO m 393,65 28,95 11°396,17
40 CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per
F.11.001.a |fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezz
. lamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON
ALTEZZA 25 cm
AGG 2023
Cordolo aiuole e limite area verde Colbachini (Rotondi
ALBERI) *6,00%12,60 6,00 12,60 75,60
Cordolo aiuole e limite area verde Colbachini *1,00*39,55 1,00 39,55 39,55
SOMMANO m 115,15 28,95 3333,59
41 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
F.13.79.a USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezion ... affico durante
le operazioni lavorative. CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)
AGG_2023_Park Bus *132,86*3,000 132,86 3,000 398,58
Park Bus *224,25%3,000 224,25 3,000 672,75
Area centrale *1072,63*3,000 1072,63 3,000 3217,89
SOMMANO m**cm 4'289,22 3,06 137125,01
42 BINDER
A RIPORTARE 120°537,04

COMMITTENTE: Comune di Padova




pag. 11

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°537,04
F.13.06.c Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello stra ...
r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO
70 mm
Vedi voce n° 41 [m**cm 4 289.22] *0,33 0,33 1'415,44
AGG_2023_QUANTITA' RIDOTTA DI 3 VOLTE PER
RIPORTARLA IN MQ CHE ¢ l'unita di misura di questo
ARTICOLO
Strada ingresso Asf Colorato *375,80 375,80
Ricuciture di sottofondo ex coni *29,98 29,98
Marciapiedi NUOVI *46,14 46,14
8,05 8,05
10,53 10,53
47,60 47,60
11,18 11,18
8,04 8,04
16,50 16,50
Rialzo fronte CONI *108,46 108,46
Altri RIALZI *4,52 4,52
Altri RIALZI *16,75 16,75
RIALZO Marciapiede COLBACHINI *73,68 73,68
SOMMANO m? 2'172,67 13,86 30°113,21
43 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
F.13.005.a |BASE. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecnich ... lamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE
AGG_2023_Area ricucitura ex Coni *29,98%10,000 29,98 10,000 299,80
Park BUS *224,25*10,000 224,25 10,000 27242,50
RIALZO Marciapiede COLBACHINI *73,68%10,000 73,68 10,000 736,80
MARCIAPIEDI Nuovi *46,14*10,000 46,14 10,000 461,40
MARCIAPIEDI Nuovi *8,05%10,000 8,05 10,000 80,50
MARCIAPIEDI Nuovi *10,53*10,000 10,53 10,000 105,30
MARCIAPIEDI Nuovi *47,60%10,000 47,60 10,000 476,00
MARCIAPIEDI Nuovi *11,18%10,000 11,18 10,000 111,80
MARCIAPIEDI Nuovi *8,04*10,000 8,04 10,000 80,40
MARCIAPIEDI Nuovi *16,50*10,000 16,50 10,000 165,00
SOMMANO m**cm 4"759,50 1,72 87186,34
44 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
F.04.054.a |Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R
325 in ragione di 100 kg per mec, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela ... ative. Contabilizzato per i
quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto. STRATO
DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
AGG_2023_Area ricucitura ex Coni *29,98*0,200 29,98 0,200 6,00
Park Bus *224,25%0,200 224,25 0,200 4485
SOMMANO m? 50,85 68,44 37480,17
45 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
E.03.011.00 |STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto
granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la
A RIPORTARE 162°316,76
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162°316,76
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere lidonea granulometria, compreso l'onere della
compattazione
AGG_2023_Area ricucitura ex Coni *29,98*0,200 29,98 0,200 6,00
Park Bus *224,25%0,200 224,25 0,200 4485
Marciapiedi NUOVI *46,14*0,350 46,14 0,350 16,15
8,05%0,350 8,05 0,350 2,82
10,53*0,350 10,53 0,350 3,69
47,60%0,350 47,60 0,350 16,66
11,18*0,350 11,18 0,350 391
8,04*0,350 8,04 0,350 2,81
16,50*%0,350 16,50 0,350 5,78
SOMMANO m? 102,67 36,99 3797,76
46 NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE.
F.04.060.a |Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e
filtrazione in polipropilene del peso minimo di 100 g/mq con
resistenza meccanic ... ni del traffico durante le operazioni
lavorative. NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE PESO MINIMO 100 g/mq.AGG_2023
Park Drenante *1,00%116,070 1,00 116,070 116,07
1,00%199,250 1,00 199,250 199,25
1,00%329,410 1,00 329,410 329,41
1,00%326,130 1,00 326,130 326,13
Marciapiedi NUOVI *#46,140 46,140 46,14
Marciapiedi NUOVI *8,050 8,050 8,05
Marciapiedi NUOVI *10,530 10,530 10,53
Marciapiedi NUOVI *47,600 47,600 47,60
Marciapiedi NUOVI *11,180 11,180 11,18
Marciapiedi NUOVI *16,050 16,050 16,05
SENTIERO verde prospiciente area cani *90,00 90,00 90,00
SOMMANO m? 1200,41 3,16 3"793,30
47 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO
F.04.061.e |[FONDAZIONI STRADALI Fornitura e posa in opera di
geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con
resistenza meccanica ultima a trazi ... durante le operazioni
lavorative. =~ GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E
RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima
110 kN/m
AGG_2023
Area ricucitura ex Coni *29,98 29,98
Park Bus *224,25 22425
Park DRENANTE *116,07 116,07
Park DRENANTE *199,25 199,25
Park DRENANTE *329,41 329,41
Park DRENANTE *326,13 326,13
SOMMANO m2 1225,09 6,66 8'159,10
48 TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-
F.13.90.a GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO WET)
Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato
bituminoso semi-chiuso tipo Gap-Graded, ... . TAPPETO DI
USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON
BITUME MODIFICATO (METODO WET) Dello spessore
reso finito di cm 3,00.
AGG_2023_Marciapiedi NUOVI *46,14 46,14
Marciapiedi NUOVI *8,05 8,05
A RIPORTARE 54,19 178°066,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. : DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54,19 178066,92
Marciapiedi NUOVI *10,53 10,53
Marciapiedi NUOVI *47,60 47,60
Marciapiedi NUOVI *11,18 11,18
Marciapiedi NUOVI *8,04 8,04
Marciapiedi NUOVI *16,50 16,50
Marciapiedi esistenti da rinnovare *573,69 573,69
Marciapiedi esistenti da rinnovare *68,24 68,24
Marciapiedi esistenti da rinnovare *9,83 9,83
Marciapiedi esistenti da rinnovare *43,88 43,88
Marciapiedi esistenti da rinnovare *46,52 46,52
Marciapiedi esistenti da rinnovare *389,87 389,87
Marciapiedi esistenti da rinnovare *424,66 424,66
Marciapiedi esitenti ambiti di ricucitura *4,52 4,52
Marciapiedi esitenti ambiti di ricucitura *16,75 16,75
SOPRALZO Marcipiede COLBACHINI *73,68 73,68
SOMMANO m? 17799,68 10,70 19°256,58
49 ASPHALT COAT BIKE HB 106. Procedimento di
NP_008 resinatura, per sede ciclabile con bassa intensita di traffico
con 2 mani di copertura con ASPHALT COAT BIKE HB
106 (resina acrilica in ba ... d'arte secondo quanto previsto
dai disegni di progetto e dalle indicazioni della D.L.
ASPHALT COAT BIKE HB 106 - 2 mani
Vedi voce n° 48 [m? 1 799.68] 17799,68
SOMMANO mq 17799,68 12,63 22°729,96
ANALISI DEI PREZZI: NP_008
(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.L.m. h 5,399 31,67 170,99
(E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 5,399 26,39 142,48
(E) [D.09.02.b] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 h 3,599 78,13 281,19
(E) [D.10.11.00] NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA
POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE
PLASTICO A FREDDO h 7,199 60,17 433,16
(L) Resina in base acrilica in base acquosa bi-componente a base neutra,
idrosolubile, a base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista per elevata
resistenza all'abrasione ed usura. Kg 1799,680 9,40 167916,99
(E) [D.07.21.00] NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4
TEMPI h 3,599 1,89 6,80
Sommano euro 17°951,61
Spese Generali 15.00% * (17 951.61) euro 2°692,74
Sommano euro 20°644,35
Utili Impresa 10% * (20 644.35) euro 2°064,44
Sommano euro 22'708,79
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 21,17
Sommano euro 22°729,96
50 ASPHALT COAT TRAFFIC HB 136. Procedimento di
NP_009 resinatura, come descritto alla precedente voce 02.02, su
applicazioni aperte al traffico veicolare con media intensita di
traffico con ... to previsto dai disegni di progetto e dalle
indicazioni della D.L.. ASPHALT COAT TRAFFIC HB 136
con 3 mani di copertura.
Strada di accesso da T. Aspetti *375,80 375,80
SOMMANO mq 375,80 21,13 7°940,65
ANALISI DEI PREZZI: NP_009
(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.L.m. h 1,879 31,67 59,51
(E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,879 26,39 49,59
A RIPORTARE 227994,11
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita "
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227994,11
(E) [D.09.02.b] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO dat 22 h 1,503 78,13 117,43
(E) [D.10.11.00] NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA
POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE
PLASTICO A FREDDO h 1,503 60,17 90,44
(L) Resina in base acrilica in base acquosa bi-componente a base neutra,
idrosolubile, a base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista per elevata
resistenza all'abrasione ed usura. Kg 563,700 10,55 5'947,04]
(E) [D.07.21.00] NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4
TEMPI h 5,261 1,89 9,94
Sommano euro 6727395
Spese Generali 15.00% * (6 273.95) euro 941,09
Sommano euro 77215,04
Utili Impresa 10% * (7 215.04) euro 721,50,
Sommano euro 7°936,54
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 4,11
Sommano euro 7°940,65
51 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO GRIGLIATO
NP_006 GRIGIO 50x50 ¢cm - Sp. cm. 10
Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso
monostrato, prodotte e controllate secondo norma EN 13 .../
m2 160 ca.
Pezzi per mq: 4
Superficie drenante: 45%PAVIMENTAZIONE IN LASTRE
TIPO GRIGLIATO GRIGIO 50x50cm - Sp. cm. 10
Ambito Parcheggio Zona Colbachini ¥199,25 199,25
Ambito Parcheggio ex Coni Park Bus *116,07 116,07
SOMMANO m2 315,32 37,18 117723,60
ANALISI DEI PREZZI1: NP_006
(E) [A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 ms.l.m. h 132,434 29,38 3'890,91
(L) Lastre di tipo Grigliato 50x50cm sp.10 cm mq 315,320 10,60 3342,39]
(E) [E.03.008.00] FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE
STRADALE Fornitura e stesa di sabbia ¢ di fiume lavata e vagliata per la
formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini,
per limpianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della
sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE
STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE m? 9,460 72,52 686,04
(E) [E.03.008.00] FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE
STRADALE Fornitura e stesa di sabbia ¢ di fiume lavata e vagliata per la
formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini,
per limpianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della
sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE
STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE m? 15,766 72,52 17143,35
(E) [D.01.16] Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE (qt=0,16*20) t*Km 17009,024 0,20 201,80
Sommano euro 9264,49
Spese Generali 15.00% * (9 264.49) euro 17389,67
Sommano euro 10°654,16
Utili Impresa 10% * (10 654.16) euro 17065,42
Sommano euro 117719,58
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 4,02
Sommano euro 117723,60
52 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO GRIGLIATO
NP_007 ROSSO 50x50 cm - Sp. cm. 10
Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso
monostrato, prodotte e controllate secondo norma EN 133 ...
A RIPORTARE 239717,71

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

239717,71

53
E.03.011.00

54
12.7.EQ4.02.
H_Pr-

Reg FVG 2
023

55

g/m2 160 ca.

Pezzi per mq: 4

Superficie drenante: 45%PAVIMENTAZIONE IN LASTRE
TIPO GRIGLIATO ROSSO 50x50cm - Sp. cm. 10

Ambito Strada di accesso da T.Aspetti ¥329,41

Ambito Strada di accesso da T.Aspetti *328,84

SOMMANO m2

329,41
328,84

658,25

38,95

25'638,84

ANALISI DEI PREZZI: NP_007

(E) [A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 ms.l.m. h

(L) Lastre di tipo Grigliato 50x50cm sp.10 cm mq

(E) [E.03.008.00] FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE
STRADALE Fornitura e stesa di sabbia ¢ di fiume lavata e vagliata per la
formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini,
per limpianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della
sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE
STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE m?

(E) [E.03.008.00] FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE
STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la
formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini,
per limpianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della
sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE
STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE m?

(E) [D.01.16] Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE (qt=0,16*20) t*Km

Sommano euro

Spese Generali 15.00% * (20 261.79) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (23 301.06) euro

Sommano euro

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro

Sommano euro

276,465
658,250

19,748

32,913

2106,400

29,38
12,00

72,52

72,52

0,20

87122,54
77899,00]

17432,12

2'386,85

421,28

20°261,79
3°039,27]

23'301,06
2330,11

25'631,17
7,67

25'638,84

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto
granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della
compattazione

AGG_2023_Sottofondo Granulometrico 4/20 mm sp. 0,10
Vedi voce n° 51 [m2 315.32] *0,100

Vedi voce n° 52 [m2 658.25] *0,100

Sottofondo sentiero verde (prospiciente area cani) sp. 0,22 *
77,00%0,220

SOPRALZO Marciapiede COLBACHINI *73,68*0,150

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-
compatibile e sostenibile, per strade carrabili, ciclopedonali,
parcheggi e piazzali, posata su strato di fondazione drena ...
8, per percorsi con transito di mezzi pesanti superiori ai 35
Q.li, posato a mano. (Vedi Prezzario REGIONE FVG
AGG_2023)

AGG 2023

Sentiero VERDE (prospiciente area cani) *77,00

SOMMANO m?

FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO

73,68

77,00

77,00

0,100
0,100

0,220

0,150

31,53
65,83

16,94
11,05

125,35

77,00

77,00

36,99

51,78

4'636,70

37987,06

A RIPORTARE

273980,31

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

273°980,31

E.03.007.00

56
F.19.01.a

57
F.04.002.a

58
F.19.008.a

59
F.18.002.d

60
F.18.003.a

Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano
di terra di coltivo, priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro
parti e .. mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non
eccedente il 25% del volume - parte fina (limo + argilla) non
superiore al 50%

AGG 2023 Aiuole fronte CONI *¥147,50*0,600

Aiuole fronte CONI *142,01*0,600

Aiuole fronte CONI - Alberi esistenti *6,00%12,57*0,200
Collina ornamentale *1,00*%632,41*0,200

SOMMANO m?

TERRA VEGETALE VAGLIATA

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per
la formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto d ... terruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in
opera. TERRA VEGETALE VAGLIATA

AGG_2023

Collina Ornamentale *632,41*0,150

Collina Ornamentale *632,41*1,000

SOMMANO m*

SISTEMAZIONE IN RILEVATO Sistemazione in rilevato
od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a
strati ... r dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3

AGG_2023

Vedi voce n° 56 [m?® 727.27]

SOMMANO m?

SEMINA DI MISCUGLIO Semina di miscuglio di specie
preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento in ragione di 400 kg di sementi e di 300 kg di
concime per ettaro. ... lavorative. Contabilizzato per la
superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento
certificata dal collaudo.

AGG_2023 *142,01

147,50

6,00%12,57

631,36

SOMMANO m?

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO
Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura
forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale
plastico e sistema anti ... ata, senza alcun limite sull'altezza
richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN
ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

AGG_2023 *10,00

SOMMANO cad

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE
CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare,
eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe
Rck 25 MPa di dimensioni ... gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative.

Vedi voce n° 59 [cad 10.00]

AGG 2023

6,00
1,00

6,00

147,50
142,01

12,57
632,41

632,41
632,41

12,57

0,600
0,600
0,200
0,200

0,150
1,000

88,50
85,21
15,08

126,48

315,27

94,86
632,41

727,27

727,27

727,27

142,01
147,50

75,42
631,36

996,29

10,00

10,00

10,00

36,74

28,42

8,54

0,66

49,01

11583,02

20°669,01

67210,89

657,55

490,10

A RIPORTARE

10,00

313590,88

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 313'590,88
SOMMANO cad 10,00 94,90 949,00
61 CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm
B.99.011.00 |CLASSE 1 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi
bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER
FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE 1
AGG 2023
14,00 14,00
SOMMANO n 14,00 19,61 274,54
62 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
F.16.001.a |RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera di vernice di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SUNUOVO IMPIANTO
AGG_2023 *#2,00*59,70 2,00 59,70 119,40
2,00*58,65 2,00 58,65 117,30
6,20%36,00 6,20 36,00 223,20
5,40 5,40 5,40
17,55 17,55 17,55
3,00%2,20 3,00 2,20 6,60
3,00%3,50 3,00 3,50 10,50
2,00%2,60 2,00 2,60 5,20
1,30 1,30 1,30
3,00%30,00 3,00 30,00 90,00
12,00*%10,00 12,00 10,00 120,00
9,00%*5,00 9,00 5,00 45,00
1,00%26,96 1,00 26,96 26,96
Giallo Handicap *1,00%12,90 1,00 12,90 12,90
Giallo Handicap *9,00*5,00 9,00 5,00 45,00
9,00%20,05 9,00 20,05 180,45
7,00%5,00 7,00 5,00 35,00
1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
1,00%3,25 1,00 3,25 3,25
1,00%30,00 1,00 30,00 30,00
2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
1,00%6,70 1,00 6,70 6,70
5,00%2,40 5,00 2,40 12,00
SOMMANO m 1'125,91 0,65 731,84
63 ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI, STRISCE DI
F.16.003.a |ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ...
vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALIL STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
AGG 2023 Handicap *1,00%4,00 1,00 4,00 4,00
Handicap *4,00*3,00 4,00 3,00 12,00
Handicap *3,00 3,00 3,00
Handicap *1,00 1,00 1,00
Attraversamenti pedonali ¥*6,00%1,20 6,00 1,20 7,20
Attraversamenti pedonali *5,00%1,20 5,00 1,20 6,00
Attraversamenti pedonali ¥*6,00%1,20 6,00 1,20 7,20
Frecce *6,00%2,00 6,00 2,00 12,00
Frecce bidirezionali *2,00%2,50 2,00 2,50 5,00
SOMMANO m? 57,40 7,43 426,48
64 FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE Fornitura e
A RIPORTARE 315'972,74

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

315'972,74

F.19.078.a

65
F.19.05.a

66
L.01.029.00

67
L.01.021.00

68
B.96.007.b

69
NP_001

messa a dimora delle seguenti entitd botaniche, come da
particolari costruttivi e secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Tutte ... e interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. FORNITURA E MESSA A DIMORA
ESSENZE - PLATANUS X ACERIFOLIA

AGG_2023_Alto fusto *2,00

Medio fusto *12,00

SOMMANO cad

PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE Rivestimento
di scarpata mediante piantagione con impianto di specie
arbustive aventi altezza di 100/120 c¢m, poste con la densita di
num. 4 piante superficie effettivamente rivestita a
completo  attecchimento  certificata ~ dal  collaudo.
PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE

AGG_2023 *40,00*3,980

SOMMANO m2

PORTABICI A CINQUE POSTI - LUNGHEZZA 220 cm
Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente
zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo
tondo di accia ... inito a perfetta regola d’arte. FORNITURA
E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI,
INTERAMENTE ZINCATO A CALDO. AGG_2023

5,00

SOMMANO cad

CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN
TUBOLARI D’ACCIAIO CURVATI Formitura e posa in
opera di cestone realizzato con struttura portante in tubolari di
acciaio curvati senza spigoli sul ... etta regola d’arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE
REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN
TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI

AGG_2023 *3,00

SOMMANO cad

PANCHINE IN CEMENTO ARMATO Fornitura in cantiere
di panchine in cemento armato, sabbiato, con trattamento
superficiale antidegrado PANCHINE IN CEMENTO
ARMATO Urbana 1800x500 mm, 368 Kg

AGG_2023 *4,00

SOMMANO n

ANELLO OLIMPICO TIPO A in calcestruzzo armato
gettato in opera formato da conci a forma di settori circolari
per la realizzazione dei CERCHI OLIMPICI sulla collinetta
ornamentale ... ella lavorazione a perfetta regola d'arte
secondo quanto previsto dai disegni di progetto e dalle
indicazioni della D.L.

3,00%11,10

SOMMANO ml

3,00

40,00

11,10

3,980

2,00
12,00

14,00

159,20

159,20

5,00

5,00

3,00

3,00

4,00

4,00

33,30

33,30

231,91

35,88

254,76

364,78

376,62

427,81

3246,74

5712,10

17273,80

1'094,34

1'506,48

14246,07

ANALISI DEI PREZZI: NP_001

(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.L.m. h

(E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.L.m. h

(E) [E-02.004.a Netto] SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A

MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno

16,650
16,650

31,67
26,39

52731
439,39

A RIPORTARE

3437052,27

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

343°052,27

di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a me 0.50,
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per
profondita di scavo fino a 4.00 m

di cui MDO= 17.137%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m*

(E) [E.16.015.a_netto] FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON
TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per
strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di
poliestere al 100%, agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di
almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il
taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali ¢ quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. grammatura 185 g/
mgqgrammatura 185 g/mq

di cui MDO= 1.190%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m?

(E) [F.05.009.00_Netto] MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m® di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione
dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi m?

(A) [NP_000_00] CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
ELEVAZIONI SUPERIORI ai 35 cm - Muro di sostegno con funzione anche di
panchina di parziale perimetrazione del giardino con i cerchi olimpici.

di cui MDO= 23.055%; MAT=18.603%; ATT= 10.320%; m3

(E) [F.05.023.b] SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA

Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN
C.A. ¢ CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la
formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. SOVRAPPREZZO
CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml m?
(E) [E.03.005.a] RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di
m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con
materiale con materiale posto sul bordo dello scavo

di cui MDO= 22.756%; MAT=0.000%; ATT=0.000%; m*

(E) [B.04.053.b] ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI
COPERTURA - GUARNIZIONI Guarnizioni e sigillanti Sigillante siliconico per
esterni resistente agli UV n

(A) [NP_008] ASPHALT COAT BIKE HB 106. Procedimento di resinatura, per
sede ciclabile con bassa intensita di traffico con 2 mani di copertura con
ASPHALT COAT BIKE HB 106 (resina acrilica in base acquosa
monocomponente, neutra, idrosolubile, a base di polimeri acrilici e cariche a
granulometria mista per elevata resistenza all'abrasione ed usura - VOC del
prodotto: 17). Incidenza totale delle 2 mani di circa kg 1,55/mq. Resistenza al
derapaggio secondo la norma UNI-EN 1436 certficata a 55 SRT su superfici
molto usurate. Colorazione della resina con Toner specifico AsphaltCoat con
tonalita a scelta della DL.nella fascia TONER STD Applicazione realizzata a
spruzzo con pompa a membrana a bassa pressione e non airless, per evitare la
separazione dei componenti durante la spruzzatura. Il risultato finale dovra avere
una resistenza all'abrasione secondo la norma UNI 8298-9:2007 di 23,9 mg/mille
giri con mola CS17 e una resistenza all'adesione di 2,34+0,16 MPa secondo la
norma UNI EN ISO 4624:2006. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri e accessori utili per l'esecuzione della lavorazione a perfetta regola
d'arte secondo quanto previsto dai disegni di progetto e dalle indicazioni della
D.L. ASPHALT COAT BIKE HB 106 - 2 mani

di cui MDO= 1.425%; MAT= 0.000%; ATT= 3.167%; mq

Sommano euro

Spese Generali 15.00% * (11 261.39) euro

19,980

47,619

39,960

26,640

53,280

4,163

33,300

66,600

10,78

2,97

9,12

298,13

12,63

487

8,21

9,98

215,38

141,43

364,44

7°942,18

672,93

20,27

273,39

664,67

11°261,39
17689,21

A RIPORTARE

3437052,27

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

343°052,27

70
NP_002

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (12 950.60) euro

Sommano euro

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro

Sommano euro

12°950,60
1295,06,

14°245,66
0,41

14°246,07

ANELLO OLIMPICO TIPO B in calcestruzzo armato gettato
in opera formato da conci a forma di settori circolari per la
realizzazione dei CERCHI OLIMPICI sulla collinetta
ornamentale ... ella lavorazione a perfetta regola d'arte
secondo quanto previsto dai disegni di progetto e dalle
indicazioni della D.L.

11,71
9,49
8,52
8,28
2,44
8,28
8,52
9,49
2,44
18,77
8,28
2,00%1,47

SOMMANO ml

2,00

11,71
9,49
8,52
8,28
2,44
8,28
8,52
9,49
2,44

18,77
8,28
1,47

11,71
9,49
8,52
8,28
2,44
8,28
8,52
9,49
2,44

18,77
8,28
2,94

99,16

333,80

33099,61

ANALISI DEI PREZZI: NP_002

(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.L. m. h

(E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.L.m. h

(E) [E.02.004.a Netto] SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a me 0.50,
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, 'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per
profondita di scavo fino a 4.00 m

di cui MDO= 17.137%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m*

(E) [E.16.015.a_netto] FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON
TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per
strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di
poliestere al 100%, agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di
almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il
taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali ¢ quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. grammatura 185 g/
mgqgrammatura 185 g/mq

di cui MDO= 1.190%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m?

(E) [F.05.009.00_Netto] MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m® di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione
dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi m?

(A) [NP_000_ 00] CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
ELEVAZIONI SUPERIORI ai 35 cm - Muro di sostegno con funzione anche di
panchina di parziale perimetrazione del giardino con i cerchi olimpici.

di cui MDO= 23.055%; MAT= 18.603%; ATT= 10.320%; m3

(E) [F.05.023.b] SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA

49,580
49,580

59,496

141,799

118,992

59,496

31,67
26,39

10,78

2,97

9,12

298,13

1'570,20
130842

641,37

421,14

17085,21

17"737,54

A RIPORTARE

376'151,88

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

376°151,88

71
NP_003

Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN
C.A. ¢ CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la
formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. SOVRAPPREZZO
CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml m?
(E) [B.04.053.b] ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI
COPERTURA - GUARNIZIONI Guarnizioni e sigillanti Sigillante siliconico per
esterni resistente agli UV n

(E) [E.03.005.a_netto] RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di
m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con
materiale con materiale posto sul bordo dello scavo

di cui MDO= 22.756%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m*

(A) [NP_008] ASPHALT COAT BIKE HB 106. Procedimento di resinatura, per
sede ciclabile con bassa intensita di traffico con 2 mani di copertura con
ASPHALT COAT BIKE HB 106 (resina acrilica in base acquosa
monocomponente, neutra, idrosolubile, a base di polimeri acrilici e cariche a
granulometria mista per elevata resistenza all'abrasione ed usura - VOC del
prodotto: 17). Incidenza totale delle 2 mani di circa kg 1,55/mq. Resistenza al
derapaggio secondo la norma UNI-EN 1436 certficata a 55 SRT su superfici
molto usurate. Colorazione della resina con Toner specifico AsphaltCoat con
tonalita a scelta della DL.nella fascia TONER STD Applicazione realizzata a
spruzzo con pompa a membrana a bassa pressione e non airless, per evitare la
separazione dei componenti durante la spruzzatura. Il risultato finale dovra avere
una resistenza all'abrasione secondo la norma UNI 8298-9:2007 di 23,9 mg/mille
giri con mola CS17 e una resistenza all'adesione di 2,34+0,16 MPa secondo la
norma UNI EN ISO 4624:2006. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri e accessori utili per I'esecuzione della lavorazione a perfetta regola
d'arte secondo quanto previsto dai disegni di progetto e dalle indicazioni della
D.L. ASPHALT COAT BIKE HB 106 - 2 mani

di cui MDO= 1.425%; MAT= 0.000%; ATT= 3.167%; mq

Sommano euro

Spese Generali 15.00% * (26 164.59) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (30 089.28) euro

Sommano euro

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro

Sommano euro

99,160

99,160

12,395

128,908

12,63

8.21

3,85

9,98

17252,39]

814,10]

47,72

1'286,50

26°164,59
37924,69]

30°089,28
3008,93

33°098,21
1,40

337099,61

ANELLO OLIMPICO TIPO C in calcestruzzo realizzato con
un getto in opera a forma di settori circolari su piano
orizzontale in corrispondenza dell'area parcheggio a
completamento del ... ella lavorazione a perfetta regola d'arte
secondo quanto previsto dai disegni di progetto e dalle
indicazioni della D.L.

2,00%13,03

SOMMANO ml

2,00

13,03

26,06

26,06

175,57

4'575,35

ANALISI DEI PREZZI: NP_003

(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.L.m. h

(E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.L.m. h

(E) [E.16.015.a_netto] FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON
TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per
strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di
poliestere al 100%, agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di
almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il
taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. grammatura 185 g/

13,030
13,030

31,67
26,39

412,66
343,86

A RIPORTARE

3807727,23

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3807727,23

72
NP_004

mqgrammatura 185 g/mq

di cui MDO= 1.190%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m?

(E) [F.05.009.00_Netto] MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m’ di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione
dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi m*

(A) [NP_000 00] CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
ELEVAZIONI SUPERIORI ai 35 cm - Muro di sostegno con funzione anche di
panchina di parziale perimetrazione del giardino con i cerchi olimpici.

di cui MDO= 23.055%; MAT=18.603%; ATT= 10.320%; m3

(E) [F.05.023.b] SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA

Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN
C.A. ¢ CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la
formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. SOVRAPPREZZO
CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml m?
(E) [B.04.053.b_Netto] ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI
DI COPERTURA - GUARNIZIONI Guarnizioni e sigillanti Sigillante siliconico
per esterni resistente agli UV n

(A) [NP_008] ASPHALT COAT BIKE HB 106. Procedimento di resinatura, per
sede ciclabile con bassa intensita di traffico con 2 mani di copertura con
ASPHALT COAT BIKE HB 106 (resina acrilica in base acquosa
monocomponente, neutra, idrosolubile, a base di polimeri acrilici ¢ cariche a
granulometria mista per elevata resistenza all'abrasione ed usura - VOC del
prodotto: 17). Incidenza totale delle 2 mani di circa kg 1,55/mq. Resistenza al
derapaggio secondo la norma UNI-EN 1436 certficata a 55 SRT su superfici
molto usurate. Colorazione della resina con Toner specifico AsphaltCoat con
tonalita a scelta della DL.nella fascia TONER STD Applicazione realizzata a
spruzzo con pompa a membrana a bassa pressione e non airless, per evitare la
separazione dei componenti durante la spruzzatura. Il risultato finale dovra avere
una resistenza all'abrasione secondo la norma UNI 8298-9:2007 di 23,9 mg/mille
giri con mola CS17 ¢ una resistenza all'adesione di 2,34+0,16 MPa secondo la
norma UNI EN ISO 4624:2006. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri e accessori utili per l'esecuzione della lavorazione a perfetta regola
d'arte secondo quanto previsto dai disegni di progetto e dalle indicazioni della
D.L. ASPHALT COAT BIKE HB 106 - 2 mani

di cui MDO= 1.425%; MAT= 0.000%; ATT= 3.167%; mq

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (3 616.53) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (4 159.01) euro

Sommano euro

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro

Sommano euro

37,266

0,000

7,818

15,636

0,000

22,151

2,97

9,12

298,13

12,63

6,56

9,98

110,68

0,00

2330,78

197,48

0,00

221,07

3'616,53
542,48

4'159,01
415,90

4’57491
0,44

4'575,35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
ELEVAZIONI SUPERIORI ai 35 c¢cm - GRADONE
SINGOLO - Muro di sostegno con funzione anche di
panchina di parziale perimetrazione del giardino con i cerchi
olimpici.

Muro/Panca COLBACHINI *0,52*50,00

SOMMANO m3

0,52

50,00

26,00

26,00

390,40

10°150,40

ANALISI DEI PREZZI: NP_004

(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.L.m. h
(E) [A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 ms.l.m. h
(E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. h

(E) [B.05.001.c] ABETE per sottomisure m*

7,280
36,400
36,400

2,860

31,67
29,38
26,39

336,65

230,56
1'069,43
960,60
962,82

A RIPORTARE

390877,63

COMMITTENTE: Comune di Padova
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 390°877,63
(E) [B.05.001.d] ABETE in murali a spigolo m* 0,260 413,40 107,48
(E) [B.08.001.b] ACCIAIO Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento
armato ACCIAIO tipo B450C controllato kg 572,000 1,37 783,64/
(E) [B.98.003.00] FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO kg 2,600 1,02 2,65
(E) [B.98.004.00] CHIODI CM 7+8 kg 18,720 1,02 19,09
(E) [B.98.005.00] DISARMANTE PER LEGNO | 31,200 1,78 55,54
(E) [C.02.003.b] CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla
norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 — 150)
allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30
mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/me, in classe di esposizione (UNI
11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione m’ 26,000 102,10 2'654,60
(E) [D.09.002.a] AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore h 0,520 55,00 28,60
(E) [D.14.04.01] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantita media di mec 30 di
calcestruzzo) m* 26,000 14,93 388,18
(E) [D.14.04.00] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
pompaggio m* 26,000 15,00 390,00
(E) [D.14.05.00] VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO h 4,680 34,60 161,93
(E) [D.07.01.a] NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA h 13,000 3,31 43,03
(E) [F.05.009.00_Netto] MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m® di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione
dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi m? 18,200 9,12 165,98
Sommano euro 8°024,13
Spese Generali 15.00% * (8 024.13) euro 1203,62
Sommano euro 9227,75
Utili Impresa 10% * (9 227.75) euro 922,78
Sommano euro 107150,53
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,13
Sommano euro 107150,40
73 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
NP_005 ELEVAZIONI SUPERIORI ai 35 cm - GRADONE DOPPIO
- Muro di sostegno con funzione anche di panchina di
parziale perimetrazione del giardino con i cerchi olimpici.
Muro/Panca COLBACHINI (gradone doppio) *0,73*14,50 0,73 14,50 10,59
SOMMANO m3 10,59 389,27 4°122,37
ANALISI DEI PREZZI: NP_005
(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s..m. h 2,965 31,67 93,90
(E) [A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 ms.L.m. h 14,826 29,38 435,59
(E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s..m. h 14,826 26,39 391,26
(E) [B.05.001.c] ABETE per sottomisure m* 1,165 336,65 392,20
(E) [B.05.001.d] ABETE in murali a spigolo m* 0,106 413,40 43,82
(E) [B.08.001.b] ACCIAIO Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento
armato ACCIAIO tipo B450C controllato kg 275,340 1,37 377,22
(E) [B.98.003.00] FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO kg 1,059 1,02 1,08
(E) [B.98.004.00] CHIODI CM 7+8 kg 7,625 1,02 7,78
(E) [B.98.005.00] DISARMANTE PER LEGNO | 12,708 1,78 22,62
(E) [C.02.003.b] CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla
norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 — 150)
allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30
mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/me, in classe di esposizione (UNI
11104) XCl1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione n® 10,590 102,10 1°081,24
(E) [D.09.002.a] AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore h 0,212 55,00 11,66
(E) [D.14.04.01] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
piazzamento (si ipotizza 'utilizzo della pompa per una quantita media di mc 30 di
calcestruzzo) m? 10,590 14,93 158,11
A RIPORTARE 395°000,00

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 395°000,00
(E) [D.14.04.00] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE

pompaggio m* 10,590 15,00 158,85

(E) [D.14.05.00] VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO h 1,906 34,60 65,95

(E) [D.07.01.a] NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA h 5295 331 17,53
(E) [F.05.009.00_Netto] MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m® di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione
dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali

maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi m? 0,000 9,12 0,00

Sommano euro 37258,81

Spese Generali 15.00% * (3 258.81) euro 488,82

Sommano euro 37747,63

Utili Impresa 10% * (3 747.63) euro 374,76

Sommano euro 47122,39

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,02

Sommano euro 4122,37

Parziale LAVORI A MISURA euro 395°000,00

TOTALE euro 395°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Oc/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 395°000,00| 100,000
M:003 OGS3 - Strade Autostrade Ponti Viadotti Ferrovie ... e relative opere Complementari euro 364°121,71| 92,183
M:006 OG6 - Acquedotti Gasdotti Oleodotti Opere di Irrigazione e di Evacuazione euro 2°625,54| 0,665
M:009 OG9 - Impianti per la produzione di Energia Elettrica euro 17°886,10| 4,528
M:013 OG13 - Opere di Ingegneria Naturalistica euro 107366,65 2,624
TOTALE euro 395°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI OC/ :
TOTALE ¢

RIPORTO

NOTE
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D'ITALIA” nel Quartiere Arcella (San Carlo) - PADOVA
Committente: Comune di Padova
Progettista: Arch. Massimiliano Clemente

In allegato al presente CME si specifica che nell’ultimo prezzario della Regione Veneto 2023 in vigore dal 01/04/2023 non
avendo trovato alcuni articoli compatibili con determinate lavorazioni e forniture specifiche ed utili al presente progetto,
alcuni prezzi sono stati assunti da prezzari per LLPP in vigore nelle seguenti Amministrazioni pubbliche:

1) Articolo 1.02.080.a Prezzario ANAS 2023 Rev. 1 (“FORINTURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI DI CLASSE C25/30. ... “— Voce n. 25 di CME - Prezzo unitario cad. € 102,27
per 16 =€ 1'636,32 totali)*

2) Articolo 12.7.EQ4.02.A Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia 2023 (“Fornitura e posa in opera di pavimentazione
drenante, eco-compatibile e sostenibile, per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su strato di
fondazione drenante, per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di
etichettatura di pericolosita, di rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche. ...” - Voce n. 54 di
CME - Prezzo al m2 € 51,78 per 77 mq = € 3'987,06 totali)

3) Articolo P4.02.011.001 Prezzario Venezia Mestre (“Collare zincato per fissaggio pannello di contrasto (& 60 0 @ 110
da specif. Fornitura e posa” — Voce n. 38 di CME — Prezzo unitario cad. € 12,36 per 20 unita = € 247,20 totali - Vedi
ALLEGATO PREVENTIVO).

*In particolare si evidenzia che nella FPO di pozzetti in CLS di cui all’articolo del Prezzario Regione Veneto 2023
F.22.001.a la rispettiva voce presente nell’ultimo aggiornamento del richiamato prezziario in vigore dall’ 1/4/2023 riporta
un prezzo unitario per questa lavorazione di € 545,27 rispetto allo stesso identico articolo del prezzario RV 2022 che era
stimato in un prezzo unitario di € 64,64. E’ evidente che ci possa essere un errore rilevante nel prezzario aggiornato, in
quanto il prezzo indicato non ¢ in linea con la voce del precedente aggiornamento e pertanto si ritiene non sia
giustificabile. Per questa ragione ¢ stata utilizzata la voce corrispondente del prezziario ANAS 2023 Articolo 1.02.080.a in
vigore per ’anno 2023 rev. 1 che assume una pitl ragionevole e realistica attribuzione di aggiornamento prezzi.

11 Progettista
Arch. Massimiliano Clemente

Data, 04/05/2023

11 Tecnico
Arch. Massimiliano Clemente

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova [CME_Azzurri_R14.dcf (\Mac\Dropbox\05_PD_PIAZZA AZZURRI\I0_ATTOLICO_LAVORO\CME e RELATIVI\Modific¢
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