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RELAZIONE TECNICA

La segnaletica stradale verticale costituisce un imprescindibile elemento di sicurezza

per l'utenza che utilizza manufatti stradali: dai percorsi veicolari, fino a quelli pedonali e

ciclabili.

Una costante manutenzione di tutti quegli elementi che compongono la segnaletica

verticale (cartelli di pericolo e indicazione, pannelli catarifrangenti, paletti parapedonali

ecc.), che naturalmente sono soggetti a vetusta, & pertanto indispensabile, non solo

dal punto di vista estetico — funzionale, ma soprattutto per la salvaguardia della

sicurezza.

Per la realizzazione dei sopraccitati interventi, pertanto, lo scrivente Settore ha

predisposto il presente progetto, che prevede la realizzazione di interventi di

manutenzione della segnaletica stradale verticale, sulla zona nord del territorio

comunale, finalizzati a:

- mantenere in efficienza le condizioni della segnaletica stradale verticale;

« migliorare le condizioni di circolazione e di sosta;

- migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale

L'obiettivo principale consiste nel poter disporre di risorse sufficienti a far fronte alla

quantita delle richieste e delle strade nel territorio comunale, garantendo comunque la

necessaria flessibilita e I'importanza che la sicurezza della circolazione richiede.

Tali interventi vengono realizzati su:

« Vie/aree gia dotate di segnaletica verticale e che necessitano di rinnovo ;

. vie/aree gia dotate di segnaletica verticale, ma che necessitano d’integrazioni e/o
modifiche della segnaletica esistente.

| relativi interventi sono spesso di tipo “localizzato” cioé sono di piccola entita e da

esequirsi in punti variamente distribuiti sul territorio comunale.

Gli interventi vengono quindi eseguiti sulla base di specifici elaborati esecutivi o da

ordini puntuali, redatti e disposti di volta in volta dal Settore Manutenzioni.

La normativa di riferimento & il Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l'interferenza

con il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle

varie direttrici .

L'importo del progetto & descritto nel seguente quadro riassuntivo di spesa:



LAVORI

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 113.579,90
ONERI PER LA SICUREZZA €2.131,50
IMPORTO TOTALE LAVORI € 115.711,40
. SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo per accordi bonari ( Dpr 207/10 art.12 ) €3.471,34
IVA 22% su lavori € 25.456,51
Imprevisti € 16,52
Incentivo D.lgs n. 50/2016 €2.314,23
Spese tecniche € 3.000,00
Tassa di gara € 30,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34.288,60
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

Il Progettista

Arch. Alberto Marescotti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Piccolo
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