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Comune di 
P  A  D  O  V  A 

(Provincia di Padova) 
Settore Lavori Pubblici 

Servizio Opere Infrastrutturali 
Via Tommaseo, n.60 

 
 

 
 

LAVORI DI 
 

LAVORI DI: 
 

Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette 
 

ANNO 2020 
 

CUP:  H91B20000240004 CIG:   

 

CALCOLO INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA 
 

 
 
 
 
 
Contratto a misura 

 

  euro 

a.1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) €  400.000,00 

a.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €   10.000,00 

A Totale appalto (a.1 + a.2)  €  410.000,00 

   

B Somme a disposizione dell’amministrazione €  140.000,00 

   

A+B Totale progetto  €  550.000,00 
 
 
 
          Il Responsabile del Settore 
            Ing. Emanuele Nichele 

     
 
                        Il Progettista 
                     Arch. L. Attolico 

  
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       Ing. Massimo Benvenuti 
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto denominato “Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette”. 

 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al 

comma 2 

2. L’intervento è così individuato: 

denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione del “ Progetto della passerella di accesso al Parco 
Roncajette” 
 

a) descrizione sommaria: opere STRADALI: 
 

• Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli ambiti di prossimità; prove 
penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attività di costruzione. 

• formazione delle fondazioni lato sud e lato nord; 

• avvio delle fasi di realizzazione e pre-montaggio fuori opera dei conci facenti parte delle membrature strutturali del ponte; 

• realizzazione dello opere provvisionali funzionali al varo del ponte; 

• posa degli appoggi provvisori del ponte; 

• fornitura a piè d’opera dei conci del ponte pre-assemblati fuori opera; 

• varo del ponte; 

• sollevamento del ponte e posa delle apparecchiature di appoggio; 

• posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper); 

• posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter laterale di finitura con funzione di  mitigazione visiva delle travi 
parete principali, posa del corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere l’opera usufruibile;  

• realizzazione della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa pozzetti; 

• lieve scarifica funzionale ai ripristini dei percorsi di sommità arginale; 

• stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommità arginale; 

• riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti; 

• realizzazione e completamento dell’illuminazione pubblica stradale parzialmente esistente, passaggio cavi ed eventuali 
finiture con posa delle armature stradali; 

• fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

• fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo. 

• prove idonee e di supporto al collaudo e alla redazione del CRE e a servizi del Collaudatore. 

 

b) ubicazione: Comune di PADOVA  
– ACCESSO AL CANTIERE DA VIA GIROLAMO ROVETTA – CANTIERE DA ERIGERSI IN VIA ASCONIO PEDIANO E PARCO 

RONCAJETTE 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 

compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali 

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima 

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici: 

 

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice identificativo della gara (CIG) 
CUP:  H91B20000240004 CIG:  
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ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO 

2.1 Importo dei lavori 

L’importo dei lavori a base d’asta (al netto dell’IVA) oggetto del presente appalto è determinato come segue: 

 

 

 

2.2 Categorie di lavori 

Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente: 

N.B. soglia di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente:  

- se superiori al 10% o a 150.000 euro (art 3, lett oo-ter); 

- le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate  

 

n° Categoria di lavoro            Cc 

OG3 
Opere STRADE, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, ponti     113.538,53   €  

OS18-A Componenti STRUTTURALI in ACCIAIO     286.461,47   €  

OS Oneri SICUREZZA     10.000,00    € 

  Totale lavori + Sicurezza   410.000,00    €  

 

Costi e quadro incidenza della manodopera. 

Le tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicabili per la determinazione del costo della manodopera al presente 

appalto sono quelle indicate nell’ allegato A. 

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare un metodo analitico integrato da 

un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il più rispondente possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di 

attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera una percentuale d’incidenza della manodopera. 

Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera 

che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina l’incidenza media della percentuale della manodopera. 
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Legenda delle abbreviazioni 

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria (Vedi Allegato A.1 – Regione Veneto - L.R. 7 

novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate 

sismiche” art. 12 comma 2 “INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI”). 

Cc: Costo della categoria di lavorazione. 

IC: Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera. 

SCM: Costo complessivo della manodopera. 

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto. 

Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni: 

 
 

n° 
Categoria di lavoro 
  Cc M CM = Cc x M 

OG3 
Opere STRADE, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, ponti     113.538,53   €  0,26  €         29.520,00  

OS18-A Componenti STRUTTURALI in ACCIAIO     286.461,47   €  0,36  €       103.126,12  

OS Oneri SICUREZZA     10.000,00    € 0,3  €            3.000,00 

  Totale lavori + Sicurezza   410.000,00    €      

 SCM TOTALE PARZIALE PER CAT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  €          132.646,12 

  SCM Totale Costo della Mono d'opera    €         135.646,12  
 
 

 
Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera: 
 
SCM/P 135.646,12  /  410.000,00 = 0,33084   - >    33,08 % 
 
L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari al  33,08  %. 
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ALLEGATO A 
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ALLEGATO A.1 
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