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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PASSERELLA DI ACCESSO AL PARCO RONCAJETTE

COMMITTENTE: | Comune di Padova

Data, 04/06/2020

IL TECNICO
Arch. Lorenzo Attolico

Arch. Lorenzo ATTOLICO - Via Piave n. 8 - 35138 - PADOVA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



Arch. Lorenzo ATTOLICO - Via Piave n. 8 - 35138 - PADOVA

pag.2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
14P.01.001.0
0

2
14P.01.002.0
0

3
14P.01.003.0
0

4
A21.04.042.a

5
A21.04.042.b

6
A21.04.042¢

LAVORI A MISURA

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici
compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici,
il taglio di alberi di piccole dimensi ... il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
PREPARAZIONE DELLE AREE

Area Nord

Area Sud

SOMMANO m?

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad
una profondita di ml 1,00, con idonee a ... -5-2010 . Suppl. Ordinario
n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010 LOCALIZZAZIONE E
BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE

Area Nord

Area Sud

SOMMANO m?

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad
una profondita prescritta dal Reparto Infra ... 1 8-5-2010 . Suppl.
Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010. LOCALIZZAZIONE
E BONIFICA MEDIANTE RICERCA PROFONDA

Area Nord

Area Sud

SOMMANO m?

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini:
esemplari fino a 6 m

Area Nord

Area Sud

SOMMANO cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini:
esemplari di altezzada 6 a 12 m

Area Nord

Area Sud

SOMMANO cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 1'onere di
smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini:
esemplari di altezzada 12 .a 16 m

Area Nord

Area Sud

SOMMANO cad

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di

17400,00

1°000,00

27400,00

17400,00
17000,00

2°400,00

300,00
300,00

600,00

10,00
8,00

18,00

4,00
4,00

8,00

3,00
2,00

5,00

0,35

0,62

7,80

84,10

161,32

285,98

840,00

17488,00

4°680,00

1°513,80

17290,56

17429,90

A RIPORTARE

117242,26

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1124226

14E.02.003.0
0

8
14E.02.004.a

9
14B.07.023.d

10
14F.04.007.a

11
14F.04.005.a

12
C01.06.018.a

13
14F.01.009.a

qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento
o la costruzione del cassonetto stradale, c ... pure il trasporto fino al
sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza
SCAVO DI SBANCAMENTO

Area Nord

Area Sud

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovant ... trasporto entro gli stessi
limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondita fino a m 2.00

Area Sud

SOMMANO m3

Fornitura di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in
fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita’, interamente agugliato
I geotessile dovra essere resistent .. EZIONE (ELEVATE
GRAMM.) GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI
POLIPROPILENE AD ALTA TENACITA GRAMMATURA 300
GR./MQ.

Area Nord

Area Sud

SOMMANO m?

Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da
materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di
sotto dei rilevati o della sovr ... rapporvisi, si introduca nello strato
anticapillare. MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI
se proveniente dagli scavi

SOMMANO m?

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura,
lindennita” di cava, il carico, il trasporto con qu ... ito di bilancio
delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
per la formazione di rilevati, compattato in opera

Area Nord Rampa di ingresso Ponte *(par.ug.=(4+7))*(lung.=1/2)
Area Sud Rampe di ingresso Ponte *(lung.=1/2)

SOMMANO m?3

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI ... te: per materiali
provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

Nord *(par.ug.=(4+7))*(lung.=1/2)

Sud *(lung.=1/2)

SOMMANO m?

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o
consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade
di accesso e di movimentazione interna, ammassa ... ni cantiere
pronto al funzionamento. IMPIANTO CANTIRE - PALI,
MICROPALI E TIRANTI pali piloti o battuti in c.a. in opera

11,00
9,00

11,00
9,00

0,50
0,50

0,50
0,50

55,000
4,000

55,000
4,000

2,000

200,00
250,00

450,00

52,00

52,00

17000,00
1°000,00

27000,00

600,00

600,00

302,50
36,00

338,50

302,50
18,00

320,50

537

9,03

1,95

8,85

18,45

733

2°416,50

469,56

37900,00

57310,00

6724533

27349,27

A RIPORTARE

317932,92

COMMITTENTE: Comune di Padova




Arch. Lorenzo ATTOLICO - Via Piave n. 8 - 35138 - PADOVA

pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRl.FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317932,92
1,00
SOMMANO cad 1,00 9915,22 97915,22
14 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione
14F.01.024.d |eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso
l'impianto di cantiere, l'indennita di ... lunghezza e con diametro del
foro come specificato nei tipi: PALI DI PICCOLO DIAMETRO
(MICROPALI) diametro 200 - 220 mm
14,00 10,00 2,000 280,00
SOMMANO m 280,00 91,52 25625,60
15 Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre,
14F.01.027.c |profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio della qualita indicata nei tipi, compresi ... coperto da idoneo
manicotto di gomma di adeguata lunghezza. ARMATURA DEI
MICROPALI tubo in acciaio Fe 510, non valvolato
32,00 10,00 28,000 87960,00
SOMMANO kg 87960,00 1,66 14°873,60
16 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di
14F.05.009.0 |imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio
0 dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 ... bili non saranno
compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento
alle profondita degli scavi MAGRONE
P.Imposta spalle 1,70 5,30 4,000 36,04
P. Imposta Scala Accesso P.Fenice *(par.ug.=(1,60+4,8))*(lung.=8,7/
2) 6,40 435 4,000 111,36
SOMMANO m? 147,40 6,77 997,90
17 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati
14E.08.006.a |cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio
fino a m 4.00, compreso il montaggio, 'impiego di idonei disarmanti
e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in
fondazione poste in opera piane
Spalle 105,30
Scala Accesso P. Fenice 13,00 4,00 52,00
Gradini scala accesso 3,50 0,17 44000 26,18
SOMMANO m? 183,48 2338 47289,76
18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
14E.08.004.0 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
0 legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE
Fe B 44K
87254,00
SOMMANO kg 87254,00 143 11°803,22
19 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
14F.05.010.b |precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie
artificiali e per gli imbocchi delle gallerie nat ... OPERE IN C.A.
TIPO 325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione
XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5
Micropali 0,03 32,00 24,000 23,04
SOMMANO m? 23,04 139,51 3721431
20 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
A RIPORTARE 102765253

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

102°652,53

14F.05.010.c

21
B.007.005.a

22
B.007.007.a

23
B.005.002.b

24
P3.17.014

25
14E.30.008.a

26
A07.11.071.b

precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie
artificiali e per gli imbocchi delle gallerie nat ... OPERE IN C.A.
TIPO 325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione
XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5

Spalle di Fondaz. Muri e Scala

SOMMANO m?

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di
apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra in a ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 500 A 1500
KN

Spalla Nord

Spalla Sud

SOMMANO kN

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera
di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pia .. % del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; -
Scorrimento orizzontale max + 50 mm. - PER CARICHI DA 500 A
1500 KN

Spalla Nord

Spalla Sud

SOMMANO kN

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
(UNI EN 10155) A DOPPIO T a€' LUCI 40,01 - 70,00 M Per
l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'on ... l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogru, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO
Ponte e accessori

Ponte e accessori

SOMMANO kg

Fornitura e posa di lamiera stirata in ferro, a maglia romboidale,
normale, zincata ad immersione; fissata sulle lamiere di supporto
mediante punti di saldatura elettrica, a formaz ... tigazione visiva
delle membrature portanti del ponte. Ampiezza della maglia 43x10
mm, con sezione lati maglia 2,5x1,5 mm

Carter rivestimento membrature port.

SOMMANO m?

Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dalliinterasse delle
travi portanti, completi di ganci fermagrigl ... preso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. GRIGLIATI TIPO
ELETTROFORGIATO Acciaio verniciato

Pavimentazione ponte *(par.ug.=48,40+8+8)

SOMMANO kg

Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio,
certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente
("protezione di classe A") secondo le seguenti .. m; tavola
fermapiede realizzata in lega di alluminio 6060 presso-piegato con
altezza di 150 mm: con ancoraggio verticale

Parapetto scala *(par.ug.=8+5+8+5+5)

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

64,40

31,00

1000,00
1000,00

1000,00

1000,00

71000,00

4,00

46,900

115,00

115,00

1°000,00
1°000,00

2°000,00

17000,00
1°000,00

27000,00

717000,00

717000,00

280,00

280,00

12°081,44

12°081,44

31,00

138,85

1,64

249

242

40,00

333

157967,75

37280,00

47980,00

1717°820,00

117200,00

407231,20

A RIPORTARE

31,00

350713148

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T.:RI.FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,00 350713148
SOMMANO m 31,00 108,78 37372,18
27 Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa a protezione di
141.04.013.0 |manufatti o per saturazione e riempimento, effettuata a livello di
0 piano alveo sistemata secondo la sagoma indic ... ella struttura stessa,
compreso l'onere della deviazione delle acque FORNITURA E POSA
IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA
30,00 2,00 60,00
SOMMANO m? 60,00 61,35 3°681,00
28 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace,
C04.18.061.a |privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di elementi di
peso inferiore fino al 15% del volume, f ... elle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con
elementi di peso da 10 a 50 kg
200,00 0,50 2,000 200,00
SOMMANO t 200,00 23,70 47740,00
29 Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto
14G.04.004 .0 | stabilizzato, proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da
0 impurita, a granulometria controllata con ... con il limite massimo
previsto dalle sezioni tipo per i ripristini di pavimentazioni.
CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 CM
Lato Nord *(larg.=1/2) 4,50/ 100,00 0,500 225,00
Lato Sud *(H/peso=1/2) 6,00 40,00 2,000 0,500 240,00
SOMMANO m? 465,00 843 391995
30 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
14F.04.012.0 |stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
0 compresso di cm 5, comprese le prove di laborato ... elle Norme
Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura
FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE
(larg.=1/2) 4,50| 100,00 0,500 225,00
(H/peso=1/2) 6,00 40,00 2,000 0,500 240,00
SOMMANO m? 465,00 2,55 1°185,75
31 Fornitura e posa in opera di conglomerante certificato per la
14F.13.028.0 |realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed
1 ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosita, ... PER
PAVIMENTAZIONI STRADALI ECOLOGICHE SPESSORE
RULLATO 8 CM E PIGMENTATO PER STRADE/PIAZZE/
PARCHEGGI A TRAFFICO PESANTE
280,00
SOMMANO m? 280,00 36,00 10°080,00
32 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
14F.11.012.a |illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40% ... rtura che sara
remunerato  con il  relativo  prezzo d'elenco  PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm
70
25,00
SOMMANO n. 25,00 202,43 57060,75
33 FORMAZIONE DI CAVIDOTTI PER LINEA ELETTRICA
A RIPORTARE 382°171,11

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRI.FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 382°171,11
LINEA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PER FIBRA TLC -
ELETT_Ol |Formazione di cavidotti per linea elettrica dell'impianto di
illuminazione e/o per fibr ... erbose, aree a giardino, aree finite con
ghiaia, etc; nastro di identificazione riportante la scritta "cavo
elettrico".
400,00
SOMMANO m 400,00 13,50 57400,00
34 Tuned Mass Dumper - Fornitura e posa in opera di SMORZATORE
TMD A MASSA RISONANTE (TUNED MASS DUMPER). I produttori
di smorzatori strutturali devono essere in possesso di attestato di ...
0.7-2.2/60
TMD 0,7-2/40
Massa Smorzante 700 Kg
Frequenza =2 Hz/ 2.2 Hz
Corsa +/- 20 mm // +/- 30 mm
Smorzamento = 10 %
1,00
SOMMANO cad 1,00| 127428,89 127428,89
Parziale LAVORI A MISURA euro 4007000,00
TOTALE euro 4007000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova ['APPR-06-OP1004-2018_R09.dcf' (\\Mac\Home\Desktop\) v.1/34]
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