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Calcolo di incidenza della mano d’opera

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

Comune di
PADOVA
(Provincia di Padova)
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo, n.60

LAVORI DI

LAVORIDI:

Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette

ANNO 2020
CUP: H91B20000240004 | CIG:
CALCOLO INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA
Contratto a misura
euro
a.l Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 400.000,00
a.2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 10.000,00
A Totale appalto (a.1 +a.2) € 410.000,00
B Somme a disposizione dell’amministrazione € 140.000,00
A+B Totale progetto € 550.000,00

11 Responsabile del Settore
Ing. Emanuele Nichele

11 Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Benvenuti

1l Progettista
Arch. L. Attolico
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Calcolo di incidenza della mano d’opera

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto denominato “Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette”.

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al

comma 2

2. L’intervento ¢ cosi individuato:
denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione del “ Progetto della passerella di accesso al Parco

Roncajette”

a)

descrizione sommaria: opere STRADALI:

Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli ambiti di prossimita; prove
penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attivita di costruzione.

formazione delle fondazioni lato sud e lato nord;

avvio delle fasi di realizzazione e pre-montaggio fuori opera dei conci facenti parte delle membrature strutturali del ponte;
realizzazione dello opere provvisionali funzionali al varo del ponte;

posa degli appoggi provvisori del ponte;

fornitura a pi¢ d’opera dei conci del ponte pre-assemblati fuori opera;

varo del ponte;

sollevamento del ponte e posa delle apparecchiature di appoggio;

posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper);

posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter laterale di finitura con funzione di mitigazione visiva delle travi
parete principali, posa del corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere 1’opera usuftuibile;

realizzazione della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa pozzetti;
lieve scarifica funzionale ai ripristini dei percorsi di sommita arginale;

stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommita arginale;

riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti;

realizzazione e completamento dell’illuminazione pubblica stradale parzialmente esistente, passaggio cavi ed eventuali
finiture con posa delle armature stradali;

fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo.

prove idonee e di supporto al collaudo e alla redazione del CRE e a servizi del Collaudatore.

ubicazione: Comune di PADOVA

ACCESSO AL CANTIERE DA VIA GIROLAMO ROVETTA — CANTIERE DA ERIGERSI IN VIA ASCONIO PEDIANO E PARCO
RONCAJETTE

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ’appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice identificativo della gara (CIG)

CUP: H91B20000240004 CIG:
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Calcolo di incidenza della mano d’opera

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO

2.1 Importo dei lavori

L’importo dei lavori a base d’asta (al netto dell’IVA) oggetto del presente appalto ¢ determinato come segue:

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA
A +B) LAVORI A BASE D'APPALTO

Valuta Imporio parziale Importo totale

A) | LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA"
A.1) Lavori a "Misura"

All]l OG3 shade. autostrade, ponti. viadott, ferrovie, lines franviarie, metopolitane. funicolar, e piste € 113.538,53
aeroportuali, e relative opere complementar :

A1.2) OG3 (OS18-A) "COMPONENTISTRUTIURAL IN ACCIAIQ" i€ | 286.461.47

Sommano per I.avorié € | 400.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA; € 400.000,00
B) | LAVORI A BASE D'APPALTO"NON" SOGGETTI AD "OFFERTA" {
8.1) Oneri per opere provvisionali e costi “Speciali” della Sicurezza (D.Lgs 81 /2008) Sommano per € ]o.ooo 00
Oneri $ 4,
IMPORTO TOTALE LAVORI "NON" SOGGETTI AD OFFERTA% € | 10.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € 410.000,00

2.2 Categorie di lavori
Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente:
N.B. soglia di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente:

- se superiori al 10% o a 150.000 euro (art 3, lett oo-ter);
- le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate

n° Categoria di lavoro Ce
Opere STRADE, autostrade, ponti, viadotti,
0G3 ferrovie, linee tranviarie, ponti 113.538,53 €
0S18-A | Componenti STRUTTURALI in ACCIAIO 286.461,47 €
0S Oneri SICUREZZA 10.000,00 €
Totale lavori + Sicurezza 410.000,00 €

Costi e quadro incidenza della manodopera.

Le tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicabili per la determinazione del costo della manodopera al presente
appalto sono quelle indicate nell’ allegato A.

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si ¢ scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il piu rispondente possibile alla realta. L’indagine ha permesso di
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera
che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina 1’incidenza media della percentuale della manodopera.
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Calcolo di incidenza della mano d’opera

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

Legenda delle abbreviazioni

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria (Vedi Allegato A.1 — Regione Veneto - L.R. 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” art. 12 comma 2 “INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORT”).

Cec: Costo della categoria di lavorazione.

IC: Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera.
SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

Categoria di lavoro
n° Cce M CM=CecxM
Opere STRADE, autostrade, ponti, viadotti,
0G3 ferrovie, linee tranviarie, ponti 113.538,53 € 0,26 € 29.520,00
0OS18-A | Componenti STRUTTURALI in ACCIAIO 286.461,47 € 0,36 € 103.126,12
0S Oneri SICUREZZA 10.000,00 € 0,3 € 3.000,00
Totale lavori + Sicurezza 410.000,00 €
SCM TOTALE PARZIALE PER CAT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 132.646,12
SCM Totale Costo della Mono d'opera € 135.646,12

Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:
SCM/P 135.646,12 / 410.000,00 = 0,33084 -> 33,08 %

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera ¢ pari al 33,08 %.
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Calcolo di incidenza della mano d’opera

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

ALLEGATO A

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA

NUCLEO OPERATIVO DI PADOVA

Tabella del costo della manodopera edile in vigore nella Provincia di Padova dal 1° luglio 2014 (i spese li ed utili d'imp )
RESA NOTAIL 04 agosto 2014
TABELLA N° 283
OPERAIO 1V© livello Specializzato Qualificato Comune
A) RETRIBUZIONI IMMEDIATE:
1) minimi di paga base € 6,60000 € 6,13000 € 5,51000 € 4,71000
2) E.DR. exprot 31.07.1992 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971
3) indennita di contingenza € 3,01301 € 3,00090 € 298515 € 2,96456
4) indennita temitoriale di settore € 1,60000 € 1,49000 € 1,35000 € 1,17000
€ 11,27272 € 10,68061 € 9,90486 € 8,90427
5) festivita res. 6,78% su 1+2+3+4 € 0,76429 € 0,72415 € 0,67155 € 0,60371
€ 12,03701 € 11,40476 € 10,57641 € 9,50798
6) riposiannui 4,95% su 142+3+4 € 0,55800 € 0,52869 € 0,49029 € 0,44076
7) trasferta:
a) ind. trasf. e diaria 5,39% su 1+2+3+4 € 0,60760 € 0,57568 € 0,53387 € 0,47994
b) vitto alloggio 6,83% su 1+2+3+4 € 0,76993 € 0,72949 € 0,67650 € 060816
8) indennita di trasporto € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875
€ 14,10129 € 13,36737 € 12,40582 € 11,16559
B) RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE:
9) grat nat. ferie fest. e add. periodo malattia
e infort. retrib. 1° gg. inf. @ succ. 3 gg.
carenza 22,04% su 142+3+4+5 € 2,65296 € 2,51361 € 2,33104 £ 2,09556
10} integr. malatt. e infort. 2,10% su
1+2+3+4+5 € 025278 € 0,23950 € 0,22210 € 0,19967
11) onere consumo attrezzi 0,89% su 1+3+4
€ 0,09980 € 0,09453 € 0,08762 € 0,07872
12} mensa € 131250 € 1,31250 € 1,31250 € 1,31250
C) INDENNITA' DILAZIONATE:
13) ind. fine rapp. e add. relativa 14.70% su
1+2+3+4+8+12(*) € 1.75834 € 167130 € 1,55726 € 141017
D) ONERI DI GESTIONE:
14) contributi "A":
a) 4572% su 1+2+43+44+45+6+8+9+10 € 7.14581 € 6,77356 € 6,28586 € 5,65681
b) 1,133% su 1+2+3+4 € 0,12772 € 0,12101 € 011222 € 0,10089
15) contributi “B" 8,61% su 142+43+4+5+6 € 1.03639 € 0,98195 € 0,91063 € 0,81864
€ 28,48759 € 27,07533 € 25,22505 € 22,83855
16) INAIL - 15,81% su 142+3+4+5+6+8+9+10
€ 247102 € 2,34230 € 217365 € 1,95613
17) IRAP - 3,90% su tutte le voci tranne la 16)
€ 1,11102 € 1,05594 € 0,98378 € 0,82070
Somma € 32,06963 € 30,47357 € 28,38248 € 25,68538
TOTALE ARROTONDATO € 32,07 € 3047 € 28,38 € 25,69
(") L a € 0,56 corrisp di mensa.

I Funzionario WO
P G ‘ /
( (Geomr Pescosolido Valter
(O ers ] )

S
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ALLEGATO A.1
2:|| REGIONE pi VENETO
giunta regiomale - 9™ legikhtura
ALLEGATO D Dgr n. del pag. 1/24

2 | REGIONE pet VENETO |

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse vegionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche™ att. 12
comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Prezzi aggiornati a Settembre 2011

COSTI PARAMETRICI

INCIDENZA DELLA MANODOPERA
NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

elaborazione a curda
dell’Unita complessa Osservatorio Regionale degli Appalti

Assessorato Lavori Pubblici, Energia, Polizia locale e Sicurezza

Segreteria Regionale per 'Ambiente
Direzione Lavori Pubblici
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'ALLEGATO D Dgr n. del pag. 24/24

INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

TIPOLOGIA LAVORAZIONI MATERIALL % MANODOPERA Note
FOGNATURE gres ceramico 33%
cemento vibroc. 31%
ghisa sferoidale 19%
pve 16%

OPERE STRADALL manufatti 36%
corpo stradale 26%

pavim. bituminoso 18%

pavim. pietrame 39%

DIFESA DEL SUOLO 28%

IMPIAN. CONDIZIONAM. 32%
ARREDO URBANO 8%
Regione Veneto

Elenco prezzi parametrici
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