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Premesse

La  presente  relazione  accompagna  il  progetto  definitivo  “ Intervento  di 

implementazione del sistema di videosorveglianza “Padova Citta’ Sicura” 

2° lotto - Quartieri 1 -2 -3 – Anno 2018” finalizzato alla esecuzione delle opere, 

necessarie al collegamento mediante fibra ottica di alcune nuove telecamere sparse 

nel territorio cittadino negli ambiti del quartiere 1, 2 e 3.

Il  presente  progetto  prevede  la  fornitura  e  posa  di  armadi  di  sezionamento  atti 

all’inserimento  degli  apparati  necessari  al  funzionamento  delle  telecamere  e  alla 

realizzazione del collegamenti elettrici per una necessaria alimentazione.

Per una più precisa localizzazione degli  interventi si rimanda agli elaborati grafici di 

progetto, suddivisi a loro volta per quartiere ed ambito di zona.

Di seguito alcune degli ambiti presi in considerazione per l’installazione:

Quartiere 1

Telecamere

Q1_004 PONTE SAN BENEDETTO con CORSO MILANO

Q1_017 VIA CITOLO DA PERUGIA angolo GIARDINI DELLA ROTONDA

Q1_018 VIA DELLE PALME - VIALE DELLA ROTONDA

Q1_041 VIA DEGLI OBIZZI - VIA SAN MARTINO E SOLFERINO fr. cinema Concordi

Q1_042 VIA DELL'ARCO - VIA SAN MARTINO E SOLFERINO

Q1_052 VIA DEL SANTO - VIA SAN FRANCESCO

Q1_053 VIA ZABARELLA - VIA SAN FRANCESCO civ.9/17

Quartiere 2

Telecamere

Q2_004 VIA PLEBISCITO - VIA BAJARDI - VIA VIOTTI

Q2_006 VIA MACHIAVELLI - VIA PIZZOLO - VIA DURER - VIA CARATTI

Q2_007 VIA AVANZO - VIA A. DA BASSANO - CORSO TRE VENEZIE ex meccanico 

Avanzo

Q2_008 VIA AVANZO - VIA A. DA BASSANO - CORSO TREVENEZIE Bassano/Tre 

Venezie
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Q2_012  VIA  DA ZEVIO  -  VIA  ORESTE DA  MOLIN  –  VIA  RUBALTELLI  rotatoria 

capitello

Q2_013 VIA ENRICO RUBALTELLI dietro civv 4-6 via da Molin

Q2_015 VIA DURER - VIA WEBER

Q2_028 VIA DALMAZIA 3, VIA FOWST ang. CORSO TRE VENEZIE

Q2_029 CORSO TRE VENEZIE 

Q2_030 VIA BERNINA ang. VIA FOWST/MENINI

Q2_031 VIA AVANZO ang. VIA RUBALTELLI supermercato In's

Q2_032 VIA AVANZO - CORSO TRE VENEZIE ex meccanico garage PL1

Lettura targhe

LT2003B VIA PONTEVIGODARZERE

LT2005 ROT. PLEBISCITO GEREMIA

LT2006 ROT. PLEBISCITO CALLEGARI

LT2007 ROT. PLEBISCITO BAJARDI-VIOTTI

LT2008 VIA AVANZO PROSS. P.TE E RUBALTELLI

LT2009A ROT. A.BASSANO CAMERINI DIR. CAMERINI

LT2010 VIA VIANELLO-BUONARROTI-GUICCIARDINI

LT2011 VIA RENI-DUPRE’

Quartiere 3

Telecamere

Q3_001 VIA SAN MARCO - VIA EINAUDI – RACCORDO GANDHI

Q3_002 VIA SAN MARCO INGRESSO PARCHEGGIO PALAFABRIS/KIOENE

Q3_020 VIA CARDAN - VIA CANTELE - VIA BARUZZI CIV. 1

Q3_021 VIA CARDAN - VIA CANTELE - VIA BARUZZI CIV. 2

Q3_023 VIA MADONNA DELLA SALUTE 24 - VIA MORTISE

Q3_024 VIA MORTISE 121-123 sc. primaria Rodari EST

Q3_025 VIA MORTISE 121-123 sc. primaria Rodari OVEST

Lettura targhe

LT3001 VIA URUGUAI - CILE
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LT3002B ROT GRASSI MARONCELLI

LT3003A VIA VENEZIA-VIA GIULIANI E DALMATI

LT3003B VIA VENEZIA-VIA GIULIANI E DALMATI

LT3004A ROT. FRIBURGO-SAN MARCO

LT3004B ROT. FRIBURGO-SAN MARCO (PROVV. PLEBISCITO)

LT3005 ROT. SAN MARCO-EINAUDI-GANDHI

LT3006 ROT. STANGA-TURAZZA

LT3007 VIA VIGONOVESE – LISBONA

solo per fare alcuni esempi significativi ma non esaustivi. 

Descrizioni
Le   opere   che   formano   oggetto  dell'appalto  riguardano  sia  lavori  di  natura 
infrastrutturale atti a supportare la posa della fibra ottica in cavidotto o in linea area e 
dove necessario il  ripristino di  cavidotti  esistenti  con la  loro eventuale modifica per 
poter adeguarsi alle nuove configurazioni previste in  progetto, sia lavori da elettricista 
che  consistono  nella  posa  di  punti  di  alimentazione  elettrica  e  dati  per  le 
apparecchiature costituenti il punto di video sorveglianza su appositi armadi dove sarà 
presente la fibra ottica della rete dati di connettività del Comune di Padova. 
Il quadro  economico complessivo relativo ai lavori delle opere è il seguente:

A) Per lavori
Importo  dei Lavori soggetti a Ribasso €   93.104,90
Oneri  di Sicurezza   (non soggetti a ribasso)             €    1.895,10
Importo a base d’asta                                                                      €  95.000,00
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