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LAVORI -
Demolizione Ex Residence "SERENISSIMA" Via Anelli

Rigenerazione Urbana del Quartiere

Bonifica Materiale Contenente Amianto

Progetto Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



C O M U N E    D I   P A D O V A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

         P.02.12 Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera all’interno di locali presso via Anelli
comprensiva delle attività di carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto mediante
espletamente delle seguenti attività:
redazione e presentazione alla Azienda Sanitaria
Locale – Servizio S.P.S.A.L. del Piano di Lavoro,
come previsto dal Decreto Legislativo n. 81
dell’aprile 2008; contestuale emissione del Piano
Operativo di Sicurezza;
predisposizione, allestimento delle opere
provvisionali di cantiere ed approntamento dei
sistemi e dispositivi di protezione collettiva,
mediante l’installazione della segnaletica e della
cartellonistica di avviso e pericolo per il rischio
derivante dalla presenza di amianto nelle attività; 
completamento dello strip-out all’interno dei locali,
oggetto di intervento, la cui presenza di sanitari e/o
suppellettili vari impedisce una corretta rimozione
dei collanti (i rifiuti prodotti saranno accatastati in
altri locali, in corrispondenza dello specifico piano di
intervento); 
realizzazione di confinamenti ipobarici,
STATICO-DINAMICI, allestiti secondo le modalità e
le condizioni impartite dal Decreto del Ministero
della Sanità del 6 Settembre 1994. Il confinamento
statico verrà realizzato predisponendo un unico telo
in corrispondenza delle sole aperture, tralasciando
le pareti murarie, non oggetto di bonifica (queste
ultime saranno alla fine debitamente idrolavate).
All’interno del suddetto confinamento, una volta
rimossa la mattonella in ceramica, si procederà
all’asporto della colla sottostante, contenente
amianto, ricorrendo a macchine abrasive le quali
necessariamente, per la tipologia di opera,
creeranno una polvere all’interno dell’ambiente di
bonifica; tale atmosfera polverulenta verrà limitata
mediante il ricorso ad aspiratori dotati di filtri
assoluti per il contenimento di polveri in amianto.
La zona di lavoro verrà trasformata in un locale
chiuso ermeticamente ma che interagisce con
l’esterno attraverso delle vie di comunicazione che
consentono l’accesso e l’uscita del personale e dei
materiali.
Il confinamento statico viene effettuato mediante teli
plastici la cui tenuta viene potenziata dal cosiddetto
confinamento dinamico. In pratica attraverso dei
depressori la pressione interna è mantenuta
costantemente ad un livello inferiore di quella
esterna, impedendo all’aria contenente fibre di
uscire dal cantiere attraverso le vie di accesso o da
possibili fessure presenti.
L’ermeticità del confinamento verrà testata con la
prova di tenuta fumo che dovrà saturare
completamente l’ambiente evidenziando eventuali
perdite all’esterno;
successiva rimozione dei collanti previo trattamento
preliminare con prodotti incapsulanti e
confezionamento in doppi sacchi (big bags)
marchiati a norma;
esecuzione di campionamenti ambientali e/o

A RIPORTARE Euro            0,00
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personali in microscopia ottica (M.O.C.F.) in corso
d'opera, secondo la tempistica e quantità prescritte
dalla U.L.S.S. locale, competente per territorio;
a conclusione della bonifica, per restituire al
normale utilizzo la zona in cui si sono effettuati i
lavori di bonifica, si eseguiranno delle pulizie in
modo tale che al sopralluogo dell’Ente che
autorizzerà la riconsegna non siano presenti
materiali contenenti amianto. La zona di lavoro, in
particolare in corrispondenza delle pareti murarie, in
precedenza non confinate con il telo in polietilene,
saranno debitamente idrolavate.
Preparata la zona, si effettueranno dei
campionamenti ambientali finali (S.E.M.), ovvero la
determinazione delle fibre con microscopia
elettronica a scansione, secondo il Decreto
Ministeriale 06 settembre 1994.
Il numero dei campionamenti sarà in funzione della
superficie, del volume della conformazione del
cantiere in modo tale che il dato sia
sufficientemente rappresentativo  (quantità
prescritte dalla U.L.S.S.).
a completamento delle attività si opererà la
dismissione dei confinamenti appositamente allestiti
ed il conseguente trasporto e smaltimento dei rifiuti
presso impianto regolarmente autorizzato
(preventivamente l’inizio dei lavori dovrà essere
trasmessa copia del soggetto incaricato per
l’esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti - CER
170605* “materiali da costruzione contenenti
amianto”, nonché dell’impianto di smaltimento al
quale gli stessi saranno conferiti; al termine delle
operazioni sarà rilasciata alla Committente copia del
formulario di identificazione dei rifiuti attestante il
regolare avvio a smaltimento dei rifiuti prodotti dalle
operazioni di bonifica).
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo
smaltimento in discarica, gli oneri per
predisposizione impianto elettrico con relativi cavi,
allacciamenti, quadri elettrici e certificazioni per
singolo civico al singolo piano e gli oneri per
predisposizione impianto idrico con relativo
serbatoio collegato a pompe di rilancio e relativi
sistemi di distribuzione per singolo civico al singolo
piano per l’alimentazione dell’unità di
decontaminazione degli operatori e relativo
idrolavaggio delle pareti murarie.
Rimangono a carico della Committente gli oneri
derivanti da:
approvvigionamenti elettrici, in quantità sufficienti al
corretto funzionamento degli apparati e delle
strumentazioni di cantiere (compreso di
allacciamenti e relative ceritificazioni);
approvvigionamenti idrici, in quantità sufficienti al
corretto funzionamento degli apparati e le
strumentazioni di cantiere (compreso di
allacciamenti e relative certificazioni).

    1        P.02.12.a Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera all’interno di locali presso via Anelli;
attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti

A RIPORTARE Euro            0,00
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contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO  13

civico 13  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   112.920,00      112.920,00

    2        P.02.12.b Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera all’interno di locali presso via Anelli;
attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 15

Civico 15  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   105.860,00      105.860,00

    3                c Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera all’interno di locali presso via Anelli;
attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 25

Civico 25  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    60.240,00       60.240,00

    4                d Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera all’interno di locali presso via Anelli;
attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 29

Civico 29  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    90.980,00       90.980,00

TOTALE Lavori Euro      370.000,00

         Z.01.25 Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

    5                a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

280      280,00

                                 Totale n      280,00         3,93        1.100,40

    6                d CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

A RIPORTARE Euro      371.100,40
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                             RIPORTO Euro      371.100,40

140      140,00

                                 Totale n      140,00        12,51        1.751,40

         Z.01.44 Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato
lungo 2 metri conficcato in terreno di media
consistenza, compresi gli accessori per il
collegamento con il conduttore di terra.

    7               00 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO
DACCIAIO MT 2,00

4        4,00

                                 Totale n        4,00        31,32          125,28

         Z.01.71 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

    8                a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

10       10,00

                            Totale cad/me       10,00         2,97           29,70

         Z.02.29 Unità di decontaminazione del personale (UDP)
costituita da quattro zone comunicanti, così
suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura d'aria
(zona filtro); - area doccia (n.2 docce); - area
spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e
colonna di filtraggio e depurazione delle acque.
Costo mensile (minimo mq 12,00).

    9               00 UNITA DI DECONTAMINAZIONE DEL
PERSONALE

280      280,00

                             Totale m²/me      280,00        25,03        7.008,40

         Z.02.31 Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto
all'esterno dell'area di bonifica (confinamento
dinamico), a funzionamento ininterrotto durante
l'intero perido dei lavori, costituito da unità di
aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al
99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari
a 20 metri e plenum di raccordo al condotto
flessibile completo di filtro assoluto HEPA al
99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio
elettrico. Costo mensile.

   10               00 ESTRATTORE DARIA PER MESSA IN
A RIPORTARE Euro      380.015,18
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                             RIPORTO Euro      380.015,18

DEPRESSIONE

112      112,00

                            Totale cad/me      112,00        91,83       10.284,96

         Z.02.33 Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per
confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica
dall'amianto. Costo giornaliero.

   11               00 SOSTITUZIONE PREFILTRI

140      140,00

                            Totale cad/gi      140,00        18,09        2.532,60

         Z.02.34 Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di
estrattore d'aria per confinamento dinamico area di
lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile.

   12               00 SOSTITUZIONE FILTRO

2        2,00

                            Totale cad/me        2,00       469,44          938,88

         Z.02.35 Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n.
277/91.

   13               00 REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO
DAL D.Lgs. N. 277/91

1        1,00

                                 Totale n        1,00       769,50          769,50

         Z.03.01 Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

   14               00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

84       84,00

                                 Totale h       84,00        25,82        2.168,88

         Z.03.06 Formazione periodica degli operai in materia di
igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per
operaio.

   15               00 FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI

25       25,00
A RIPORTARE Euro      396.710,00
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                             RIPORTO Euro      396.710,00

                          Totale cad/anno       25,00       105,00        2.625,00

         Z.03.09 Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla
bonifica dall'amianto. Costo mensile

   16               00 ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE
AMIANTO

35       35,00

                            Totale cad/me       35,00        19,00          665,00

TOTALE Oneri per la Sicurezza Euro       30.000,00

                      Importo lavori Euro      400.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

Lavori Euro      370.000,00
Oneri per la Sicurezza Euro       30.000,00

     400.000,00

IMPORTO LAVORI Euro      400.000,00
Oneri Speciali Euro            0,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro      400.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro            0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro      400.000,00
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