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P BONIFICA SITI CONTAMINATI

P.02 BONIFICA AMIANTO

P.02.12 Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all’interno di locali presso via
Anelli comprensiva delle attività di carico,
trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto mediante espletamente delle seguenti
attività:
redazione e presentazione alla Azienda Sanitaria
Locale – Servizio S.P.S.A.L. del Piano di Lavoro,
come previsto dal Decreto Legislativo n. 81
dell’aprile 2008; contestuale emissione del Piano
Operativo di Sicurezza;
predisposizione, allestimento delle opere
provvisionali di cantiere ed approntamento dei
sistemi e dispositivi di protezione collettiva,
mediante l’installazione della segnaletica e della
cartellonistica di avviso e pericolo per il rischio
derivante dalla presenza di amianto nelle attività; 
completamento dello strip-out all’interno dei locali,
oggetto di intervento, la cui presenza di sanitari
e/o suppellettili vari impedisce una corretta
rimozione dei collanti (i rifiuti prodotti saranno
accatastati in altri locali, in corrispondenza dello
specifico piano di intervento); 
realizzazione di confinamenti ipobarici,
STATICO-DINAMICI, allestiti secondo le modalità
e le condizioni impartite dal Decreto del Ministero
della Sanità del 6 Settembre 1994. Il
confinamento statico verrà realizzato
predisponendo un unico telo in corrispondenza
delle sole aperture, tralasciando le pareti murarie,
non oggetto di bonifica (queste ultime saranno
alla fine debitamente idrolavate).
All’interno del suddetto confinamento, una volta
rimossa la mattonella in ceramica, si procederà
all’asporto della colla sottostante, contenente
amianto, ricorrendo a macchine abrasive le quali
necessariamente, per la tipologia di opera,
creeranno una polvere all’interno dell’ambiente di
bonifica; tale atmosfera polverulenta verrà limitata
mediante il ricorso ad aspiratori dotati di filtri
assoluti per il contenimento di polveri in amianto.
La zona di lavoro verrà trasformata in un locale
chiuso ermeticamente ma che interagisce con
l’esterno attraverso delle vie di comunicazione
che consentono l’accesso e l’uscita del personale
e dei materiali.
Il confinamento statico viene effettuato mediante
teli plastici la cui tenuta viene potenziata dal
cosiddetto confinamento dinamico. In pratica
attraverso dei depressori la pressione interna è
mantenuta costantemente ad un livello inferiore di
quella esterna, impedendo all’aria contenente
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fibre di uscire dal cantiere attraverso le vie di
accesso o da possibili fessure presenti.
L’ermeticità del confinamento verrà testata con la
prova di tenuta fumo che dovrà saturare
completamente l’ambiente evidenziando eventuali
perdite all’esterno;
successiva rimozione dei collanti previo
trattamento preliminare con prodotti incapsulanti
e confezionamento in doppi sacchi (big bags)
marchiati a norma;
esecuzione di campionamenti ambientali e/o
personali in microscopia ottica (M.O.C.F.) in
corso d'opera, secondo la tempistica e quantità
prescritte dalla U.L.S.S. locale, competente per
territorio;
a conclusione della bonifica, per restituire al
normale utilizzo la zona in cui si sono effettuati i
lavori di bonifica, si eseguiranno delle pulizie in
modo tale che al sopralluogo dell’Ente che
autorizzerà la riconsegna non siano presenti
materiali contenenti amianto. La zona di lavoro, in
particolare in corrispondenza delle pareti murarie,
in precedenza non confinate con il telo in
polietilene, saranno debitamente idrolavate.
Preparata la zona, si effettueranno dei
campionamenti ambientali finali (S.E.M.), ovvero
la determinazione delle fibre con microscopia
elettronica a scansione, secondo il Decreto
Ministeriale 06 settembre 1994.
Il numero dei campionamenti sarà in funzione
della superficie, del volume della conformazione
del cantiere in modo tale che il dato sia
sufficientemente rappresentativo  (quantità
prescritte dalla U.L.S.S.).
a completamento delle attività si opererà la
dismissione dei confinamenti appositamente
allestiti ed il conseguente trasporto e smaltimento
dei rifiuti presso impianto regolarmente
autorizzato (preventivamente l’inizio dei lavori
dovrà essere trasmessa copia del soggetto
incaricato per l’esecuzione del servizio di
trasporto dei rifiuti - CER 170605* “materiali da
costruzione contenenti amianto”, nonché
dell’impianto di smaltimento al quale gli stessi
saranno conferiti; al termine delle operazioni sarà
rilasciata alla Committente copia del formulario di
identificazione dei rifiuti attestante il regolare
avvio a smaltimento dei rifiuti prodotti dalle
operazioni di bonifica).
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo
smaltimento in discarica, gli oneri per
predisposizione impianto elettrico con relativi
cavi, allacciamenti, quadri elettrici e certificazioni
per singolo civico al singolo piano e gli oneri per
predisposizione impianto idrico con relativo
serbatoio collegato a pompe di rilancio e relativi
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sistemi di distribuzione per singolo civico al
singolo piano per l’alimentazione dell’unità di
decontaminazione degli operatori e relativo
idrolavaggio delle pareti murarie.
Rimangono a carico della Committente gli oneri
derivanti da:
approvvigionamenti elettrici, in quantità sufficienti
al corretto funzionamento degli apparati e delle
strumentazioni di cantiere (compreso di
allacciamenti e relative ceritificazioni);
approvvigionamenti idrici, in quantità sufficienti al
corretto funzionamento degli apparati e le
strumentazioni di cantiere (compreso di
allacciamenti e relative certificazioni).

P.02.12.a Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all’interno di locali presso via
Anelli; attività di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO  13

a corpo      112.920,00
( Euro centododicimilanovecentoventivirgolazeroz
ero )

P.02.12.b Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all’interno di locali presso via
Anelli; attività di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 15

a corpo      105.860,00
( Euro centocinquemilaottocentosessantavirgolaz
erozero )

P.02.12.c Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all’interno di locali presso via
Anelli; attività di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 25

a corpo       60.240,00
( Euro sessantamiladuecentoquarantavirgolazero
zero )

P.02.12.d Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all’interno di locali presso via
Anelli; attività di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 29

a corpo       90.980,00
( Euro novantamilanovecentottantavirgolazerozer
o )

Z OPERE PER LA SICUREZZA

Z.01 ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Z.01.25 Cartelli di divieto, conformi al DLgs
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493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

Z.01.25.a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

n            3,93
( Euro trevirgolanovantatre )

Z.01.25.d CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

n           12,51
( Euro dodicivirgolacinquantuno )

Z.01.44 Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato
lungo 2 metri conficcato in terreno di media
consistenza, compresi gli accessori per il
collegamento con il conduttore di terra.

Z.01.44.00 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO
DACCIAIO MT 2,00

n           31,32
( Euro trentunovirgolatrentadue )

Z.01.71 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa
e corredato di cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per legge.
Costo mensile

Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
cad/me            2,97

( Euro duevirgolanovantasette )

Z.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Z.02.29 Unità di decontaminazione del personale (UDP)
costituita da quattro zone comunicanti, così
suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura
d'aria (zona filtro); - area doccia (n.2 docce); -
area spogliatoio sporco. Compreso attrezzature
varie e colonna di filtraggio e depurazione delle
acque. Costo mensile (minimo mq 12,00).

Z.02.29.00 UNITA DI DECONTAMINAZIONE DEL
PERSONALE

m²/me           25,03
( Euro venticinquevirgolazerotre )

Z.02.31 Estrattore d'aria per messa in depressione
rispetto all'esterno dell'area di bonifica
(confinamento dinamico), a funzionamento
ininterrotto durante l'intero perido dei lavori,
costituito da unità di aspirazione completa di
prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc
corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum
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di raccordo al condotto flessibile completo di filtro
assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500
mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile.

Z.02.31.00 ESTRATTORE DARIA PER MESSA IN
DEPRESSIONE

cad/me           91,83
( Euro novantunovirgolaottantatre )

Z.02.33 Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per
confinamento dinamico area di lavoro nella
bonifica dall'amianto. Costo giornaliero.

Z.02.33.00 SOSTITUZIONE PREFILTRI
cad/gi           18,09

( Euro diciottovirgolazeronove )

Z.02.34 Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di
estrattore d'aria per confinamento dinamico area
di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo
mensile.

Z.02.34.00 SOSTITUZIONE FILTRO
cad/me          469,44

( Euro quattrocentosessantanovevirgolaquarantaq
uattro )

Z.02.35 Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs.
n. 277/91.

Z.02.35.00 REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91

n          769,50
( Euro settecentosessantanovevirgolacinquanta )

Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO

Z.03.01 Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
h           25,82

( Euro venticinquevirgolaottantadue )

Z.03.06 Formazione periodica degli operai in materia di
igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per
operaio.

Z.03.06.00 FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI
cad/anno          105,00

( Euro centocinquevirgolazerozero )

Z.03.09 Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla
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bonifica dall'amianto. Costo mensile

Z.03.09.00 ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE
AMIANTO

cad/me           19,00
( Euro diciannovevirgolazerozero )
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