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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Via Tommaseo 60

LAVORI -
Demolizione Ex Residence "SERENISSIMA" Via Anelli

Rigenerazione Urbana del Quartiere
Bonifica Materiale Contenente Amianto
Progetto Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

P.02.12

Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera all'interno di locali presso via Anelli
comprensiva delle attivita di carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto mediante
espletamente delle seguenti attivita:
redazione e presentazione alla Azienda Sanitaria
Locale — Servizio S.P.S.A.L. del Piano di Lavoro,
come previsto dal Decreto Legislativo n. 81
dell’aprile 2008; contestuale emissione del Piano
Operativo di Sicurezza;
predisposizione, allestimento delle opere
provvisionali di cantiere ed approntamento dei
sistemi e dispositivi di protezione collettiva,
mediante l'installazione della segnaletica e della
cartellonistica di avviso e pericolo per il rischio
derivante dalla presenza di amianto nelle attivita;
completamento dello strip-out all'interno dei locali,
oggetto di intervento, la cui presenza di sanitari e/o
suppellettili vari impedisce una corretta rimozione
dei collanti (i rifiuti prodotti saranno accatastati in
altri locali, in corrispondenza dello specifico piano di
intervento);
realizzazione di confinamenti ipobarici,
STATICO-DINAMICI, allestiti secondo le modalita e
le condizioni impartite dal Decreto del Ministero
della Sanita del 6 Settembre 1994. Il confinamento
statico verra realizzato predisponendo un unico telo
in corrispondenza delle sole aperture, tralasciando
le pareti murarie, non oggetto di bonifica (queste
ultime saranno alla fine debitamente idrolavate).
Allinterno del suddetto confinamento, una volta
rimossa la mattonella in ceramica, si procedera
allasporto della colla sottostante, contenente
amianto, ricorrendo a macchine abrasive le quali
necessariamente, per la tipologia di opera,
creeranno una polvere allinterno dell’ambiente di
bonifica; tale atmosfera polverulenta verra limitata
mediante il ricorso ad aspiratori dotati di Afiltri
assoluti per il contenimento di polveri in amianto.
La zona di lavoro verra trasformata in un locale
chiuso ermeticamente ma che interagisce con
I'esterno attraverso delle vie di comunicazione che
consentono 'accesso e l'uscita del personale e dei
materiali.
Il confinamento statico viene effettuato mediante teli
plastici la cui tenuta viene potenziata dal cosiddetto
confinamento dinamico. In pratica attraverso dei
depressori la pressione interna & mantenuta
costantemente ad un livello inferiore di quella
esterna, impedendo all’aria contenente fibre di
uscire dal cantiere attraverso le vie di accesso o da
possibili fessure presenti.
L’ermeticita del confinamento verra testata con la
prova di tenuta fumo che dovra saturare
completamente I'ambiente evidenziando eventuali
perdite all’'esterno;
successiva rimozione dei collanti previo trattamento
preliminare con prodotti incapsulanti e
confezionamento in doppi sacchi (big bags)
marchiati a norma;
esecuzione di campionamenti ambientali e/o
A RIPORTARE Euro

0,00
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1 P.02.12.a

personali in microscopia ottica (M.O.C.F.) in corso
d'opera, secondo la tempistica e quantita prescritte
dalla U.L.S.S. locale, competente per territorio;

a conclusione della bonifica, per restituire al
normale utilizzo la zona in cui si sono effettuati i
lavori di bonifica, si eseguiranno delle pulizie in
modo tale che al sopralluogo dellEnte che
autorizzera la riconsegna non siano presenti
materiali contenenti amianto. La zona di lavoro, in
particolare in corrispondenza delle pareti murarie, in
precedenza non confinate con il telo in polietilene,
saranno debitamente idrolavate.

Preparata la zona, si effettueranno dei
campionamenti ambientali finali (S.E.M.), ovvero la
determinazione delle fibre con microscopia
elettronica a scansione, secondo il Decreto
Ministeriale 06 settembre 1994.

Il numero dei campionamenti sara in funzione della
superficie, del volume della conformazione del
cantiere in modo tale che il dato sia
sufficientemente  rappresentativo (quantita
prescritte dalla U.L.S.S.).

a completamento delle attivita si operera la
dismissione dei confinamenti appositamente allestiti
ed il conseguente trasporto e smaltimento dei rifiuti
presso impianto regolarmente autorizzato
(preventivamente linizio dei lavori dovra essere
trasmessa copia del soggetto incaricato per
I'esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti - CER
170605* “materiali da costruzione contenenti
amianto”, nonché dellimpianto di smaltimento al
quale gli stessi saranno conferiti; al termine delle
operazioni sara rilasciata alla Committente copia del
formulario di identificazione dei rifiuti attestante il
regolare avvio a smaltimento dei rifiuti prodotti dalle
operazioni di bonifica).

Sono a carico dellappaltatore gli oneri per lo
smaltimento  in  discarica, gli oneri per
predisposizione impianto elettrico con relativi cavi,
allacciamenti, quadri elettrici e certificazioni per
singolo civico al singolo piano e gli oneri per
predisposizione impianto idrico con relativo
serbatoio collegato a pompe di rilancio e relativi
sistemi di distribuzione per singolo civico al singolo
piano per l'alimentazione dell'unita di
decontaminazione degli operatori e relativo
idrolavaggio delle pareti murarie.

Rimangono a carico della Committente gli oneri
derivanti da:

approvvigionamenti elettrici, in quantita sufficienti al
corretto funzionamento degli apparati e delle
strumentazioni di  cantiere  (compreso di
allacciamenti e relative ceritificazioni);
approvvigionamenti idrici, in quantita sufficienti al
corretto  funzionamento degli apparati e le
strumentazioni di  cantiere  (compreso di
allacciamenti e relative certificazioni).

Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice

amiantifera all'interno di locali presso via Anelli;

attivita di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
A RIPORTARE Euro

0,00
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P.02.12.b

Z.01.25

contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 13

civico 13 1

Totale a corpo

Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera allinterno di locali presso via Anelli;
attivita di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.

VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 15

Civico 15 1

Totale a corpo

Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera allinterno di locali presso via Anelli;
attivita di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.

VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 25

Civico 25 1

Totale a corpo
Bonifica, mediante rimozione, di collante in matrice
amiantifera allinterno di locali presso via Anelli;
attivita di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.
VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 29
Civico 29 1

Totale a corpo

TOTALE Lavori Euro

Cartelli di  divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m

280

Totale n
CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

280,00

280,00

112.920,00

105.860,00

60.240,00

90.980,00

3,93

112.920,00

105.860,00

60.240,00

90.980,00

370.000,00

1.100,40

371.100,40
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10

Z.01.44

00

Z.01.71

Z2.02.29

00

Z.02.31

00

RIPORTO Euro
140

Totale n

Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato
lungo 2 metri conficcato in terreno di media
consistenza, compresi gli accessori per |l
collegamento con il conduttore di terra.

TERRA

DISPERSORE DI IN  PROFILATO

DACCIAIO MT 2,00
4

Totale n

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
10

Totale cad/me

Unita di decontaminazione del personale (UDP)
costituita da quattro zone comunicanti, cosi
suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura d'aria
(zona filtro); - area doccia (n.2 docce); - area
spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e
colonna di filtraggio e depurazione delle acque.
Costo mensile (minimo mq 12,00).

UNITA DI DECONTAMINAZIONE DEL
PERSONALE

280

Totale m3me

Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto
all'esterno dell'area di bonifica (confinamento
dinamico), a funzionamento ininterrotto durante
lintero perido dei lavori, costituito da unita di
aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al
99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari
a 20 metri e plenum di raccordo al condotto
flessibile completo di filtro assoluto HEPA al
99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio
elettrico. Costo mensile.

MESSA IN

ESTRATTORE DARIA PER

A RIPORTARE Euro

140,00

140,00

4,00

4,00

10,00

10,00

280,00

280,00

12,51

31,32

2,97

25,03

371.100,40

1.751,40

125,28

29,70

7.008,40

380.015,18
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RIPORTO Euro 380.015,18
DEPRESSIONE
112 112,00
Totale cad/me 112,00 91,83 10.284,96
Z7.02.33 | Sostituzione  prefiltri  estrattore  d'aria  per
confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica
dall'amianto. Costo giornaliero.
11 00| SOSTITUZIONE PREFILTRI
140 140,00
Totale cad/gi 140,00 18,09 2.532,60
Z.02.34 | Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di
estrattore d'aria per confinamento dinamico area di
lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile.
12 00| SOSTITUZIONE FILTRO
2 2,00
Totale cad/me 2,00 469,44 938,88
Z.02.35| Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n.
277/91.
13 00| REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO
DAL D.Lgs. N. 277/91
1 1,00
Totale n 1,00 769,50 769,50
Z.03.01 |Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
14 00 | INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
84 84,00
Totale h 84,00 25,82 2.168,88
Z.03.06 | Formazione periodica degli operai in materia di
igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per
operaio.
15 00| FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI
25 25,00
A RIPORTARE Euro 396.710,00
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RIPORTO Euro 396.710,00
Totale cad/anno 25,00 105,00 2.625,00
Z.03.09 | Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla
bonifica dall'amianto. Costo mensile
16 00| ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE
AMIANTO
35 35,00
Totale cad/me 35,00 19,00 665,00
TOTALE Oneri per la Sicurezza Euro 30.000,00
Importo lavori Euro 400.000,00




COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Lavori Euro 370.000,00
Oneri per la Sicurezza Euro 30.000,00
400.000,00
IMPORTO LAVORI Euro 400.000,00
Oneri Speciali Euro 0,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 400.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 400.000,00
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