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INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO srl ORDINARIO

D. FerroD.Francescato M.RiolfoEmissione07/08/20180

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Comune di PADOVA
Settore opere infrastrutturali, Manutenzione e Arredo Urbano

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO,
DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO

SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE
SUD-EST DI PADOVA

- 3° LOTTO -

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:

ing. Roberto Piccolo
Capo settore:

arch. Luigino Gennaro

via Pietro Bem
bo

via Inghilterra



IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

N.
ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Lavori a misura

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, 
MODIFICHE

LIEVO, CONSERVAZIONE E
RICOLLOCAZIONE DEI CARTELLI
CHILOMETRICI/ETTOMETRICI

F1.05.02

1

19,0019

1.862,001.117,2058,8060,0098,0019,00Totale cad.

RIMOZIONE PORTALE DISMESSO

F1.01.30

2

1,001

2.400,00960,00960,0040,002.400,001,00Totale cad.

per barriere di sicurezza stradali, su
rilevato o sede viaria asfaltataF1.01.01.a

3

DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI
DI SICUREZZA

F1.01.01

947,00monofilare 289+347+311

6.155,503.077,753,2550,006,50947,00Totale m

per barriere di sicurezza stradali, su
rilevato o sede viaria asfaltataF1.01.01.a

4

1.408,00bifilare 2 * 
(3+50+48+5+27+386+185)

-27,00detrazione tratto est al km 3,615 -
27

8.976,504.488,253,2550,006,501.381,00Totale m

per barriere di sicurezza stradali, su
bordo ponteF1.01.01.b

5

176,002 * (9+70+9)

1.408,00774,404,4055,008,00176,00Totale m

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATOF1.01.03

6

1,26ponte Donati 2 * 9 * 0,25 * 0,28

9,80ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,25 * 
0,28

1,31ponte via Piave 2 * 9 * 0,25 * 0,29

0,130,13

1.192,13476,8838,1540,0095,3712,50Totale m³

RASCHIATURA OPERE D'ARTE
(IMPALCATI, PONTI, VIADOTTI,
ECC...)

F1.01.07

7

5,40ponte Donati 2 * 9 * 0,3

42,00ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,3

5,40ponte via Piave 2 * 9 * 0,3

870,14252,384,7829,0016,4852,80Totale m²

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di spessore

F.02.08.a

8

Taglio di pavimentazione in
conglomerato bituminoso

F.02.08

176,00manufatti su ponte 2 * (9+70+9)

630,08163,680,9326,003,58176,00Totale m

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO per
ogni cm oltre i cm 5,00

F.02.08.b

9

2.640,00manufatti su ponte 2 * (9+70+9) *  
15

1.346,40343,200,1326,000,512.640,00Totale m
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24.840,75RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

N.
ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso dello
spessore medio di cm 7÷10

E.05.04.b

10

Demolizione di pavimentazioni
esterne eseguito con mezzi
meccanici

E.05.04

140,80maggiorazione del 100% per 
spessore 20 anziché 10 cm 2 * 
(9+70+9) * (0,4+0,4)

611,07171,781,2228,004,34140,80Totale m²

CONFERIMENTO A DISCARICA DEL
MATERIALE DI RISULTAF1.01.08

11

27,50c.a. frantumato 2,2 t/m³ 12,5 * 2,2

22,53asfalto 1,6 t/m³ (9+70+9) * 
(0,8*0,2) * 1,6

1.500,900,000,000,0030,0050,03Totale t

26.952,72Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, 
MODIFICHE Euro

SCAVI E REINTERRI

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MANO o con piccolo
mezzo meccanico in terre sciolte

E.02.05.a

12

Scavo a sezione obbligata eseguito
a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza

E.02.05

10,0010

817,20326,9032,6940,0081,7210,00Totale m³

RINTERRO CON MATERIALE
ADIACENTE AL CANTIEREE.03.04.00

13

Rinterri con materiali idonei alla
compattazione esistenti nell'ambito
del cantiere

E.03.04

10,0010

110,6033,203,3230,0011,0610,00Totale m³

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE
DI PRESTITO per riempimento di
cavi, misurato sui mezzi

F.04.05.b

14

Fornitura di materiali idonei
provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-
5, A3

F.04.05

10,0010

179,6053,905,3930,0017,9610,00Totale m³

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A
km 10E.06.02.00

15

Trasporto con qualunque mezzo a
discarica del materiale di risulta

E.06.02

10,0010

36,9019,901,9954,003,6910,00Totale m³

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi

E.06.06.a

16

Trasporto e conferimento in
discarica inerti autorizzata dalla
Giunta Provinciale

E.06.06

10,0010

145,600,000,000,0014,5610,00Totale m³

1.289,90Totale SCAVI E REINTERRI Euro

PAVIMENTAZIONI

Conglomerato bituminoso, perF.13.12
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28.242,62RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

N.
ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER RAPPEZZI CON MANTO
ANTIUSURA 0-12 MM

F.13.12.a

17

rappezzi

10,56manufatti su ponte 2 * (9+70+9) *  
0,3 * 0,2

1,44eventuali 1,44

2.259,60361,5630,1316,00188,3012,00Totale m³

2.259,60Totale PAVIMENTAZIONI Euro

BARRIERE STRADALI

barriera spartitraffico, classe H4,
W5 a tripla ondaF1.02.01.a

18

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
- spartitraffico, su rilevato

F1.02.01

947,00289+347+311

187.506,0030.000,9631,6816,00198,00947,00Totale m

barriera bordo laterale classe H3,
W4 a tripla ondaF1.02.03.b

19

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
bordo laterale - su rilevato

F1.02.03

1.408,00bifilare 2 * 
(3+50+48+5+27+386+185)

-27,00detrazione tratto est al km 3,615 -
27

145.005,0023.200,8016,8016,00105,001.381,00Totale m

barriera bordo ponte classe H3, W4
a tripla ondaF1.02.04.b

20

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
bordo ponte - su manufatto

F1.02.04

176,00manufatti su ponte 2 * (9+70+9)

25.520,004.593,6026,1018,00145,00176,00Totale m

RACCORDO tra b. BL e b. ST o tra
b. BL e b. BP o tra b. ST e b. BPF1.02.05.c

21

ELEMENTO DI RACCORDO PER
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

F1.02.05

2,00km 5,550 2

6,00km 5,250 2 * 3

2,00km 5,200 2

2,00km 5,140 2

6,00km 5,100 2 * 3

2,00km 4,730 2

2,00km 3,600 2

2,00km 3,230 2

2,00km 2,920 2

2,00km 2,730 2

7.000,001.540,0055,0022,00250,0028,00Totale cad.

365.031,00Totale BARRIERE STRADALI Euro

SEGNALETICA E MAGGIORI 
ONERI

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE E/O FESTIVEF1.05.01

22

1,001

23.786,540,000,000,0023.786,541,00Totale cad.

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE MEDIANTE
VERNICE.

F.14.59.00

23

Cancellazione di segnaletica
orizzontale di qualsiasi tipo

F.14.59
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419.319,76RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

N.
ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

1.080,002 * 1800 * 0,3

4.460,40896,400,8320,004,131.080,00Totale m²

STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN
MATERIALE TERMOPLASTICO DI
LARGHEZZA 25 cm.

F.14.54.00

24

Realizzazione di strisce di primo
impianto della larghezza di 25 cm

F.14.54

3.600,002 * 1800

4.824,00972,000,2720,001,343.600,00Totale m

LIEVO, CONSERVAZIONE E
RICOLLOCAZIONE CARTELLI
STRADALI

F1.05.03

25

6,006

420,00294,0049,0070,0070,006,00Totale cad.

ONERI AGGIUNTIVI CANTIERE
FISSO PER CHIUSURA CORSIE DI
SORPASSO

F1.05.06

26

11,009+2

2.750,001.925,00175,0070,00250,0011,00Totale cad.

ONERI AGGIUNTIVI CANTIERE
MOBILE PER CHIUSURA CORSIE DI
SORPASSO

F1.05.07

27

45,00feriali per 3 mesi 45

24.975,0017.482,50388,5070,00555,0045,00Totale cad.

61.215,94Totale SEGNALETICA E MAGGIORI 
ONERI Euro

OPERE DI DIFFICILE 
VALUTAZIONE a misura

OPERAIO QUARTO LIVELLO

F1.09.01.a

28

50,0050

2.010,501.467,5029,3573,0040,2150,00Totale h

OPERAIO SPECIALIZZATO

F1.09.02.a

29

50,0050

1.910,001.394,5027,8973,0038,2050,00Totale h

OPERAIO QUALIFICATO

F1.09.03.a

30

50,0050

1.780,001.299,5025,9973,0035,6050,00Totale h

OPERAIO COMUNE

F1.09.04.a

31

50,0050

1.612,501.177,0023,5473,0032,2550,00Totale h

7.313,00Totale OPERE DI DIFFICILE 
VALUTAZIONE a misura Euro

464.062,16Totale Lavori a misura Euro

Lavori a corpo

CORPO CALCESTRUZZI, 

ACCIAIO TONDO PER C.A., 

CASSEFORME

C1

INGHISAGGI SU OPERE D'ARTE

F1.01.12

32

352,00manufatti su ponte (4*2*2) * 
(9+70+9) * 0,25

10.560,007.392,0021,0070,0030,00352,00Totale m
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474.622,16RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

N.
ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO
CON RESINA EPOSSIDICAF1.01.13

33

176,00352 * 0,5

2.393,60718,084,0830,0013,60176,00Totale dm³

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilità S4,
classe di esposizione XF4, C 35/45,
rapporto e/c=0,5

E.08.02.x

34

Conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica in opera

E.08.02

35,20manufatti su ponte 2 * (9+70+9) *  
0,5 * 0,4

5.104,00357,2810,157,00145,0035,20Totale m³

POMPAGGIO CON POMPA
AUTOCARRATAE.08.03.00

35

Pompaggio conglomerato
cementizio con pompa autocarrata

E.08.03

35,2035,2

268,220,000,000,007,6235,20Totale m³

CASSEFORME IN LEGNAME per
opere in fondazione poste in opera
piane

E.08.06.a

36

Casseforme, rette realizzate in
legname

E.08.06

105,60manufatti su ponte (9+70+9) *  
(0,3*4)

2.450,981.471,0113,9360,0023,21105,60Totale m²

SIGILLATURA E PROLUNGAMENTO
GIUNTO STRUTTURALE TRA
IMPALCATI DA PONTE

F1.05.05

37

88,00ponti 9+70+9

1.320,00924,0010,5070,0015,0088,00Totale m

ACCIAIO IN BARRE B450 C

E.08.04.00

38

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio

E.08.04

11.000,00manufatti su ponte (9+70+9) * 125

15.620,003.080,000,2820,001,4211.000,00Totale kg

37.716,80Totale CORPO CALCESTRUZZI, 

ACCIAIO TONDO PER C.A., 

CASSEFORME Euro

37.716,80Totale Lavori a corpo Euro

501.778,96Importo Lavori  Euro

112.807,11Importo manodopera Euro
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% MAN.MANODOPERAIMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

A) LAVORI

464.062,16Lavori a misura

26.952,72DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE

1.289,90SCAVI E REINTERRI

2.259,60PAVIMENTAZIONI

365.031,00BARRIERE STRADALI

61.215,94SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI

7.313,00OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura

37.716,80Lavori a corpo

37.716,80CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME

22,48112.807,11501.778,96IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

501.778,96IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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