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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO DELLE PROVVISTE
Lavori a misura
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
MODIFICHE
1 LIEVO, CONSERVAZIONE E
F1.05.02 RICOLLOCAZIONE DEI CARTELLI
CHILOMETRICI/ETTOMETRICI
19 19,00
Totale cad. 19,00 98,00 60,00 58,80 1.117,20 1.862,00
2 RIMOZIONE PORTALE DISMESSO
F1.01.30
1 1,00
Totale cad. 1,00 2.400,00 40,00 960,00 960,00 2.400,00
F1.01.01 DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI
DI SICUREZZA
3 per barriere di sicurezza stradali, su
F1.01.01.a rilevato o sede viaria asfaltata
monofilare 289+347+311 947,00
Totale m 947,00 6,50 50,00 3,25 3.077,75 6.155,50
4 per barriere di sicurezza stradali, su
F1.01.01.a rilevato o sede viaria asfaltata
bifilare 2 * 1.408,00
(3+50+48+5+27+386+185)
detrazione tratto est al km 3,615 - -27,00
27
Totale m 1.381,00 6,50 50,00 3,25 4.488,25 8.976,50
5 per barriere di sicurezza stradali, su
F1.01.01.b bordo ponte
2 * (9+70+9) 176,00
Totale m 176,00 8,00 55,00 4,40 774,40 1.408,00
6 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
F1.01.03 CEMENTO ARMATO
ponte Donati 2 * 9 * 0,25 * 0,28 1,26
ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,25 * 9,80
0,28
ponte via Piave 2 * 9 * 0,25 * 0,29 1,31
0,13 0,13
Totale m3 12,50 95,37 40,00 38,15 476,88 1.192,13
7 RASCHIATURA  OPERE  D'ARTE
F1.01.07 (IMPALCATI, PONTI, VIADOTTI,
ECC...)
ponte Donati 2 * 9 * 0,3 5,40
ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,3 42,00
ponte via Piave 2 * 9 * 0,3 5,40
Totale m2 52,80 16,48 29,00 4,78 252,38 870,14
F.02.08 Taglio di  pavimentazione in
conglomerato bituminoso
8 TAGLIO  PAVIMENTAZIONE IN
F.02.08.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di spessore
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) 176,00
Totale m 176,00 3,58 26,00 0,93 163,68 630,08
9 TAGLIO  PAVIMENTAZIONE IN
F.02.08.b CONGLOMERATO BITUMINOSO per
ogni cm oltre i cm 5,00
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 2.640,00
15
Totale m 2.640,00 0,51 26,00 0,13 343,20 1.346,40
A RIPORTARE 24.840,75
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

E.05.04

10
E.05.04.b

11
F1.01.08

RIPORTO
Demolizione di  pavimentazioni
esterne  eseguito con  mezzi
meccanici
DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONI ~ ESTERNE in
conglomerato  bituminoso  dello
spessore medio di cm 7+10

maggiorazione del 100% per
spessore 20 anziché 10 cm 2 *
(9+70+9) * (0,4+0,4)

Totale m2

CONFERIMENTO A DISCARICA DEL
MATERIALE DI RISULTA
c.a. frantumato 2,2 t/m3 12,5 * 2,2

asfalto 1,6 t/m3 (9+7049) *
(0,8*0,2) * 1,6
Totale t

Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
MODIFICHE Euro

140,80

140,80

27,50
22,53

50,03

4,34

30,00

28,00

0,00

0,00

171,78

0,00

24.840,75

611,07

1.500,90

26.952,72

E.02.05

12

E.02.05.a

E.03.04

13
E.03.04.00

F.04.05

14
F.04.05.b

E.06.02

15
E.06.02.00

E.06.06

16
E.06.06.a

SCAVI E REINTERRI

Scavo a sezione obbligata eseguito
a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MANO o con piccolo
mezzo meccanico in terre sciolte
10

Totale m3

Rinterri con materiali idonei alla
compattazione esistenti nell'ambito
del cantiere

RINTERRO CON MATERIALE
ADIACENTE AL CANTIERE

10
Totale m3

Fornitura  di  materiali  idonei
provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-
5, A3
MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE
DI PRESTITO per riempimento di
cavi, misurato sui mezzi
10

Totale m3

Trasporto con qualunque mezzo a
discarica del materiale di risulta

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A
km 10

10
Totale m3
Trasporto e conferimento in

discarica inerti autorizzata dalla
Giunta Provinciale

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi

10
Totale m3

Totale SCAVI E REINTERRI Euro

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

81,72

11,06

17,96

3,69

14,56

40,00

30,00

30,00

54,00

0,00

32,69

3,32

5,39

1,99

0,00

326,90

33,20

53,90

19,90

0,00

817,20

110,60

179,60

36,90

145,60

1.289,90

F.13.12

PAVIMENTAZIONI
Conglomerato  bituminoso,  per

A RIPORTARE

28.242 62
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO DELLE PROVVISTE
RIPORTO 28.242,62
rappezzi
17 CONGLOMERATO BITUMINOSO
F.13.12.a PER RAPPEZZI CON MANTO
ANTIUSURA 0-12 MM
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 10,56
0,3*%0,2
eventuali 1,44 1,44
Totale m3 12,00 188,30 16,00 30,13 361,56 2.259,60
Totale PAVIMENTAZIONI Euro 2.259,60
BARRIERE STRADALI
F1.02.01 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
- spartitraffico, su rilevato
18 barriera spartitraffico, classe H4,
F1.02.01.a W5 a tripla onda
289+347+311 947,00
Totale m 947,00 198,00 16,00 31,68 30.000,96 187.506,00
F1.02.03 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
bordo laterale - su rilevato
19 barriera bordo laterale classe H3,
F1.02.03.b W4 a tripla onda
bifilare 2 * 1.408,00
(3+50+48+5+27+386+185)
detrazione tratto est al km 3,615 - -27,00
27
Totale m 1.381,00 105,00 16,00 16,80 23.200,80 145.005,00
F1.02.04 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
bordo ponte - su manufatto
20 barriera bordo ponte classe H3, W4
F1.02.04.b a tripla onda
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) 176,00
Totale m 176,00 145,00 18,00 26,10 4.593,60 25.520,00
F1.02.05 ELEMENTO DI RACCORDO PER
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
21 RACCORDO tra b. BL e b. ST o tra
F1.02.05.c b.BLeb.BPotrab. STeb. BP
km 5,550 2 2,00
km 5,250 2 * 3 6,00
km 5,200 2 2,00
km 5,140 2 2,00
km 5,100 2 * 3 6,00
km 4,730 2 2,00
km 3,600 2 2,00
km 3,230 2 2,00
km 2,920 2 2,00
km 2,730 2 2,00
Totale cad. 28,00 250,00 22,00 55,00 1.540,00 7.000,00
Totale BARRIERE STRADALI Euro 365.031,00
SEGNALETICA E MAGGIORI
ONERI
22 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI
F1.05.01 NOTTURNE E/O FESTIVE
1 1,00
Totale cad. 1,00 23.786,54 0,00 0,00 0,00 23.786,54
F.14.59 Cancellazione di segnaletica
orizzontale di qualsiasi tipo
23 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
F.14.59.00 ORIZZONTALE MEDIANTE
VERNICE.
A RIPORTARE 419.319,76
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO DELLE PROVVISTE
RIPORTO 419.319,76
2 *1800 * 0,3 1.080,00
Totale m2 1.080,00 4,13 20,00 0,83 896,40 4.460,40
F.14.54 Realizzazione di strisce di primo
impianto della larghezza di 25 cm
24 STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN
F.14.54.00 MATERIALE TERMOPLASTICO DI
LARGHEZZA 25 cm.
2 * 1800 3.600,00
Totale m 3.600,00 1,34 20,00 0,27 972,00 4.824,00
25 LIEVO, CONSERVAZIONE E
F1.05.03 RICOLLOCAZIONE CARTELLI
STRADALI
6 6,00
Totale cad. 6,00 70,00 70,00 49,00 294,00 420,00
26 ONERI  AGGIUNTIVI ~ CANTIERE
F1.05.06 FISSO PER CHIUSURA CORSIE DI
SORPASSO
9+2 11,00
Totale cad. 11,00 250,00 70,00 175,00 1.925,00 2.750,00
27 ONERI  AGGIUNTIVI ~ CANTIERE
F1.05.07 MOBILE PER CHIUSURA CORSIE DI
SORPASSO
feriali per 3 mesi 45 45,00
Totale cad. 45,00 555,00 70,00 388,50 17.482,50 24.975,00
Totale SEGNALETICA E MAGGIORI 61.215,94
ONERI Euro
OPERE DI DIFFICILE
VALUTAZIONE a misura
28 OPERAIO QUARTO LIVELLO
F1.09.01.a
50 50,00
Totale h 50,00 40,21 73,00 29,35 1.467,50 2.010,50
29 OPERAIO SPECIALIZZATO
F1.09.02.a
50 50,00
Totale h 50,00 38,20 73,00 27,89 1.394,50 1.910,00
30 OPERAIO QUALIFICATO
F1.09.03.a
50 50,00
Totale h 50,00 35,60 73,00 25,99 1.299,50 1.780,00
31 OPERAIO COMUNE
F1.09.04.a
50 50,00
Totale h 50,00 32,25 73,00 23,54 1.177,00 1.612,50
Totale OPERE DI DIFFICILE 7.313,00
VALUTAZIONE a misura Euro
Totale Lavori a misura Euro 464.062,16
Lavori a corpo
C1i CORPO CALCESTRUZZI,
ACCIAIO TONDO PER C.A,,
CASSEFORME
32 INGHISAGGI SU OPERE D'ARTE
F1.01.12
manufatti su ponte (4*2*2) * 352,00
(9+70+9) * 0,25
Totale m 352,00 30,00 70,00 21,00 7.392,00 10.560,00
A RIPORTARE 474.622,16
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Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO DELLE PROVVISTE
RIPORTO 474.622,16
33 CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO
F1.01.13 CON RESINA EPOSSIDICA
352 *%0,5 176,00
Totale dm3 176,00 13,60 30,00 4,08 718,08 2.393,60
E.08.02 Conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica in opera
34 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
E.08.02.X RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S4,
classe di esposizione XF4, C 35/45,
rapporto e/c=0,5
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 35,20
0,5*0,4
Totale m3 35,20 145,00 7,00 10,15 357,28 5.104,00
E.08.03 Pompaggio conglomerato
cementizio con pompa autocarrata
35 POMPAGGIO CON POMPA
E.08.03.00 AUTOCARRATA
35,2 35,20
Totale m3 35,20 7,62 0,00 0,00 0,00 268,22
E.08.06 Casseforme, rette realizzate in
legname
36 CASSEFORME IN LEGNAME per
E.08.06.a opere in fondazione poste in opera
piane
manufatti su ponte (9+70+9) * 105,60
(0,3%4)
Totale m2 105,60 23,21 60,00 13,93 1.471,01 2.450,98
37 SIGILLATURA E PROLUNGAMENTO
F1.05.05 GIUNTO STRUTTURALE TRA
IMPALCATI DA PONTE
ponti 9+70+9 88,00
Totale m 88,00 15,00 70,00 10,50 924,00 1.320,00
E.08.04 Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
38 ACCIAIO IN BARRE B450 C
E.08.04.00
manufatti su ponte (9+70+9) * 125 11.000,00
Totale kg 11.000,00 1,42 20,00 0,28 3.080,00 15.620,00
Totale CORPO CALCESTRUZZI, 37.716,80
ACCIAIO TONDO PER C.A.,
CASSEFORME Euro
Totale Lavori a corpo Euro 37.716,80
Importo Lavori Euro 501.778,96
Importo manodopera Euro 112.807,11
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Lavori a misura 464.062,16
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE 26.952,72
SCAVI E REINTERRI 1.289,90
PAVIMENTAZIONI 2.259,60
BARRIERE STRADALI 365.031,00
SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI 61.215,94
OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura 7.313,00
Lavori a corpo 37.716,80
CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME 37.716,80
IMPORTO LAVORI Euro 501.778,96 112.807,11 22,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 501.778,96
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