BENVENUTI
MASSIMO
COMUNE DI
PADOVA
09.12.2021
08:51:04
UuTC

— - - = = = = = = = = = = = = = = = = = —

. Intervento tipo B1 sulle travi di Via Avanzo
SCALA 1:20

Intervento tipo B1 sui fusti delle pile dell'impalcato di via Avanzo allineamento 2

| Stato di fatto
\
\

Barre d'armatura esposte
‘ e soggette a fenomeni di
ossidazione

Copriferro distaccato a
seguito dei fenomeni di
degrado attribuibili al
percolamento delle acque
meteoriche e agli urti da

Stato di fatto

Nota: L'armatura esistente rappresentata € solo
di tipo indicativo

Barre d'armatura esposte
e soggette a fenomeni di
ossidazione

\Copriferro distaccato a

seguito dei fenomeni di
degrado attribuibili al
percolamento delle acque
meteoriche.

Fase 3

- Ringrosso mediante della sezione mediante getto di calcestruzzo

SCALA 1:20

Fase 1 Fase 2
- ldroscarifica del calcestruzzo ammalorato; - Integrazione con barre d'armatura verticali e staffe
- Pulizia delle armature esposte

10916 in B450C

Idroscarifica su tutti i lati esposti
al fine di rimuovere lo strato di =~ ——__| 1+1 staffe @8/25cm
calcestruzzo degradato in B450C

1+1 ancoraggi chimici @10 in B450C
disposti a quinconce ad interasse 50cm.
2 = Profondita di ancoraggio = 150mm

609

Pulizia delle barre d'armatura 10
mediante spazzolatura atta a X -

rimuovere le parti di ruggine ‘ I
rimaste in seguito all'idroscarifica U Y

e protezione delle stesse
mediante passivante cementizio
tipo MasterEmaco P 5000 AP

1 ancoraggio chimico @10/50cm in B450C.
Profondita di ancoraggio = 150mm

Fase 4
- Pittura di protezione filmogena del calcestruzzo

Ringrosso della sezione di 10 cm per

e lato rispetto alla sezione originale

— — f A dell'elemento mediante getto di
e calcestruzzo.

Pittura in superficie con vernice a base
di metacrillati a solvente a creare una
protezione filmogena del calcestruzzo
tipo BASF MasterProtect 314.
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Garantire 50mm di copriferro alle staffe

parte di veicoli.
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| Fase 1
- Idroscarifica del calcestruzzo ammalorato;

| - Pulizia e passivazione delle armature esposte.
|
|
\
\
|
|
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‘ Idroscarifica al fine di Pulizia delle barre d'armatura

rimuovere lo strato di mediante spazzolatura atta a
\ calcestruzzo degradato rimuovere le parti di ruggine

rimaste in seguito all'idroscarifica
‘ e successiva applicazione di
passivante

\
|
L s
— - — = = === — s
| Fase 2

- Posizionamento delle armature integrative;

| - Inghisaggio di ferri a L ove indicato in acciaio B450C;
- Posa di rete in fibra di vetro con tecnica del fresco su fresco;

NOTA: Le armature integrative e i relativi inghisaggi a L si prevedono esclusivamente sulle travi dell'impalcato est 6' che

| presentano un degrado diffuso.

‘ Tasselli tipo HILTI HLC-H
@8 / 25¢cm con rosetta per
‘ il fissaggio delle rete

Rete in fibra di vetro
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‘Fase3

- Ripristino della sezione dell'elemento mediante applicazione a spruzzo di betoncino;
\ - Pittura in superficie con vernice a creare una protezione filmogena del calcestruzzo.

Integrazione dell'armatura esistente
con n° 4 ferri @16 in acciaio B450C

Ferri @12 a L in acciao B450C
100x50 disposti ad interasse
250mm orientati in senso alternato
nello spazio compreso tra le due
staffe adiacenti

60

Prima di ordinare il ferro, verificare le misure in cantiere.

‘ Ripristino della sezione dell'elemento
mediante applicazione a spruzzo di

‘ betoncino a base di malta cementizia
tixotropica, fibrorinforzata ad
espansione contrastata tipo BASF

‘ MasterEmaco S499FR

Pittura in superficie con vernice a base
di metacrillati a solvente a creare una
protezione filmogena del calcestruzzo
tipo BASF MasterProtect 314

Profilo ottenuto con idoneo paraspigoli

Fase 4
Vista A-A

1 ancoraggio chimico

4 .1 @10/50cm in B450C;
Lanc=15cm

1+1 staffe @8/25cm
in B450C

£
Q
T9]
0]
W
Y
© [42]
1 3+2+2+3016 in B450C 5
o
|1 -
1 o
[$] o
o ~—
N A
Chiamate: 3+2+2+30316 E 3
in B450C; Lanc=30cm -~
1 | ©
)
=)
i
| |

COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO

FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO
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Prospetto impalcato di via Avanzo lato est - Installazione di profili HEA 300 a protezione delle travi
' SCALA 1:50
|
| N.B.: Un profilo HEA 300 analogo a quello rappresentato dovra essere installato in corrispondenza alla prima trave dell'impalcato est in direzione est in quanto risulta ribassata rispetto alla trave in imbocco.
‘ NOTA: Le quote riportate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.
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Quartiere Arcella [~
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| Mensola in calcestruzzo - —
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Flangia sp.15mm Installazione di HEA 300 tassellato alla struttura 2+2 ancoraggi chimici. | |, | ]
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Sottopasso di Via Avanzo
L
Dettaglio attacco trave per limitazione sagoma
SCALA 1:20
Sezione A-A Sezione B-B
O |O
/ /
2+2 M16 cl.8.8 ancorati 242 M12 cl.8.8 2+2 M16 ancorati
chimicamente S chimicamente;
L ancorati chimicamente o1 b Lare=150
Lanc=100mm Rias | anc=150mm
= 3 profilo HEA3O | 0 PFYYYYY =il w Profilo HEA 300
< (<] R o.0 B [ J
s Flangia 200x410x15 mm Flangia 240x240x15mm Profilo tubolare T Flangia sagomata
1% @100x8mm 317515 290 alsp.15 mm
. 1820* )
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