
Demolizione e rifacimento
dell'estremità ammalorata della
passerella metallica
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Ex vano tecnico
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 3
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 7

BINARI 9-10

Via Avanzo

Pianta degli interventi all'intradosso del cavalcavia
SCALA 1:200

Intervento di rip
ristino di tipo C2 della passerella metallica

LEGENDA:
Intervento tipo B1 di ripristino degli elementi in calcestruzzo
nelle zone con degrado avanzato

Intervento tipo B2 di ripristino degli elementi in calcestruzzo
nelle zone con degrado superficiale

Intervento di ripristino tipo B1 dei
pilastri con realizzazione di ringrosso
(vedere dettaglio)

Intervento di ripristino tipo B1
delle travi (vedere dettaglio)

1

1

2

2

3

3

4

4

Completamento degli interventi di
ripristino eseguiti dall'impresa Pierobon

25439*

700

400

9410*

10960*

13080*

2000*

21500*

14700*

1300*

NOTA: Le quote indicate con il simbolo * dovranno essere verificate
in sito prima dell'inizio dei lavori.

Intervento di ripristino
locali  tipo B1 delle travi
(Stima:Aripristino=20%Atot)

A1
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