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Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO:Ampliamento Scuola Secondaria di Primo Grado
G.GALILEI™,

L'anno il giorno __ del mese di ___ nella residenza comunale di Padova
oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo,
60, Padova.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure

Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova,
temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono

personalmente costituiti i signori:

- , hato a il domiciliato per la carica presso la

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore
Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __  residente a ____in Via/Piazza
____n.___,ilquale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dellimpresa __ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante
in data rep. racc. Notaio dott.
in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
____n.___,iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __ ), in
appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui al  l'art. 45, c. 2, lett. d)



il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede a
____in Via/lPiazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ____al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(orizzontale, verticale o

mista) con la ___ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ____ n. __, iscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

____al numero __, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data
___rep. __racc. ____ Notaio dott. ___in __, allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del

D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi

dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:
).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, C. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto
costitutivo in data

rep. racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto al

presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il
presente atto:

si premette



- che con deliberazione di Giunta comunale n. __indata __, esecutiva,

m

stato approvato il progetto esecutivo relativo all” Ampliamento Scuola Secondaria di Primo
Grado G.GALILEI" predisposto dall'Arch. Thomas Selmin, per un importo lavori di €
1.084.036,52 di cui € 39.460,94 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____ ), i lavori sono
stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di €
(pari al ribasso del __ %) oltre a oneri della sicurezza di €

39.460,94 e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n.

che dichiara efficace I'aggiudicazione);
- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati

del provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs n. 15
- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PU O’ ESSERE

ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il ter mine di cui all'art. 88, c. 4

bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, € stata acquisita la
dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui allart. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui allart. 67 D.lgs. 159/2011, fosse
accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88,

commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. ar.l., societa consortili
per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del
D.P.C.M. n. 187/1991,

- che si e provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cio premesso



si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono p arte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in avanti sara

chiamato semplicemente C.G.A;;

le polizze di garanzia;

il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;

I'elenco dei prezzi unitari allegato al presente atto;

la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

le relazioni di progetto;

gli elaborati grafici progettuali;

il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008;

il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale);

il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.



In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a
o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto dei lavori di cui alloggetto, per un

importo di € (lavori) e di € 39.460,94 (oneri per la sicurezza), per un totale di €
, oltre a LV.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle

condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo

metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OG1: Importo al netto degli oneri della sicurezza

€ 836.621,06

Categoria OS28: Importo al netto degli oneri della sicurezza

€99.714,79

Categoria OS3 Importo al netto degli oneri della sicurezza

€ 36.486,59

Categoria OS30: Importo al netto degli oneri della sicurezza

€71.753,14

- ARTICOLO 3 — Tempo utile e penali -

Il tempo utile per [l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto
dall’Appaltatore e fissato in - 337 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi

previsti dall'art. 1460 del c.c..



La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori e fissata nella percentuale dell’l per mille
dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. Il responsabile del
procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo
rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato
nellart. 107, comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L’Amministrazione—Comunate—si—riservadi—chiedere—oltre alla penale di cui sopra |l

risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi

imputabili al’ Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

- ARTICOL O 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni
estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei
confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro favore.
Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di
condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre



Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di
dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che
eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto

dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento
della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che l'esecuzione dei
lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per
guanto necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
dell’Appaltatore il canone per I'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O0.S.A.P.)

gualora I'occupazione non sia strettamente



necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della documentazione
e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla
osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere -effettivamente
eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e rego ___larita nei rapporti

di lavoro.

L’Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti
di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento
economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali
vigenti, ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative
contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori

impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del



Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti
commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei
rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla
struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

(togliere nel caso non __ sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore

e responsabile, in rapporto all’ Amministrazione, dell 'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confron ti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non d isciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzat 0, non esime I'Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cio

senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amminist razione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte dellappaltatore, I'Amministrazione provvedera al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i
lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora lirregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della
posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari allirregolarita
denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i



lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non __ sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accanto namento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all’ inadempienza e qualora la stessa
non sia immediatamente definita

in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non
sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre
eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora [linadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero
dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicur __ezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e

un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro



verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni
lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza
all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa
giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la
registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo
dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego
in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di
appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il
suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
verifichera con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della presente
disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, |'Appaltatore si impegna a
realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla
presenza in cantiere, restando responsabile comunque delladempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche
il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa
in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il
personale trovato sprowvisto del suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal
cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e

comportera l'applicazione di una



penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu

gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante

riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e

degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza

previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore

suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al

cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e

alle modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira

l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini

e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane

ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per 'Amministrazione, al fine

dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le
maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere)

impegnate nella



realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 — Forza maggqiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore,
in applicazione del rischio d’'impresa.

- ARTICOLO 8 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile € pari al trenta per cento
dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite
in subappalto da micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa del D.Lgs
n. 50/16) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o
cottimista; in tale fattispecie I'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da parte
dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in
cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga
la percentuale del 15% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori

emettera lo stato di



avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo posto a
base di gara e con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare l'ultima rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di
irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto é fissato in trenta giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento
dei lavori a norma dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento
degli importi dovuti e fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria €
fissato in trenta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all'art.
103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per I'emissione del pagamento relativo

al saldo decorre dalla presentazione della stessa.



In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa
vigente. La misura del saggio di mora € comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.
1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'appaltatore
acconsente comungue espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante
I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale
anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del’Amministrazione,
I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel
contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal

mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighiais ensi L. 13.08.2010, n. 136.




| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le
spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
Ai sensi dellart. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente

dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa Poste Italiane

S.p.A.
Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor , hato a
Al codice fiscale . L'Appaltatore si assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e
soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di

gara) € .e il CUP (codice unico di progetto ) e



Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA

- ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e
invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna
revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che
dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla.
Qualora l'appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese
Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita,
I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei
ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano
particolari inviti da parte della D.L.. Ove perd I'Appaltatore non provvedesse nei termini
prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi con le modalita previste
dallart. 2 comma 2 del C.G.A., si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito
dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13 — Garanzia definitiva -

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016)

dell'importo di € mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a

€ 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la

Tesoreria comunale




(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M.

19 gennaio 2018, n. 31

(oppure) fidejussione bancarian. _ della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio
2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario
finanziario , In possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3,

D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.9

- ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della

prevista dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Poiché il nuovo DM 31/2018
non contiene lo schema tipo per la polizza in questione, si e fatto convenzionalmente
riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM

123/2004, benché abrogato;
a)

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto) di € 1.284.036,52 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1,

schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € 1.084.036,52 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di
intervento che viene realizzato) pari a € 100.000,00 ;
3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 100.000,00 ;
- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 1.000,000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:
- danni da vibrazione;



- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o
sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

- ARTICOLO 15 - Garanzie di cui _agli_articoli 13 e 14 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi 'art. 25
del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M.
31/18 e D.M.123/2004 ( quanto alla polizza di cui all'art. 14). Pertanto, in analogia a quanto
disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventual
controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di

Padova..

di Imprese.

(oppure) _Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario ( R.T.I.

orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al

raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
guelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

- _ % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

= ARTICOLQO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione de i tentativi

di infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre

2015.

L’'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione



appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella
realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle
forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni
eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato
al subappalto ai sensi dell’'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito
positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il

maggior danno.



L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale
a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, rese dalle Prefetture.

L’'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di

tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco

nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il

cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso

il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”"

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa
alle opere da realizzare con lindicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei
mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che
operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di
riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale
si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle
lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro
motivo.

2. 1 mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui

targhe non sono preventivamente note, saranno identificati



mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera, ove

necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli
altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei
fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di
illecita interferenza.
L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con
soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla



risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p.,
319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p.,
353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da
parte della Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale
Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della
Stazione appaltante della volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui allart. 32 del Decreto Legge 32/2014,
convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra ['Appaltatore e

I’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese



quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all'art. 205 del
D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. 1l Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto

salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a
quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a
esclusione dell'l.V.A., nonché le spese di pubblicazione e post informazione sono poste a

carico dell'’Appaltatore, che ha gia provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori soggetto a I.V.A..
L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati &€ assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T

del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30  giugno 2003, n.196.

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, informa I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivitd e per I'assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.
(lettere ) facciate scritte per intero e quanto di questa __ ed e stato da me letto,
mediante I'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali
da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con
firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in



mia presenza e che il presente atto non € in contrasto con I'ordinamento giuridico.
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