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Num.Ord. IN DlCAZI-ONl*‘; DI:"I LAVORI = IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 NOLO DIESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore
D.01.15.b SOMMANO h 8,000 68,77 550,16 253,84| 46,140
2 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio
E.05.11.00 |armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di
sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata a metro cubo vuoto per pieno.
SOMMANO m? 7,360 197,76 1'455,51 1117,11| 76,750
3 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi
E.06.05.00 |materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).
SOMMANO t*km 1168,400 0,15 175,26 0,00
4 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
E.06.07.a DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ... scavato e quantificato nel DDT.
- Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione
SOMMANO t 18,400 12,00 220,80 0,00
5 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
E.06.07.b DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ... produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT.
- Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
SOMMANO t 4,968 12,00 59,62 0,00
6 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI
E.30.01.c Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, fo ... i i trattamenti protettivi ¢ le verniciature che verranno computati a
parte.
- in profilati semplici di acciaio S 355 JR
SOMMANO kg 900,000 2,55 27295,00 44,98 1,960
7 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE Demolizione di
F.02.06.a pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi
spessore della pavimentazione, da ... arica che saranno compensati aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE escguita a mano ¢ martello
demolitore
SOMMANO m? 2,070 109,94 227,58 70,75| 31,090
8 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di
F.02.08.a pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ... la pavimentazione stessa ed il ripristino
- TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di
spessore
SOMMANO m 115,000 3,52 404,80 298,99| 73,860
9 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di
F.02.08.b pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ... la pavimentazione stessa ed il ripristino
- TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i
cm 8,00
SOMMANO m 115,000 0,50 57,50 42,47 73,860
10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato
F.05.10.f cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di
elevazione anche per galleri ... egno delle casseforme
- classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c
0,5
SOMMANO m? 11,040 164,16 1812,33 83,55| 4,610
11 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura per le
F.05.17.a strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in
C.A.", ad e ... superficie bagnata
- CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino am. C.A.
per altezza fino a m. 2,00
SOMMANO m? 26,450 33,69 891,10 578,50| 64,920
12 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciaio in barre ad
F.05.25.00 |aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per
A RIPORTARE 87149,66 2'490,19

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

87149,66

2°490,19

13
F.07.03.a

14
F.07.40

15
F.14.01.d

16
F.14.01.e

17
F.14.02.a

18
F.14.02.f

19
F.14.17.a

20
F.14.25.a

21
F.14.28.b

22
F.14.28.c

23
F.14.28.e

lavori in cemento a ... l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
SOMMANO kg

RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI Ripristino di scarichi esistenti per il
convogliamento delle acque di drenaggio di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La
lavorazione dovr ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO n

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o
barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per L
Ancoraggio ... solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18
mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio
zincato, mar ... ico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
-H2

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio
zincato, mar ... ico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
-H3

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2
SENZA CORRIMANO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o
curve per bordo ponte, in a ... enco. La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo
piantone di ogni singola tratta.
- H2 SENZA CORRIMANO

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4
INTEGRATA CON RETE Fornitura ¢ posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o
curve per bordo ponte, i ... . La misurazione sara effettuata in asse al primo ¢ all'ultimo
piantone di ogni singola tratta.
- H4 INTEGRATA CON RETE

SOMMANO m

ESECUZIONE DIMITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO Fornitura ¢ posa in opera
di elemento terminale interrato in acciaio zincato per barriera laterale, conforme alle EN1317
¢ Regolamen ... orrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
- PER BARRIERA LATERALE

SOMMANO n

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA Fornitura
¢ posa in opera di connessione tra il terminale speciale ¢ la barriera esistente comunque
costituita, testato n ... componenti in acciaio devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN
ISO 1461.
- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

SOMMANO cad

TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso
centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di
... diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere
- FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80

SOMMANO cad

TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso
centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di
... iverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere
- FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110

SOMMANO cad

TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso
centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di
.. tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere
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A RIPORTARE

2837591,51

17°031,28

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIQN[? DE,I LAVORI L s IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y%
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 283'591,51 17°031,28
- POSA IN OPERA CLASSE P2/T80
SOMMANO cad 2,000 607,32 1214,64 855,84 70,460
24 TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso
F.14.28.¢ centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di
... pologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere
- POSA IN OPERA CLASSE P4/T110
SOMMANO cad 2,000 796,15 1'592,30 1'129,10| 70,910
25 DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA Demolizione o smontaggio di barriera di
F.15.01.a sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o
corri ... oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
- SU RILEVATO
SOMMANO m 1°076,500 3,44 3'703,16 2226,34| 60,120
26 DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA Demolizione o smontaggio di barriera di
F.15.01.b sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o
corri ... correnti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
- SU PLINTI O MURATURA
SOMMANO m 115,000 3,91 449,65 270,60| 60,180
27 DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA Demolizione o smontaggio di barriera di
F.15.01.e sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o
corri ... oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
- TRIPLA ONDA
SOMMANO m 84,000 8,82 740,88 445,42| 60,120
28 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica
F.16.17.a orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione
dovra essere ... affico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie
effettivamente ricoperta.
- MEDIANTE VERNICE
SOMMANO m? 12,500 4,48 56,00 39,56 70,640
29 STRISCIE DI PRIMO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA
F.16.19.a 25 CM Segnaletica in strisce, di qualsiasi colore, in materiale termoplastico di nuovo
impianto, in strisce sempl ... traffico durante le operazioni lavorative.Per metro lineare di
superficie effettivamente ricoperta.
- Su nuovo impianto
SOMMANO m 50,000 1,44 72,00 26,44| 36,720
30 Sovrapprezzo che conteggia l'aumento di peso per la barriera di classe H2 su rilevato per
Pr.01 l'utilizzo di dispositivo testato in presenza di scarpata ¢ terreno con scarse caratteristiche
meccaniche
SOMMANO ml 250,000 16,82 4205,00 157,50 3,746
31 Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio ausiliario per rilevati di scarsa
Pr.02 consistenza da applicarsi ai pali delle barriere metalliche di sicurezza stradale di classe H3
comprensivo di prova di dimensionamento ¢ verifica da eseguire su strada
SOMMANO m 17140,500 96,34 109°875,77 6'900,02| 6,280
32 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 per eseguire sistemazione
Pr.03 provvisoria e definitiva delle canalette portacavi esistenti.
SOMMANO m 57,500 13,00 747,50 350,18 46,846
Parziale LAVORI A MISURA euro 4067248,41 29°432,28| 7,245
TOTALE euro 406248,41 29'432,28| 7,245
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y%
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 4067248,41 29'432,28| 7,245
M:000 <nessuna> euro 406°248,41 29°432,28 7,245
M:000.001 BARRIERE DI SICUREZZA euro 381°432,58 21°369,90| 5,603
M:000.002 OPERE CIVILI euro 24'815,83 8'062,38| 32,489
TOTALE euro 4067248,41 29'432,28| 7,245
Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova



Categoria opere

Barriere

Opere civili

Barriere

Opere civili

Totale complessivo incidenza della manodopera su

QUADRO RIEPILOGATIVO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Incidenza %

Importo della Importo
Manodopera su, manodopera | Importo Oneri dii manodopera su
Importo lavori lavori su lavori sicurezza Oneri di sicurezza
€ 406.248,41 29.432,28 7,245% € 20.000,00
€ 381.432,58 21.369,90 5,603%
€ 24.815,83 8.062,38 32,489%
€ 406.248,41 29.432,28
€ 18.778,29 € 1.052,06
€1.221,71 € 396,92
€ 1.448,98
€ 426.248,41

Il Responsabile del Procedimento

ing. Roberto Piccolo
ROBERTO PICCOLO
COMUNE DI PADOVA
03.11.2022 15:20:12
GMT+00:00
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Importo
Manodopera

29.432,28

€ 1.448,98

€ 30.881,26
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