
MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD)
da pk 6+500 a pk 7+100

DETTAGLI COSTRUTTIVI CORDOLI 11
PE-C086-ET-06-A_Dettagli costruttivi cordoli

---

Stefano Calvi
Timbro+firma ordine
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Nuova barriera
H4 BP W5 con rete
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POS.1 STAFFE
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Ferro piegato ad
Omega: ɸ16
L=1540mm

Saldatura a
corrente ɸ16

Saldatura corrente
ɸ16 con ferro piegato

Saldatura corrente
ɸ16 con ferro piegato

Griglia

4

4

4

NOTA: posizionare il ferro a Omega sia nella parte dei correnti
superiori che in quella dei correnti inferiori, in modo garantire il
copriferro di 4 cm, saldando le barre longitudinali interrotte.

Armatura
longitudinale
4+4ɸ16

Saldatura a
corrente ɸ16

Saldatura a
corrente ɸ16

Ferro piegato
ad Omega ɸ16

60

CARATTERISTICHE MATERIALI

SEZIONE TIPO

Acciaio barre: B450C

Calcestruzzo in opera:
                       C35/45 Rck=45MPa 
                       Classe di esposizione: XF4
                       Classe di consistenza: S4
                       Diametro inerte: 32mm

   Copriferro: 40mm

Resina per inghisaggi: tipo Hilti HIT-RE 500 V3

PIANTA DISPOSIZIONE FERRI Pos.3

FERRI DI ARMATURA

DETTAGLIO POSIZIONAMENTO BARRIERA

DETTAGLIO CONVOGLIAMENTO ACQUE
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