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Numero Codice elaborato Revisione Titolo

EG - ELABORATI GENERALI
1 PE-C086-EG-01 B Elenco elaborati
2 PE-C086-EG-02 A Relazione generale illustrativa
3 PE-C086-EG-03 B Capitolato speciale d'appalto
4 PE-C086-EG-04 A Piano di Manutenzione
5 PE-C086-EG-05 A Schema di contratto

ET - ELABORATI TECNICI

6 PE-C086-ET-01 A Planimetria stato di fatto
7 PE-C086-ET-02 A Planimetria di progetto
8 PE-C086-ET-03 A Sezioni stato di fatto e di progetto
9 PE-C086-ET-04 A Rilievo fotografico
10 PE-C086-ET-05 A Dispositivi, transizioni e terminali
11 PE-C086-ET-06 A Dettagli costruttivi cordoli
12 PE-C086-ET-07 A Relazione di calcolo
13 PE-C086-ET-08 A Programma lavori
14 PE-C086-ET-09 A Sottoservizi

EE - ELABORATI ECONOMICI
15 PE-C086-EE-01 A Elenco prezzi unitari
16 PE-C086-EE-02 A Computo metrico estimativo
17 PE-C086-EE-03 A Quadro economico
18 PE-C086-EE-04 A Incidenza della manodopera
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