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PREMESSA

Il progetto prevede la riorganizzazione di via Bezzecca.
Le immagini descrivo lo stato dei luoghi nella situazione attuale.
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Rispondenza del progetto esecutivo alle finalita dell'intervento

Il progetto & coerente con le finalita indicate dall’Amministrazione Comunale, che ha
I'intento di riqualificare via Bezzecca dopo la chiusura del passaggio a livello e I'apertura
del nuovo sottopasso ferroviario.

Via Bezzecca e quindi declassata a strada locale, con una funzione di ingresso, uscita e
distribuzione delle vie residenziali che vi si affacciano.

La via ha una lunghezza complessiva di circa 300m.
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Offre una carreggiata di circa 8 metri di larghezza, con due marciapiedi, di circa 1.50m
sul lato delle “case minime” e con una larghezza variabile sul fronte opposto, lungo il
quale si affacciano le attivita commerciali presenti.

La prevalenza delle funzioni e di tipo residenziale.

Le attivita commerciali sono tutte di vicinato e comprendono prevalentemente alcuni
bar, trattoria, parrucchiera e tabaccheria.

Descrizione sintetica del progetto esecutivo

La chiusura del passaggio a livello di via Monta consente di declassare la viabilita di via
Bezzecca, che puo diventare strada locale con vocazione residenziale. L’intervento
propone una riqualificazione dei 300 metri della via, attraverso la creazione di spazi di
socialita e l'uso della moderazione del traffico, consistente delllaumento di spazi
pedonali e ciclistici attrezzati con arredo, la delimitazione dei posti auto, I'impianto di
una quindicina di alberi.

Le dimensioni di massima:

Superficie interessata Circa 5.000,00 mq

Materiali prevalenti asfalto cordonate colore, mattonelle in cls.

Il progetto parte da una valutazione del contesto dell’area.

Lo spazio ha un carattere debole. A livello di quinta edilizia, propone un fronte continuo
delle “case minime” dei primi del ‘900.

Il fronte opposto ha edifici di due tre piani fuori terra, di modesto carattere
architettonico, con piccole attivita commerciali, accessi pedonali e carrai sul fronte
strada.

Percorsi pedonali e ciclabili

La proposta progettuale, anche in funzione della disponibilita finanziaria
delllAmministrazione Comunale, cerca di creare migliori condizioni di pedonalita, con
I'allargamento del marciapiede sul fronte commerciale, con una piattaforma continua
della larghezza variabile da 4 fino a 5 metri di larghezza. Tale dimensione, consente di
realizzare una lato continuo di sosta a servizio delle attivita commerciali e dei residenti e
la posa di un filare di circa 15 alberature stradali, che contribuiscono a modificare la
fisionomia della strada e dello spazio.

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’illuminazione pubblica.
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Rispetto del livello qualitativo

Il progetto si configura come un complessivo miglioramento del contesto urbano
dell’intera zona coinvolta, che offre complessivamente 5.000 mq di area.

Costi e benefici attesi
Il progetto prevede il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione.

| materiali di costruzioni sono di tipo tradizionale.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali
Gli obiettivi di tale progetto possono essere cosi sinteticamente elencati:

e migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una piu ampia
accessibilita di pedoni e ciclisti

o migliorare le condizioni ambientali complessive e caratterizzare lo spazio urbano
o potenziare 'offerta qualitativa e quantitativa di alberature stradali
o riorganizzare e riqualificare uno spazio urbano periferico

e ridurre, secondo le disponibilita offerte da questo tipo di provvedimenti, le
emissioni di inquinamento atmosferico e acustico.

Capitolato speciale prestazionale
| lavori previsti consistono in sintesi in:

o demolizione delle sovrastrutture stradali (pavimentazioni, marciapiedi e aiuole
esistenti, cordonate, conglomerati cementizi e terra)

« demolizione di recinzioni e di muretti di delimitazione di aree

» formazione di fondazione e massicciata stradale

« scarifica del manto stradale esistente

e rimozione e nuova posa di caditoie

« raccordi con la rete fognaria e raccolta acqua esistente

« fornitura e posa di pavimentazione permeabile e pedonale

o posa di nuove cordonate

o stesa di nuovo manto d’usura stradale

o posa di nuove alberature ed arbusti su superficie pedonale e alberature stradali
o posa di nuova illuminazione stradale e riorganizzazione di quella esistente
o fornitura e posa di segnaletica stradale

o fornitura e installazione di elementi di arredo.
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La tipologia degli interventi prevede, cosi sommariamente elencati, il seguente
pacchetto di lavorazioni:

o tracciamenti ed operazioni preliminari

o demolizioni e rimozioni di cordonate ed elementi infrastrutturali esistenti; in
particolare degli eventuali punti luce esistenti sui luoghi di progettazione, e per la
guale si stima necessario I'intervento dell’ente gestore della pubblica illuminazione

o scavi di apertura dei cassonetti stradali per la formazione degli spazi pavimentati,
con profondita variabile; per la posa del massetto di fondazione, delle cordonate,
degli impianti tecnologici e dei pozzetti; doppio taglio della pavimentazione
esistente per sede di posa di cordoli su sottofondo di calcestruzzo

o fondazioni stradali, costituente I'ossatura portante della "soprastruttura", compresi
le parti in calcestruzzo e ferro, utilizzati anche per la realizzazione di plinti di
fondazione dei pali di illuminazione pubblica, per la posa dei cordoli dei marciapiedi
e periraccordi con l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche

o opere di pavimentazione, effettuate le scarifiche necessarie; correzione delle
livellette

o stesura di binder e successiva posa di tappetino d'usura, rullati, livellati e raccordati
per ottenere un corretto deflusso delle acque

o posa di elementi o strutture a finitura delle pavimentazioni particolari definite dal
progetto

e impianto elettrico come parte da collegare alla rete attuale di pubblica
illuminazione; impianto di smaltimento delle acque meteoriche da raccordare con la
rete esistente; eventuale impianto di irrigazione per il verde; altre reti di impianti di
sottoservizi

o opere per la realizzazione del verde e di elementi di arredo
« opere di segnaletica stradale (luminosa, verticale ed orizzontale).

La realizzazione dell’opera prevede I'utilizzo di materiali e di lavorazioni tradizionali nella
costruzione di strade.

A seconda del tratto di intervento, i materiali e gli strati di sottofondazione, fondazione
e soprastruttura sono rappresentati nelle sezioni tipologiche degli elaborati grafici e
possono essere cosi sintetizzati:

o strato di sottofondazione, con spessore di circa 40-50 cm

o strato di fondazione, con inerti stabilizzati e rullati, dello spessore di circa 25 cm
o strato di base in conglomerato bituminoso rullato dello spessore di circa 10 cm
o strato di pavimentazione permeabile dello spessore di circa 6/8 cm

« strato di fondazione con cls. armato e rete elettrosaldata 20X20 cm

o strato intermedio in binder rullato di circa 6 cm
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o tappetino d’usura in conglomerato bituminoso chiuso rullato dello spessore di circa
2-3cm.

Dal punto di vista funzionale, il progetto esecutivo & approfondito con la verifica
funzionale delle geometrie dei singoli interventi, nel confronto delle caratteristiche
funzionali delle strade e con i flussi di traffico che devono far transitare.

La categoria principale dei lavori & la generale OG 3 per le opere infrastrutturali; le
specializzate OS 9 per le eventuali opere di segnaletica stradale luminosa e la OS 10 per
le opere di segnaletica stradale non luminosa. Sono previste lavorazioni sul verde con
categoria OS 24.

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI
DI SICUREZZA

In relazione al D.Lgs.81/08, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto
rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano
a carico di un’unica impresa.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli
elaborati del progetto.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l'interferenza con
il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie
direttrici.

Le attivita lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e
dalle norme dell’Amministrazione.

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma
per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, I’Amministrazione dovra
attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08, mentre I'Appaltatore dovra attenersi agli
obblighi previsti dello stesso decreto.

STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE — INDAGINI

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee

Idoneita delle reti esterne dei servizi

Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sottoservizi
(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali).

Trattandosi di interventi che non prevedono scavi profondi, tali da intaccare le reti dei
servizi interrati esistenti, ne & stata verificata la localizzazione (pozzetti, caditoie,

2018 - bezzecca - ESECUTIVO - relazione.doc 8/12



Relazione

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Codice Fiscale 00644060287

prese,...), per individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto,
con 'obiettivo di soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi.
L'alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverra mediante derivazione
da ENEL con punto di consegna previsto in prossimita di ogni intervento previsto.

La quota dei nuovi manufatti e dei raccordi con le reti esistenti & stata definita in modo
tale da non interferire con le reti dei sottoservizi esistenti.

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la
geotecnica

Indagini geologiche

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in
considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di siti gia
utilizzati come sedi carrabili, non si e ritenuto necessario eseguire specifiche analisi
geologiche.

Indagini topografiche

Il rilievo topografico & stato eseguito e georeferenziato con strumenti di rilevamento
GPS. Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli elaborati del
progetto.

Indagini idrogeologiche

Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondita di scavo previste
per le opere, non si e ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche.

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico

Indagini patrimoniali

Il seguente progetto prevede l'utilizzo di aree pubbliche di proprieta comunale. Il
progetto rispetta le previsioni di PRG, per cui non & necessaria alcuna procedura di
modifica di destinazione di Piano.

Indagini archeologiche

| lavori si svolgono in aree urbanizzate e periferiche su sito esistente. Il tipo di
lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono stati eseguiti per la
realizzazione della sede stradale esistente, per cui non si & previsto di effettuare indagini
archeologiche.
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Aspetti relativi all’inserimento degli interventi nel territorio

Compatibilita urbanistica

Gli interventi previsti devono ricoprire spazi destinati dal PRG a sede stradale o al piu di
fascia di rispetto stradale. Dalle visure catastali effettuate, non si prevede I'occupazione
di aree private o comunque aperte al pubblico e sono compatibili con le previsioni del
Piano Regolatore.

Inserimento nel territorio

Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi stradali e si configurano, nella
tipologia di realizzazione, come nuovi interventi della sede esistente.

Studio di fattibilita ambientale

Effetti prevedibili (ambientali — igienici)
Gli effetti positivi prevedibili sull’ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti:

o miglioramento delle condizioni di circolazione e fluidita di traffico (movimento e
sosta);

o miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti.

Scelta e confronto con scenari alternativi — misure di compensazione ambientale

La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non
devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale, ma
piuttosto quelli di un confronto con i settori e gli uffici interni dell’Amministrazione,
relativamente a particolari ambiti di pregio storico — architettonico.

Norme di tutela ambientale e di settore

Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al
miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e il
miglioramento delle condizioni ambientali (riduzione inquinamento):

e normativa vigente sui lavori pubblici
o Codice della Strada
o norme ministeriali sulla costruzione delle strade

o regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo.
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Cave e discariche autorizzate e in esercizio

Per cio che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle
cave da cui approvvigionarsi, di norma & data all’appaltatore attraverso i propri circuiti
fiduciari.

Sara eventualmente cura della stazione appaltante reperire I'elenco delle cave
autorizzate per I'approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso |'ufficio
competente.

Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro
trasporto alle discariche autorizzate, sono a carico dell'impresa appaltatrice e devono
rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni.

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche
L'intervento rispetta le seguenti normative di settore:

o D.Lgs.50/16;

e L.13 del 09.01.89;

e DM n.236 del 14.06.89;

o« DPRn.503 del 24.07.96.

L’accessibilita e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del
progetto.

Per I'abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono:

o nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti
pedonali;

« nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali e il raccordo
con livellette per i veicoli a motore.

Il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non deve superare i 15 cm. La
larghezza dei marciapiedi ne consente la fruizione anche da persone disabili in sedia a
rotelle.

| raccordi tra il marciapiede ed il livello stradale vengono predisposti con pendenza non
superiore all’8%, raccordate in maniera continua con il piano stradale.

Cronoprogramma delle fasi attuative

Il cronoprogramma di dettaglio & descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 180gg. consecutivi.
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PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni)
Approvazione progetto esecutivo 0
Inizio lavori 120
Fine lavori 300

Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’intervento

Inizio lavori 0
SAL 1 Quota 25% 60
SAL 2 Quota 25% 90
SAL 3 Quota 25% 120
SAL 4 Finale Quota 25% 180

Analisi dei costi

Il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi unitari definiscono le quantita e i costi
delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’'opera si prevede un impegno di
spesa complessivo di €200.000,00.

arch. Alberto Marescotti
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