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PREMESSA 

Il progetto prevede la riorganizzazione di via Bezzecca. 

Le immagini descrivo lo stato dei luoghi nella situazione attuale. 
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Rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento 

Il progetto è coerente con le finalità indicate dall’Amministrazione Comunale, che ha 

l’intento di riqualificare via Bezzecca dopo la chiusura del passaggio a livello e l’apertura 

del nuovo sottopasso ferroviario. 

Via Bezzecca è quindi declassata a strada locale, con una funzione di ingresso, uscita e 

distribuzione delle vie residenziali che vi si affacciano. 

La via ha una lunghezza complessiva di circa 300m. 
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Offre una carreggiata di circa 8 metri di larghezza, con due marciapiedi, di circa 1.50m 

sul lato delle “case minime” e con una larghezza variabile sul fronte opposto, lungo il 

quale si affacciano le attività commerciali presenti. 

La prevalenza delle funzioni è di tipo residenziale. 

Le attività commerciali sono tutte di vicinato e comprendono prevalentemente alcuni 

bar, trattoria, parrucchiera e tabaccheria. 

Descrizione sintetica del progetto esecutivo 

La chiusura del passaggio a livello di via Montà consente di declassare la viabilità di via 

Bezzecca, che può diventare strada locale con vocazione residenziale. L’intervento 

propone una riqualificazione dei 300 metri della via, attraverso la creazione di spazi di 

socialità e l’uso della moderazione del traffico, consistente dell’aumento di spazi 

pedonali e ciclistici attrezzati con arredo, la delimitazione dei posti auto, l’impianto di 

una quindicina di alberi. 

Le dimensioni di massima: 

 

Superficie interessata Circa 5.000,00 mq 

Materiali prevalenti asfalto cordonate colore, mattonelle in cls. 

 

Il progetto parte da una valutazione del contesto dell’area. 

Lo spazio ha un carattere debole. A livello di quinta edilizia, propone un fronte continuo 

delle “case minime” dei primi del ‘900. 

Il fronte opposto ha edifici di due tre piani fuori terra, di modesto carattere 

architettonico, con piccole attività commerciali, accessi pedonali e carrai sul fronte 

strada. 

Percorsi pedonali e ciclabili 

La proposta progettuale, anche in funzione della disponibilità finanziaria 

dell’Amministrazione Comunale, cerca di creare migliori condizioni di pedonalità, con 

l’allargamento del marciapiede sul fronte commerciale, con una piattaforma continua 

della larghezza variabile da 4 fino a 5 metri di larghezza. Tale dimensione, consente di 

realizzare una lato continuo di sosta a servizio delle attività commerciali e dei residenti e 

la posa di un filare di circa 15 alberature stradali, che contribuiscono a modificare la 

fisionomia della strada e dello spazio. 

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’illuminazione pubblica. 
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Rispetto del livello qualitativo 

Il progetto si configura come un complessivo miglioramento del contesto urbano 

dell’intera zona coinvolta, che offre complessivamente 5.000 mq di area. 

Costi e benefici attesi 

Il progetto prevede il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione. 

I materiali di costruzioni sono di tipo tradizionale. 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Gli obiettivi di tale progetto possono essere così sinteticamente elencati: 

· migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una più ampia 

accessibilità di pedoni e ciclisti 

· migliorare le condizioni ambientali complessive e caratterizzare lo spazio urbano 

· potenziare l’offerta qualitativa e quantitativa di alberature stradali 

· riorganizzare e riqualificare uno spazio urbano periferico 

· ridurre, secondo le disponibilità offerte da questo tipo di provvedimenti, le 

emissioni di inquinamento atmosferico e acustico. 

Capitolato speciale prestazionale 

I lavori previsti consistono in sintesi in: 

· demolizione delle sovrastrutture stradali (pavimentazioni, marciapiedi e aiuole 

esistenti, cordonate, conglomerati cementizi e terra) 

· demolizione di recinzioni e di muretti di delimitazione di aree 

· formazione di fondazione e massicciata stradale 

· scarifica del manto stradale esistente 

· rimozione e nuova posa di caditoie 

· raccordi con la rete fognaria e raccolta acqua esistente 

· fornitura e posa di pavimentazione permeabile e pedonale 

· posa di nuove cordonate 

· stesa di nuovo manto d’usura stradale 

· posa di nuove alberature ed arbusti su superficie pedonale e alberature stradali 

· posa di nuova illuminazione stradale e riorganizzazione di quella esistente 

· fornitura e posa di segnaletica stradale 

· fornitura e installazione di elementi di arredo. 
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La tipologia degli interventi prevede, così sommariamente elencati, il seguente 

pacchetto di lavorazioni: 

· tracciamenti ed operazioni preliminari 

· demolizioni e rimozioni di cordonate ed elementi infrastrutturali esistenti; in 

particolare degli eventuali punti luce esistenti sui luoghi di progettazione, e per la 

quale si stima necessario l’intervento dell’ente gestore della pubblica illuminazione 

· scavi di apertura dei cassonetti stradali per la formazione degli spazi pavimentati, 

con profondità variabile; per la posa del massetto di fondazione, delle cordonate, 

degli impianti tecnologici e dei pozzetti; doppio taglio della pavimentazione 

esistente per sede di posa di cordoli su sottofondo di calcestruzzo 

· fondazioni stradali, costituente l'ossatura portante della "soprastruttura", compresi 

le parti in calcestruzzo e ferro, utilizzati anche per la realizzazione di plinti di 

fondazione dei pali di illuminazione pubblica, per la posa dei cordoli dei marciapiedi 

e per i raccordi con l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche 

· opere di pavimentazione, effettuate le scarifiche necessarie; correzione delle 

livellette 

· stesura di binder e successiva posa di tappetino d'usura, rullati, livellati e raccordati 

per ottenere un corretto deflusso delle acque 

· posa di elementi o strutture a finitura delle pavimentazioni particolari definite dal 

progetto 

· impianto elettrico come parte da collegare alla rete attuale di pubblica 

illuminazione; impianto di smaltimento delle acque meteoriche da raccordare con la 

rete esistente; eventuale impianto di irrigazione per il verde; altre reti di impianti di 

sottoservizi 

· opere per la realizzazione del verde e di elementi di arredo 

· opere di segnaletica stradale (luminosa, verticale ed orizzontale). 

La realizzazione dell’opera prevede l’utilizzo di materiali e di lavorazioni tradizionali nella 

costruzione di strade. 

A seconda del tratto di intervento, i materiali e gli strati di sottofondazione, fondazione 

e soprastruttura sono rappresentati nelle sezioni tipologiche degli elaborati grafici e 

possono essere così sintetizzati: 

· strato di sottofondazione, con spessore di circa 40-50 cm 

· strato di fondazione, con inerti stabilizzati e rullati, dello spessore di circa 25 cm 

· strato di base in conglomerato bituminoso rullato dello spessore di circa 10 cm 

· strato di pavimentazione permeabile dello spessore di circa 6/8 cm 

· strato di fondazione con cls. armato e rete elettrosaldata 20X20 cm 

· strato intermedio in binder rullato di circa 6 cm 
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· tappetino d’usura in conglomerato bituminoso chiuso rullato dello spessore di circa 

2-3 cm. 

Dal punto di vista funzionale, il progetto esecutivo è approfondito con la verifica 

funzionale delle geometrie dei singoli interventi, nel confronto delle caratteristiche 

funzionali delle strade e con i flussi di traffico che devono far transitare. 

La categoria principale dei lavori è la generale OG 3 per le opere infrastrutturali; le 

specializzate OS 9 per le eventuali opere di segnaletica stradale luminosa e la OS 10 per 

le opere di segnaletica stradale non luminosa. Sono previste lavorazioni sul verde con 

categoria OS 24. 

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI 

DI SICUREZZA 

In relazione al D.Lgs.81/08, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto 

rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano 

a carico di un’unica impresa. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli 

elaborati del progetto. 

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l’interferenza con 

il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie 

direttrici. 

Le attività lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e 

dalle norme dell’Amministrazione. 

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma 

per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere. 

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Amministrazione dovrà 

attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08, mentre l’Appaltatore dovrà attenersi agli 

obblighi previsti dello stesso decreto. 

STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE – INDAGINI 

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee 

Idoneità delle reti esterne dei servizi 

Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sottoservizi 

(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali). 

Trattandosi di interventi che non prevedono scavi profondi, tali da intaccare le reti dei 

servizi interrati esistenti, ne è stata verificata la localizzazione (pozzetti, caditoie, 
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prese,…), per individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto, 

con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi. 

L’alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverrà mediante derivazione 

da ENEL con punto di consegna previsto in prossimità di ogni intervento previsto. 

La quota dei nuovi manufatti e dei raccordi con le reti esistenti è stata definita in modo 

tale da non interferire con le reti dei sottoservizi esistenti. 

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la 
geotecnica 

Indagini geologiche 

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in 

considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di siti già 

utilizzati come sedi carrabili, non si è ritenuto necessario eseguire specifiche analisi 

geologiche. 

Indagini topografiche 

Il rilievo topografico è stato eseguito e georeferenziato con strumenti di rilevamento 

GPS. Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli elaborati del 

progetto. 

Indagini idrogeologiche 

Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondità di scavo previste 

per le opere, non si è ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche. 

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli 
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico 

Indagini patrimoniali 

Il seguente progetto prevede l’utilizzo di aree pubbliche di proprietà comunale. Il 

progetto rispetta le previsioni di PRG, per cui non è necessaria alcuna procedura di 

modifica di destinazione di Piano. 

Indagini archeologiche 

I lavori si svolgono in aree urbanizzate e periferiche su sito esistente. Il tipo di 

lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono stati eseguiti per la 

realizzazione della sede stradale esistente, per cui non si è previsto di effettuare indagini 

archeologiche. 
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Aspetti relativi all’inserimento degli interventi nel territorio 

Compatibilità urbanistica 

Gli interventi previsti devono ricoprire spazi destinati dal PRG a sede stradale o al più di 

fascia di rispetto stradale. Dalle visure catastali effettuate, non si prevede l’occupazione 

di aree private o comunque aperte al pubblico e sono compatibili con le previsioni del 

Piano Regolatore.  

Inserimento nel territorio 

Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi stradali e si configurano, nella 

tipologia di realizzazione, come nuovi interventi della sede esistente. 

Studio di fattibilità ambientale 

Effetti prevedibili (ambientali – igienici) 

Gli effetti positivi prevedibili sull’ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti: 

· miglioramento delle condizioni di circolazione e fluidità di traffico (movimento e 

sosta); 

· miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti. 

Scelta e confronto con scenari alternativi – misure di compensazione ambientale 

La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non 

devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale, ma 

piuttosto quelli di un confronto con i settori e gli uffici interni dell’Amministrazione, 

relativamente a particolari ambiti di pregio storico – architettonico. 

Norme di tutela ambientale e di settore 

Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al 

miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e il 

miglioramento delle condizioni ambientali (riduzione inquinamento): 

· normativa vigente sui lavori pubblici  

· Codice della Strada 

· norme ministeriali sulla costruzione delle strade 

· regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo. 
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Cave e discariche autorizzate e in esercizio 

Per ciò che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle 

cave da cui approvvigionarsi, di norma è data all’appaltatore attraverso i propri circuiti 

fiduciari. 

Sarà eventualmente cura della stazione appaltante reperire l’elenco delle cave 

autorizzate per l’approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso l’ufficio 

competente. 

Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro 

trasporto alle discariche autorizzate, sono a carico dell’impresa appaltatrice e devono 

rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni. 

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche 

L’intervento rispetta le seguenti normative di settore: 

· D.Lgs.50/16; 

· L.13 del 09.01.89; 

· DM n.236 del 14.06.89; 

· DPR n.503 del 24.07.96. 

L’accessibilità e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del 

progetto.  

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono: 

· nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti 

pedonali; 

· nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali e il raccordo 

con livellette per i veicoli a motore. 

Il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non deve superare i 15 cm. La 

larghezza dei marciapiedi ne consente la fruizione anche da persone disabili in sedia a 

rotelle. 

I raccordi tra il marciapiede ed il livello stradale vengono predisposti con pendenza non 

superiore all’8%, raccordate in maniera continua con il piano stradale. 

Cronoprogramma delle fasi attuative 

Il cronoprogramma di dettaglio è descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 180gg. consecutivi. 
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PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni) 

Approvazione progetto esecutivo 0 

Inizio lavori 120 

Fine lavori 300 

    

Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’intervento   

Inizio lavori 0 

SAL 1 Quota 25% 60 

SAL 2 Quota 25% 90 

SAL 3 Quota 25% 120 

SAL 4 Finale Quota 25% 180 

Analisi dei costi 

Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari definiscono le quantità e i costi 

delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’opera si prevede un impegno di 

spesa complessivo di €200.000,00. 

 

 

   

arch. Alberto Marescotti 
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