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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Via Tommaseo 60

LAVORI -
Demolizione Ex Residence "SERENISSIMA" Via Anelli

Rigenerazione Urbana del Quartiere
Progetto Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMUNE DI PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
A.01.01| OPERAIO 4° LIVELLO
1 a| OPERAIO 4° LIVELLO da 0 2 1000 m s.I.m.
Opere varie 20 20,00
Totale h 20,00 31,79 635,80
A.01.02| OPERAIO SPECIALIZZATO
2 a|OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Opere varie 20 20,00
Totale h 20,00 30,19 603,80
A.01.03| OPERAIO QUALIFICATO
3 a| OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.
Opere varie 20 20,00
Totale h 20,00 28,15 563,00
A.01.04| OPERAIO COMUNE
4 a| OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.
Opere varie 20 20,00
Totale h 20,00 25,50 510,00
D.06.08 | WELLPOINT POSTAZIONE FISSA
5 a|WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto
attrezzatura compreso carichi e scarichi
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.612,50 2.612,50
6 b|WELLPOINT POSTAZIONE FISSA  impianto
cantiere
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.437,70 1.437,70
7 c|WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di
punte
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.437,70 1.437,70




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

10

11

12

13

D.06.08.d

E.03.04

00

E.05.01

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto
cantiere

1
Totale a corpo
WELLPOINT POSTAZIONE FISSA nolo impianto
completo
35
Totale giorno

WELLPOINT POSTAZIONE
energetici

FISSA consumi

35

Totale giorno

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA assistenza e
guardiania

35

Totale giorno

Rinterri con materiali idonei alla compattazione
esistenti nellambito del cantiere da prelevarsi entro
la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso |l
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati
di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE (Con materiale riciclato proveniente
dalla demolizione delle stesse palazzine)

Previa frantumazione e vagliatura con impianto
mobile.

riempimento post demolizione 6600

Totale m?

Demolizione completa di fabbricati eseguita con
mezzi meccanici, fino al piano di campagna,
compreso il carico su automezzo, escluso eventuali
opere provvisionali o di puntellazione e il trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA
con struttura portante e solai in c.a.

A 6793
B 6793

1,00

1,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

6.600,00

6.600,00

6.793,00
6.793,00

1.045,00

65,45

32,67

65,45

9,00

1.045,00

2.290,75

1.143,45

2.290,75

59.400,00
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PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

14

15

E.05.28

E.05.29

C 6793
D 6793
E 6793
F-G 5039+3389

Totale m3vpp

Strip - Out ,smontaggio selettivo dei materiali, che
anticipa la demolizione per consentire di
differenziare tutti i rifiuti non pericolosi direttamente
in cantiere prima di procedere con I'abbattimento
delle strutture.

Nel prezzo sono compresi i servizi di container
scarrabili che consentono la differenziazione di un
ampio ventaglio di rifiuti: si va dagli imballaggi
generici in plastica al legname, dai serramenti alla
carta, dal vetro ai materiali ferrosi, dai residui di
arredi alle controsoffittature fino ai pavimenti
sopraelevati, alla gomma o alla moquette.

Tutte queste tipologie di rifiuti vengono rimosse
prima della demolizione, consentendo poi
l'abbattimento o la ridestinazione d'uso dei locali
svuotati. Il servizio di strip out consente una migliore
gestione del cantiere che rimane costantemente
pulito, ordinato e organizzato.

Edificio Piccolo
Strip - Out ,smontaggio selettivo dei materialie, che
anticipa la demolizione per consentire di
differenziare tutti i rifiuti non pericolosi direttamente
in cantiere prima di procedere con I'abbattimento
delle strutture.

Totale cad

Edificio Grande

Strip - Out ,smontaggio selettivo dei materialie, che
anticipa la demolizione per consentire di
differenziare tutti i rifiuti non pericolosi direttamente
in cantiere prima di procedere con I'abbattimento
delle strutture.

Totale cad

Demolizione pilastri interrato. Solaio quota 0 e muri
perimetrali interrato sino a platea tramite martello
demolitore / pinza demolitrice compresi tutti i ferri di
armatura, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta prodotto dall'intervento delle
demolizioni presso impianto autorizzato per il

6.793,00
6.793,00
6.793,00
8.428,00

42.393,00

5,00

5,00

1,00

1,00

11,50

7.500,00

9.500,00

487.519,50

37.500,00

9.500,00




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
recupero dei materiali in edilizia.
16 E.05.29.a| Demolizione Pilastri Interrato e Solaio quota 0.
Zona A:
Pilastri n° 70
Solaio

17.50%44.80 = 784.00
15.00%1.00 = 15.00
13.00*27.50 = 357.50
30.00*13.50 = 405.00
Sommano mq 1561.50

Zona B:

Pilastri n° 79

Solaio

30.00%16.40 = 492.00
29.50*29.80 = 879.10
14.00*14.00 = 196.00
Sommano mq 1567.10

Zona C:

Pilastri n° 51

Solaio

16.00*30.00 = 480.00
12.00*36.00 = 432.00
3.00%29.50 = 88.50
Sommano mq 1000.50

Zona D:

Pilastri n° 34

Solaio

16.50*43.80 = 722.70
Sommano mq 722.70

Zona E:

Pilastri n° 31

Solaio

15.00*45.00 = 675.00
31.00%1.50 = 46.50
17.00*1.00 = 17.00
Sommano mq 738.50

Zona F:

Pilastri n° 43

Solaio

17.00*1.00 = 17.00
31.00*31.00 = 961.00
8.90*3.50 = 31.15
Sommano mq 1009.15

TOTALE GENERALE:
Pilastri n° 308

Solaio mq 6599.45
MURI PERIMETRALI

Varie murature vani scala
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PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

17

18

P.01.01

00

P.01.02

00

P.01.03

Totale cad

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da
ordigni bellici compreso [I'estirpazione d'erbe,
arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di
alberi di piccole dimensioni, la demolizione e
rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il
trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

PREPARAZIONE DELLE AREE

superficie lotto 15084
in detrazione -6599,45

Totale m2

Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino ad una
profondita di ml 1,00, con idonee apparecchiatura
cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di
ml 1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso
l'onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorita competenti, la
sorveglianza, I'assistenza e quant’altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
normative  vigenti e  precisamente da:a)
Determinazione Autorita Vigilanza LLPP n 9
-09/04/2002,b) Deliberazione Autorita Vigilanza
Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003, c) Testo
Unico Sicurezza [D. Igs 81/2008],c) Nuovo Codice
del’Ordinamento Militare, emanato con Decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (GU n. 106 del
8-5-2010 — Suppl. Ordinario n. 84) entrato in vigore
il 9/10/2010

LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE
RICERCA SUPERFICIALE

superficie lotto 15084
in detrazione -6599,45

Totale m2

Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino ad una
profondita prescritta dal Reparto Infrastrutture
dell’Esercito ltaliano di competenza, mediante
trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato

1,00

1,00

15.084,00
-6.599,45

8.484,55

15.084,00
-6.599,45

8.484,55

51.369,32

0,35

0,62

51.369,32

2.969,59

5.260,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

19

20

P.01.03.00

D.03.07

non superiore di ml 2,80. Compreso l'onere per il
trasporto e impianto delle attrezzature, Ila
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita
competenti, la sorveglianza, [lassistenza e
quant’altro occorre per eseguire lintervento in
sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e
precisamente da:a) Determinazione Autorita
Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002,b) Deliberazione
Autorita Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del
17/09/2003, c) Testo Unico Sicurezza [D. Igs
81/2008],c) Nuovo Codice del’Ordinamento
Militare, emanato con Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (GU n. 106 del 8-5-2010 — Suppl.
Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010.

LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE
RICERCA PROFONDA

superficie lotto 15084
interrati -6599,45

Totale m2

Oneri Speciali
Montaggio, smontaggio e trasporto A/R di ponteggio
multidirezionale zincato a caldo, rispondente ai
requisiti
prestazionali indicati in progetto.
Nel prezzo, riferito al mq di ponteggio come da
schema di progetto si intendono compresi e
compensati: il
trasporto A/R fino al cantiere; il trasporto a mano
fino allarea di lavoro; il montaggio da eseguirsi a
curadi
personale qualificato; la fornitura e posa di zavorre
come da indicazioni di progetto e/o della D.L.,
compresa la
predisposizione di una solida base di appoggio delle
stesse; la fornitura e posa di tutti gli elementi
integrativi in
tubo-giunto previsti in progetto, lo smontaggio del
ponteggio, da eseguirsi a cura di personale
qualificato una
volta cessata la necessita di permanenza in opera.
Nel prezzo & comprelo per la medesima superfice
della fornitura e posa di un telo bianco antipolvere di
adeguaa grammatura.
Comprese le spese generali; gli utili di impresa ed
ogni altro onere
atto a dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
Prezzo riferito alla superficie effettiva delle facciate.

Montaggio, smontaggio e trasporto A/R di ponteggio
multidirezionale zincato a caldo, rispondente ai
requisiti

prestazionali indicati in progetto.

fronte fabbricato D 35 * 7,50
Laterale sx fabbricato A 30 * 7,50

15.084,00
-6.599,45

8.484,55

262,50
225,00

7,80

66.179,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

21

22

23

24

D.03.08

Z.01.01

Z.01.07

Totale mq

Nolo e messa in opera, per tutta la durata dei lavori,
di cannone nebulizzatore per I'abbattimento delle
polveri, alimentazione 380v, potenza: 6.5 kw,
compresa la fornitura dellacqua necessaria al
funzionamento dellimpianto per tutta la durata dei
lavori di demolizione fabbricati, compresi oneri per
lo spostamento durante le fasi di lavorazione.

Nolo e messa in opera, per tutta la durata dei lavori,
di cannone nebulizzatore per I'abbattimento delle
polveri

4

Totale cad.

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI
DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete
metallica zincata su paletti di legno

per singolo per un singolo edificio per volta 120

Totale m2

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1

Totale n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni

487,50

4,00

4,00

120,00

120,00

1,00

1,00

26,34

1.200,00

18,88

523,09

12.840,75

4.800,00

2.265,60

523,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

25

26

27

28

Z.01.08

Z.01.25

2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

4

Totale cad/me

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti,
boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1

Totale n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

4
Totale cad/me
Cartelli di  divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

10

Totale n
CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m
10

Totale n

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

10,00

10,00

10,00

10,00

128,56

684,35

256,41

9,32

15,63

514,24

684,35

1.025,64

93,20

156,30
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

29

30

31

32

33

Z.01.26

Z.01.26.f

2.01.27

Z.01.28

Z.01.49

Cartelli  di  pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

8

Totale n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150
mm visibilita 4 m

10

Totale n

Cartelli di  obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

8

Totale n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

8

Totale n

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm
visibilita 6 m

8

Totale n

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano
elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con
Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di

8,00

8,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

15,63

4,29

10,26

15,75

4,20

125,04

42,90

82,08

126,00

33,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

34

35

36

37

38

Z.01.49.00

Z.01.60

00

Z.01.61

00

Z.01.62

Z.02.13

terra in rame isolato direttamente interrato da 16
mmgqg, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5
metri.

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
1

Totale a corpo

Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

ALLACCIO
COMUNALE

IDRICO AD ACQUEDOTTO

1

Totale a corpo

Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere
tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da
8.000 litri e trasporto fino a 10 Km.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE
AUTOBOTTE

6*6

Totale n

Campinamento rifiuti, onere per il prelievo di
campioni rappresentativi dei materiali demoliti da
avviare a smalimento secondo le modalita riportate
in progetto ed in base alle indicazioni della
Direzione Lavori;sono comprese nella voce i
materiali di consumo, la preparazione e
confezionamento del campione, il trasporto del
campione al laboratorio accreditato per I'esecuzione
delle analisi ed ogni altro onere per fornire il servizio
aregola d'arte.

Campinamento rifiuti, onere per il prelievo di
campioni rappresentativi dei materiali demoliti da
avviare a smalimento

15

Totale cad.

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito
da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non
inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a
vite per il posizionamento delle traverse e del

fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto

PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo

1,00

1,00

1,00

1,00

36,00

36,00

15,00

15,00

243,18

685,51

209,77

100,00

243,18

685,51

7.551,72

1.500,00

-10 -




COMUNE DI PADOVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
per il primo mese
perimetro area 55+30+30+30+15+40+30+15+15+
60 320,00
varie 80 80,00
Totale m 400,00 12,01 4.804,00
39 Z.02.13.f| PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo
per ogni mese successivo al primo
400 * 4 1.600,00
Totale m/gi 1.600,00 2,05 3.280,00
Z.03.01 | Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
40 00| INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
10+5+5+20 40,00
Totale h 40,00 25,82 1.032,80
Importo lavori Euro 776.678,77

11 -




COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 776.678,77
Oneri Speciali Euro 42.410,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 734.268,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 776.678,77
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