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1. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale contiene le Prescrizioni Tecniche, redatte dal Settore
Lavori Pubblici del Comune di Padova, relative ai lavori di demolizione degli edifici facenti
parte dell’ex “Residence Serenissima” sito in via Anelli, a Padova.

L’'importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 776.678.77 comprensivi di € 42.410,00
per oneri della sicurezza.

In sintesi I'intervento prevede:

« attivita di bonifica di manufatti contenenti MCA e di isolanti FAV non pericolosi (event.le);

« strip-out con conferimenti a discarica delle componenti non riutilizzabili;

» demolizione integrale degli edifici esistenti e asporto del materiale;

« frantumazione e vagliatura del materiale inerte mediante impianto mobile e la successiva
stesa per il riempimento in cantiere;

* ripristino della aree contermini a seguito della demolizione con sistemazione delle
pavimentazioni.

Per una piu dettagliata descrizione e definizione delle opere in progetto si faccia

riferimento agli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto esecutivo.
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni oggetto della presente relazione sono rappresentate dalla demolizione
controllata di n° 6 edifici costruiti tra gli anni 1970 ed il 1973 per complessivi 288 alloggi

(oltre a garage interrati, rampe, cabine, ecc). Le operazioni di demolizione prevedono la

separazione e l'avvio a recupero dei materiali metallici, del vetro e il riuso sul posto del

materiale inerte  mediante ['impiego di un impianto mobile per le operazioni di

frantumazione e vagliatura, la stesa per il riempimento in cantiere ed, eventualmente, il

trasporto a discarica di tutta la parte inerte non recuperabile (eccedenza).

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di demolizione e la sicurezza della
pubblica incolumita & stata prevista la chiusura di alcune vie e lindividuazione di una
viabilita alternativa che non rechi eccessivo disturbo al traffico veicolare, inoltre laddove
necessario € prevista l'installazione di un ponteggio con rete metallica a protezione delle
strutture limitrofe da accidentali cadute di materiale dall’alto.

Il metodo di intervento individuato & quello della demolizione progressiva selettiva
procedendo con la rimozione controllata di parti di struttura, mantenendo staticamente
efficienti le parti rimanenti.

La maggior parte delle demolizioni avverra con l'utilizzo di macchine specializzate scelte in
relazione alle disponibilita di accesso e agli spazi di manovra.

Trattandosi di demolizioni da eseguirsi in ambito urbano é utilizzata una tecnica detta top-
down o floor-by-floor che consiste nelluso di macchine di media taglia e di attrezzi
manuali per la demolizione controllata di porzioni strutturali piano per piano sino a terra o a
quota idonea alle macchine di demolizione a terra, tipicamente escavatori da demolizione,
progettati appositamente per tali operazioni, sul cui braccio possono essere montati
diversi accessori:

- pinze combi;

- cesoie;

- frantumatori fissi e mobili;

- benne e pinze a ragno (o a grappolo);

- martelli demolitori idraulici.
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il complesso edilizio € situato in un unica area recintata sulla quale insistono sei fabbricati,
5 di uguali dimensioni e 1 caratterizzato da diverse conformazione edilizia, distinti come
riportato nella tabella seguente:

CORPO A - Fronte via Anelli

Superficie in pianta mq 900,00 h. max m. 14,20, forma poligonale.

CORPI C,D,E,F,G - Fronte interno Residence

Superficie in pianta mq 459,00 h. max m. 14,80, forma rettangolare.

CARATTERISTICHE

| sei fabbricati hanno caratteristiche strutturali ed architettoniche comuni a tutti che sono le
seguenti:

- struttura portante del tipo a telaio con nucleo irrigidente centrale in conglomerato
cementizio armato con solai di tipo latero-cemento;

- tamponature esterne in laterizio forato e intonaco;

- tramezzi interni in laterizio;

- copertura piana in lamiera e guaina;

- infissi (finestre) in legno/vetro;

- porta ingresso condominiale in acciaio/vetro;

- porte interne in legno;

- pavimenti e rivestimenti in piastrelle;

- impianto di riscaldamento con tubi di rame e radiatori in ghisa con caldaia centralizzata;

- impianto elettrico con fili di rame;

- ascensore nel vano scala;

- scala con gradini in marmo e ringhiera in ferro.
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4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti & rappresentata dal
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge
308/2004 “delega ambientale” e recante “norme in materia ambientale”. Tale Decreto
dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati” (articoli 177 — 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra
cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto Ronchi che, fino
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di
riferimento in materia di rifiuti.

Le ulteriori norme di riferimento sono le seguenti:

Decreto 28 settembre 2010: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante listituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (GU n. 230 del 1-10-2010);

Decreto 17 dicembre 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo
189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78
del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (GU n. 9 del 13-1-
2010 - Suppl. Ordinario n.10);

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24);

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio. Criteri,
procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.
107 del 10-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-
2006 ¢ stata segnalata l'inefficacia del presente decreto);

Decreto 5 aprile 2006, n. 186: Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». (GU n. 115 del 19-5-
2006).

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di sicurezza nei cantieri & il

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
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5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZ] D’OPERA

La qualita dei mezzi, delle attrezzature e di tutto cid che sara impiegato nella realizzazione
della demolizione dovra corrispondere a quanto di piu evoluto il progresso tecnologico
abbia reso disponibile per lavori similari e comunque rispettare quanto prescritto nel
presente documento.

L’'Impresa € tenuta ad utilizzare durante I'esecuzione delle opere solamente attrezzature

omologate dalle case costruttrici.
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6. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI NEL CANTIERE

L’area oggetto della presente specifica € accessibile dal cancello esistente su via Anelli in
corrispondenza del fabbricato C mentre l'uscita dei mezzi di trasporto e mezzi d’opera
avverra attraverso lingresso secondario esistente sempre su via Anelli (davanti al
fabbricato BRICO) in corrispondenza del quale dovra essere installato I'impianto per il
lavaggio delle ruote.

Il cantiere sara suddiviso in sette distinte fasi temporali; durante tutto il tempo dovra
essere garantito I'accesso all’area di cantiere da parte del personale impiegato nelle
operazioni di demolizione; per l'intera durata dei lavori la recinzione esterna (cancelli carrai
e pedonali inclusi) dovra essere preservato e mantenuto funzionale.

Preliminarmente all’inizio dei lavori 'appaltatore dovra prevedere una messa in sicurezza
delle aree di cantiere mediante:

+ verifica ed eventuale integrazione della recinzione esterna perimetrale lungo tutto il
perimetro dell’area;

* realizzazione di recinzione interna per la segregazione delle sette aree di intervento;

» segnalazione e protezione di eventuali aperture prospicienti i vuoti, delle zone a rischio
caduta materiali dall’alto e delle zone di lavoro dei mezzi d’opera;

* rimozione di lamiere pericolanti;

* interdizione di passaggi e zone non sicure;

* pulizia dei passaggi e dei camminamenti agibili.
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7. PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO

L’'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le attivita previste secondo il programma
di lavoro allegato al progetto ed approvato dal’Amministrazione Appaltante, impiegando le
attrezzature piu idonee allo scopo ed operando secondo le migliori regole d’arte, con
modalita finalizzate alla buona riuscita del lavoro, in conformita con le prescrizioni della
Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva la piu ampia facolta di introdurre tutte quelle varianti,
aggiunte e soppressioni di qualsiasi natura e specie, dalla stessa ritenute opportune, sia
all'atto della consegna che in corso di esecuzione, nei limiti di legge, senza che I'lmpresa
possa pretendere compensi o varianti di prezzi che non siano giustificati o consentibili a
tenore degli articoli succitati.

L’'Impresa dovra altresi ottenere a propria cura e spesa le autorizzazioni dagli Enti preposti
necessarie per l'esecuzione dei lavori, quali le autorizzazioni per la costruzione di
recinzioni o steccati provvisori, per 'occupazione di suolo pubblico per la formazione di
rampe e accessi provvisori, per il sezionamento dei sottoservizi e quanto altro necessario
all'esecuzione dei lavori di appalto in genere.

L'Impresa curera tutte le fasi delle operazioni che I'appalto comporta e sara tenuta a
compilare rapporti giornalieri nei quali verranno riportate tutte le indicazioni relative ai
lavori svolti. In particolare dovranno essere annotate le seguenti indicazioni:

« denominazione del cantiere e data;

« distinta dei lavori iniziati;

« distinta dei lavori terminati;

« distinta dei lavori in corso;

* breve descrizione delle singole lavorazioni nella giornata;

* notizie che possono interessare per le finalita del lavoro;

» visite degli addetti ai lavori.

Capitolato Speciale — Prescrizioni Tecniche Pag.8 di 44



Demolizione ex Residence Serenissima — Via Anelli

8. CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali da impiegare per i lavori di cui al progetto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia e
nei successivi capitoli; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione Lavori.

| materiali proverranno da localita o aziende che I'lmpresa riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
allimpiego, I'lmpresa aggiudicataria dovra sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Le eventuali prove di controllo in corso d’'opera (prove di stabilita in corso d’opera, misure
di polveri, prelievo di campioni di terreno dal fondo dello scavo per la rimozione dei
serbatoi interrati) saranno a carico delllmpresa e dovranno essere eseguite da un
laboratorio (ufficiale quando previsto dalla legge) di gradimento dellAmministrazione
appaltante e della Direzione Lavori.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non riduce le responsabilita
dell’lmpresa, che resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto
puo dipendere dai materiali stessi.

L’'Impresa sara obbligata a prestarsi in tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione dei campioni, le
analisi di campo o l'invio degli stessi ad istituti specializzati indicati dal’Amministrazione

Appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
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9. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI

| materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti presenti nelle
normative di riferimento e nelle tavole di progetto.

La scelta di un tipo di materiale, nei confronti di un altro, o fra diversi tipi dello stesso
materiale, sara fatto di volta in volta in base al giudizio della Direzione Lavori la quale, per i
materiali da acquistare, si assicurera che provengano da produttori di provata capacita e
serieta.

Per accertarsi che il prodotto fornito sia quello le cui caratteristiche sono garantite dai
certificati e previste nel progetto, la Direzione Lavori potra comunque ordinare, in ogni
caso, ed a spese dellmpresa, la determinazione di prove specifiche presso Istituto

specializzato.
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10.ALLESTIMENTO AREE DI LAVORAZIONE MATERIALI E DEPOSITO TEMP.

Per le attivita in oggetto si prevede di realizzare un’area di lavorazione dei materiali ferrosi
ed inerti prodotti dalle demolizioni dei fabbricati e un’area adibita a deposito temporaneo
dei rifiuti prodotti dalle attivita di strip-out.

Area di lavorazione dei materiali

Entro I'area logistica viene individuata un’area per la lavorazione dei materiali ferrosi di
risulta e per la riduzione della pezzatura degli stessi a dimensioni pronto forno per
successive attivita di recupero/smaltimento. Il calcestruzzo e il cemento armato presenti
entro i limiti di batteria dovranno essere lavorati e deferrizzati nella stessa area.

Deposito temporaneo

Entro 'area logistica, viene individuata un’area adibita a Deposito Temporaneo dove
saranno depositati tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di strip-out per il tempo necessario
alla loro caratterizzazione ed il successivo avvio ad operazioni di smaltimento/recupero nel
rispetto di quanto stabilito dall’art.183, lettera bb) del D.L.vo 152/06.

Il deposito temporaneo dovra essere previsto su di un’area pavimentata nel piazzale
compreso fra i fabbricati A-C. L’area sara dotata di recinzione perimetrale ed al suo interno

saranno posti dei cassoni scarrabili per la separazione dei rifiuti in classi omogenee.
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11. SEZIONAMENTI

Preventivamente all’inizio delle demolizioni si provvedera al sezionamento delle reti in
ingresso verso l'area di cantiere ad esclusione delle reti passanti (rete acquedotto, rete
antincendio, reti TLC) che dovranno essere preservate e protette per I'intera durata delle
attivita di demolizione (si veda paragrafo specifico).

Nelle aree di cantiere dovranno essere ciecati con lamiere metalliche di spessore 20 mm
tutti i pozzetti delle acque bianche; in alternativa si potra procede al interposizione di telo
in LDPE e pennello di protezione in legno sp. 50 mm direttamente sopra i pozzetti da
preservare.

Le reti passanti, perimetrali all’area di intervento, non sono direttamente interferenti con le
impronte dei fabbricati da demolire, andranno comunque protette adeguatamente per
evitare danneggiamenti durante le lavorazioni; si tratta sostanzialmente delle reti di
adduzione dell’acqua potabile, industriale ed antincendio, che costeggiano rispettivamente
il perimetro nord e ovest dellarea. In aggiunta andranno preservate le reti
telecomunicazione e fibra ottica che attraversano I'area da sud a nord.

Durante la Fase 1 dovranno essere eseguiti tutti gli spostamenti, stacchi, o by pass e
protezioni necessarie a mantenere in funzione tutte le utenze del fabbricato A; la
funzionalita di quest'ultima dovra essere garantita fino alla riprotezione di tutti i servizi
strategici che ospita, in particolare le cabine elettriche di trasformazione da media a bassa
tensione denominate ANELLI 1 cod. 41552 e ANELLI 2 cod. 41553.
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12. PROTEZIONE ALBERI D’ALTO FUSTO

Entro I'area di cantiere sono presenti alcune essenze ad alto fusto che saranno da
preservare durante le demolizioni. Verra quindi messa in opera una protezione del fusto
realizzata con assi in legno per un’altezza minima di 2 m, tale barriera andra posizionata
ad almeno 50 cm di distanza dalla superficie del tronco.

Saranno inoltre poste delle plotte metalliche o protezioni in legno, a terra nell'intorno del
tronco, al fine di non trasmettere all’apparato radicale delle essenze carichi eccessivi
(dovuti al passaggio di mezzi d’opera o al posizionamento temporaneo di macerie /
macchinari). Per le essenze arbustive di maggior pregio andra realizzata una barriera in
legno che includa la maggior parte della chioma, eventualmente provvedendo ad una

preventiva riduzione controllata della stessa.
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13.OPERE PROVVISIONALI - PONTEGGI

Prima di qualsiasi opera di intervento I'impresa aggiudicataria dovra eseguire uno studio
preventivo e razionale dell'impianto di cantiere. Comprendera la distribuzione di tutti i
servizi inerenti la costruzione e tendenti a rendere il lavoro piu sicuro e spedito.

Ogni parte aggiuntiva di ponteggio realizzata con elementi non previsti nella struttura
modulare munita dell’apposita autorizzazione ministeriale, dovra essere preventivamente
verificata con apposito calcolo statico redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

| ponteggi dovranno essere montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si
impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno
comunque rispondere ai seguenti requisiti:

* gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad
incisione il nome o marchio del fabbricante;

* le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;

* I'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base a
superficie piatta e di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione
di base del montante;

* i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e
ogni controventatura dovra resistere sia a compressione che a trazione;

* i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80;

* le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui
travi metallici;

* i ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti

in base ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.
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14.STRIP-OUT

L’insieme dei lavori di asportazione/rimozione dei rifiuti presenti dei fabbricati e di strip out
deve restituire i fabbricati pronti alla demolizione meccanizzata, spogliato da tutti i materiali
contenuti e dai rivestimenti della struttura, compresa la guaina di impermeabilizzazione
della copertura, che costituiscono rifiuto diverso dai “rifiuti misti di demolizione composti da
cemento, laterizi, mattonelle e ceramiche”, a meno delle gronde e dei pluviali, dei
controtelai dei serramenti, delle linee di impianto in traccia, da separare in fase di
demolizione, comunque gia bonificate e decoibentate nella fase di asportazione/rimozione
rifiuti.

Eventualmente potranno essere lasciate in opera anche le parti che sostituiscono rifiuto
puramente metallico (quali tubazioni, caldaie e serbatoi) delle centrali tecnologiche, purché
bonificate e decoibentate nella fase di asportazione/rimozione rifiuti. Queste realta citate
eventualmente lasciate in posto saranno demolite e separate dai rifiuti inerti in fase di
demolizione dell’edificio, similmente alle gronde, pluviali, controtelai e linee di impianto
interrate o annegate nella muratura.

Per quanto attiene l'asportazione e rimozione dei rifiuti, 'lmpresa aggiudicataria dovra
attenersi alle procedure contenute nel Progetto di gestione rifiuti.

L’allontanamento dei rifiuti sara condotto prevalentemente a mano, con ausilio di attrezzi
manuali o piccoli attrezzi elettrici (ad esempio: smerigliatrice) o cannello ossitaglio. Per la
rimozione dei pavimenti vinilici, in legno, moquette o altro rivestimento diverso dal
ceramico o latero-cementizio si potra procedere anche con minimacchine; in tal caso
I'lmpresa aggiudicataria dovra produrre verifica statica dei solai sui quali andra ad operare
con minimacchine.

| materiali di risulta dovranno essere convogliati a terra e non gettati dall’alto, in modo da
evitare il sollevamento di polvere e minimizzare I'emissione di rumori.

Le operazioni appena descritte dovranno essere eseguite nella massima sicurezza: il
personale operante dovra indossare sempre tutti i dispositivi di protezione individuale
previsti per legge.

Non saranno ammesse, per nessuna ragione, né rimozioni dei rifiuti incomplete o
grossolane, né rimozioni effettuate a posteriori, su cumuli di detriti. La Direzione Lavori
potra ritardare l'inizio o sospendere in qualunque momento tutte le attivita di demolizione
in corso pretendendo che I'lmpresa aggiudicataria proceda alle necessarie individuazioni e
rimozioni di tutti i rifiuti presenti, senza che per questo I'lmpresa aggiudicataria possa

avanzare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna richiesta di revisione prezzi,
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risarcimento, cambiamento delle scadenze temporali. E’ infatti stabilito che la meticolosa
identificazione e separazione di tutti i rifiuti presenti in cantiere costituisce una delle finalita
prioritarie dellAppalto e rappresenta, conseguentemente, un vincolo imprescindibile sulle
modalita di esecuzione dei lavori che I'Impresa aggiudicataria dovra valutare nella

formulazione del prezzo offerto per I'esecuzione dell’Appalto.
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15.DEMOLIZIONI

Per demolizioni si intende I'abbattimento con mezzi meccanici idonei di tutte le strutture in
calcestruzzo armato o in muratura o in acciaio o ancora in tecnica mista acciaio —
calcestruzzo che insistono entro I'area di cantiere, fondazioni comprese.

Per quanto attiene le Demolizioni fuori terra, I'lmpresa aggiudicataria dovra presentare,
preventivamente all’inizio di qualsiasi demolizione con anticipo di almeno 15 giorni, la
sequenza di demolizione secondo l'art. 151 del D. Lgs. 81/08, recante indicazione dei
mezzi ritenuti idonei all’esecuzione di tali operazioni in relazione alla natura e all’entita dei
lavori in essere e comprensiva di tutte le verifiche ed i dettagli progettuali (quali, a titolo
esemplificativo, le verifiche statiche, i piani di tiro dei mezzi di sollevamento, i progetti delle
opere provvisionali, i puntellamenti, le verifiche di stabilita dei piani di transito dei mezzi,
€cc.) necessari a eseguire compiutamente il lavoro, a perfetta regola d’arte, nel rispetto
degli obiettivi del Capitolato Speciale di Appalto, in conformita alle norme antinfortunistiche
ed ambientali.

Le demolizioni dell’edificio dovranno essere spinte fino a quota massima di — 2,5 m dal
piano campagna comprendendo quindi ogni struttura di fondazione presente entro il
suddetto limite di demolizione.

Prima di iniziare i lavori di demolizione I'lmpresa aggiudicataria dovra accertare con ogni
cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, rimuovere o
indebolire al fine di affrontare con tempestivita ed adeguatezza di mezzi e sicurezza
operativa ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Le demolizioni e le rimozioni delle strutture interrate e non interrate, dovranno essere
eseguite con ordine e con le precauzioni atte a prevenire possibilita di infortuni e ad
evitare danni alle residue strutture e a terzi, nonché incomodi e disturbi alla viabilita interna
del cantiere ed esterna dell’area.

Le demolizioni meccaniche dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite
altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'lmpresa
aggiudicataria, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

| mezzi d’opera dovranno sempre operare su di un piano di lavoro orizzontale e stabile.
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Nelle demolizioni e rimozioni I'impresa appaltatrice deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporle in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell Amministrazione appaltante.

Dovra essere cura dell'Impresa aggiudicataria limitare la dispersione di polveri nel corso di
qualsiasi attivita di demolizione, frantumazione, carico e movimentazione; per tale ragione
tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati
con acqua e/o acqua nebulizzata, sia nel punto di lavoro dell’'utensile che nei cumuli a

terra.
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16.DEFERRIZZAZIONE DEL DETRITO

Nella fase successiva alle demolizioni si procedera alla deferrizzazione del detrito
proveniente dalla demolizione dei fabbricati per mezzo di escavatori attrezzati di
frantumatore idraulico posizionato al posto benna, onde permettere di ottenere la quasi
completa separazione del ferro di armatura dal calcestruzzo.

Il detrito sara frantumato in pezzatura variabile da 0 a 400 mm.

La separazione tra materiali inerti e materiali metallici sara completata al 100% con il
passaggio, sopra i cumuli di materiale, di magnete idraulico, posizionato su braccio
escavatore, che permettera la raccolta anche delle porzioni ferrose piu minute.

Il detrito sara caricato su autocarri ed avviato ai centri di raccolta autorizzati; stessa
operazione sara effettuata per il ferro di armatura.

Si potra cosi operare la pulizia dell’area di sedime del fabbricato, per poter proseguire le

lavorazioni con la fase successiva di demolizione delle fondazioni.
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17.PROTEZIONE EDIFICI E STRADE LIMITROFE

L’'Impresa aggiudicataria dovra prendere tutti gli accorgimenti necessari onde evitare
qualsiasi tipo di lesione o danno estetico all’edificio limitrofo, assicurare la protezione della
circolazione stradale e pedonale prossima al cantiere, la tutela dai rumori e dalle polveri, e
quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori.

Durante le fasi di demolizione dei fabbricati perimetali si dovra operare esclusivamente in
presenza dello schermo di protezione in ponteggio metallico.

La schermo di protezione dovra essere realizzato in materiale idoneo e resistente a
schermare proiezioni e detriti prodotti dalla demolizione senza generare strappi o rotture.
Tutto quanto previsto nel presente articolo € a carico totale dell’lmpresa aggiudicataria e

deve intendersi ricompreso nei prezzi relativi alle demolizioni.
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18.SMALTIMENTI

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, 'lmpresa aggiudicataria dovra provvedere a
suddividere i materiali di risulta dai lavori, quali a mero titolo di esempio, i rifiuti da
asportazione/rimozione, bonifica impianti, smantellamento impianti e demolizione edifici e
manufatti, per tipologia e codice CER.

Il produttore dei rifiuti coincide anche con il proprietario, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e sara
I'unicoresponsabile, a proprio onere, della gestione di residui, rifiuti e/o reflui di qualsiasi
tipo che possano generarsi dalle attivita previste dall’Appalto, per tutta la durata dei lavori,
dal momento della consegna degli stessi e fino all’emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione.

Ad ogni modo, I'lmpresa aggiudicataria & responsabile del rispetto degli impegni derivanti
dal contratto equalsiasi attivita di gestione e smaltimento di residui, rifiuti o reflui generati
dalle attivita di cantiere, di qualsiasi tipo, non potra essere motivo di ulteriori compensi né
di proroghe delle scadenze contrattuali.

Non &€ ammesso il trattamento dei rifiuti in cantiere ad esclusione dei rifiuti che possono
essere trattati dall'impianto semovente approntato in cantiere.

L’'Impresa aggiudicataria & tenuta a privilegiare, per quanto possibile, destinazioni di
recupero.

Rientra fra gli oneri delllmpresa aggiudicataria il carico del materiale su automezzi
autorizzati, il trasporto a destinazione e lo smaltimento/conferimento ad impianto di destino
finale dei rifiuti.

Si precisa che resta responsabilita dellImpresa aggiudicataria l'attuazione di ogni
procedura idonea e appropriata a prevenire e/0 minimizzare la produzione di residui, rifiuti
e/o reflui.

E compito dell’lmpresa aggiudicataria curare il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti
tecnici ed amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o
opportuni, per la gestione di rifiuti, di qualsiasi tipo, originatisi a causa dalle attivita e/o
lavorazioni eseguite, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e compilazione
dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro
smaltimento, il corretto stoccaggio, I'appropriato imballo e preparazione per il trasporto,
'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria, l'identificazione di idonei
impianti di smaltimento e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto altro necessario per
la gestione a perfetta regola d’arte di residui, rifiuti e reflui, di qualsiasi tipo, nel piu

completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante da
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qualsiasi responsabilita a riguardo. L'lmpresa aggiudicataria € tenuta a consegnare alla
Stazione Appaltante copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti,
residui e reflui originatisi in cantiere.

In ogni caso, tutte le attivita amministrative e tecniche connesse alla gestione di residui,
rifiuti o reflui, di qualsiasi tipo, saranno sottoposte alla Stazione Appaltante, alla quale
I'Impresa aggiudicataria dovra dare immediata comunicazione dell’originarsi in cantiere di
ogni residuo, rifiuto o refluo, sottoponendo altresi tutte le attivita tecniche ed
amministrative necessarie alla loro gestione (ivi inclusi gli eventuali trasportatori e
smaltitori) e fornendo ogni informazione necessaria o appropriata per permettere alla
Stazione Appaltante la valutazione delle proposte formulate.

In ogni caso, I'lmpresa aggiudicataria & tenuta, anche nelle more dell’approvazione della
Stazione Appaltante, ad eseguire, a perfetta regola e conformemente ad ogni normativa,
tutte le attivita di gestione di rifiuti, residui o reflui, che risultino urgenti o indifferibili,
restando inteso che, qualora le attivita svolte siano ritenute dalla Stazione Appaltante non
idonee o non appropriate, anche solo in parte, I'lmpresa aggiudicataria dovra, a propria
cura e spese, eseguire tutte le attivita integrative e/o modificative che questa riterra di
ordinare.

L’'lImpresa aggiudicataria & responsabile di tutte le attivita di gestione di residui, rifiuti o
reflui che esegua od ometta.

Il conferimento di rifiuti o residui di qualsiasi tipo, sia espressamente previsti a progetto,
sia di altra natura, potra avvenire solo dopo che la Stazione Appaltante abbia accettato il
nominativo del trasportatore e del soggetto destinatario. A tal fine I'lmpresa aggiudicataria
e tenuta a fornire alla Stazione Appaltante, con adeguato anticipo rispetto alle necessita di
conferimento, i nominativi e ogni altro dato rilevante di tutti i soggetti che effettueranno il
trasporto e dei soggetti presso cui intendera procedere a conferimenti, ivi inclusa copie
delle autorizzazioni in base alle quali tali soggetti operano. Conferimenti a soggetti che
non siano stati preliminarmente accettati dalla Stazione Appaltante costituiranno
inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge e non daranno diritto ad alcun
compenso a favore dell'lmpresa aggiudicataria.

Saranno ammessi come destinazioni solo centri di smaltimento o recupero finali, non sono
consentiti conferimenti a centri di stoccaggio o raccolta intermedi. Sara cura dell’lmpresa
aggiudicataria fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni allo smaltimento o
recupero richieste dalle Norme vigenti, prima dell’allontanamento dei rifiuti dal cantiere.
Con riferimento ai rifiuti provenienti dai lavori di demolizione, all’interno dell’area di

cantiere consegnata all'lmpresa aggiudicataria, saranno ammessi gli impieghi del
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materiale di risulta per stabilizzazione temporanea del suolo dove opera la macchina o per
messa in sicurezza temporanea.

Tutto il materiale di risulta impiegato dovra essere rimosso ed inviato a destino finale.

Tutti i rifiuti dovranno essere messi a cumulo per una quantita strettamente funzionale ad
avere continuitd di carico e invio a destino finale. L'lmpresa aggiudicataria dovra
presentare un programma di smaltimenti, teso a limitare 'impatto dei mezzi impiegati per il
trasporto dei rifiuti sulla viabilita esterna, distribuendo gli smaltimenti nell’arco temporale
del lavoro, assicurando continuita e commisurazione all’avanzamento dei

lavori e la conseguente produzione dei rifiuti. Il programma degli smaltimenti dovra essere
approvato dalla Direzione Lavori.

| depositi temporanei di rifiuti dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Igs.
152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Sara onere dell'Impresa aggiudicataria creare pezzature idonee al trasporto.

| mezzi per il conferimento del materiale dovranno essere chiusi o avere telo di copertura.
Prima di uscire dal cantiere, ogni mezzo d’'opera dovra procedere al lavaggio delle ruote
presso limpianto di lavaggio di cantiere appositamente installato dall’'lmpresa
aggiudicataria.

Inoltre, 'impresa dovra presentare un piano di gestione dei rifiuti specificando:

* tipologia di rifiuti, sia descrittiva che con indicazione dei codici CER;

* quantita di produzione attesa in ragione delle singole fasi di lavoro;

* gestione operativa dei rifiuti in cantiere; indicazione dei trasportatori per singola categoria
di rifiuto, con relative autorizzazioni;

* Indicazione dei destini finali delle singole tipologie dei rifiuti con relative autorizzazioni;
descrizione delle modalita di gestione dei rifiuti secondo il sistema SISTRI.

Una volta demolito I'edificio, la Direzione Lavori potra richiedere all'lmpresa aggiudicataria
di procedere all’asportazione e/o alla rimozione di eventuali rifiuti rinvenuti nei detriti € non
in precedenza separati, cosi come potra effettuare tutte le opportune analisi o
accertamenti sul materiale demolito, di qualunque natura e nel numero che riterra idoneo,
necessari o utili a determinare e quantificare la presenza di sostanze

contaminanti. L'lmpresa aggiudicataria avra l'onere di provvedere alla separazione del
materiale proveniente da demolizioni nelle modalita, nei tempi e secondo le esigenze
espresse dalla Direzione Lavori, sia per I'allontanamento di eventuali parti contaminate,
sia per agevolare successive operazioni di recupero e riutilizzo.

La Direzione Lavori potra altresi richiedere all’'lmpresa aggiudicataria di realizzare tutti gli

apprestamenti necessari allo stoccaggio dei materiali sopra detti, quali ad esempio, uno
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strato di geo tessuto necessario ad evitare il contatto diretto fra i rifiuti e 'area di deposito,
comprensivo delle necessarie opere accessorie, nonché una recinzione di cantiere posta a
perimetro dei cumuli, da realizzarsi in tondini di acciaio infissi al suolo e rete plastificata.

Tutto quanto previsto nel presente articolo € a carico totale dell’'lmpresa aggiudicataria e

deve intendersi ricompreso nel prezzi a base di gara.
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19.RIPRISTINI

Nel presente progetto esecutivo, al termine delle attivita di demolizione, qualora la DL ne
ravvisasse la necessita, dovra procedere nel ripristino delle aree esterne non occupate
dall'impronta dei fabbricati oggetto di demolizione mediante il seguente pacchetto stradale:

e 0,3 - 2,0 m riempimento dei cavi con misto (spessore variabile in funzione della

presenza o meno del livello interrato);

¢ 15 cm fondazione in misto granulare;

e 6 cm strato di base bituminosa.
| materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed a quanto prescritto nel
seguito; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, l'impresa Esecutrice dovra sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni
nonché per le corrispondenti prove ed esami.
| campioni verranno prelevati in contraddittorio, degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e
firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantirne le autenticita
e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso Laboratori Ufficiali o
comunque graditi alla D.L. ed alla stazione appaltante.
| risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente capitolato.
Con riferimento a quanto sopra stabilito i materiali da impiegare nei lavori dovranno
corrispondere ai requisiti nel seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di
un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta di volta in volta, in base a

giudizio della Direzione dei Lavori.
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20.RIEMPIMENTI CON MATERIALE INERTE RICICLATO CERTIFICATO

Il iempimento dei cavi generati dalla demolizione dei basamenti di fondazione e dei piani
interrati in corrispondenza dell'impronta dei fabbricati oggetto di demolizione sara, a
insindacabile giudizio della D.L., realizzato mediante la fornitura e posa di aggregato
frantumato riciclato certificato.

Lo spessore finito della fondazione sara quello definito dalla DL (variabile 0,3 — 2,0 m ca).
E' fatto assoluto divieto all'lmpresa, a pena del riscavo e del rifacimento delle opere gia
eseguite, di iniziare la formazione dei rilevati e dei rinterri prima che la Direzione Lavori
abbia accettato il piano di posa di essi.

Il materiale selezionato dovra provenire dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevro
da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurita, e conforme ai test di cessione
come da D.M. 05/02/98 modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/06 ed analisi di cui
all’Allegato C della circolare del Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio 15
luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Dovra essere garantita la costanza del materiale e l'assenza di sostanze organiche e
materiali estranei che possano compromettere la buona riuscita dell'opera.

L'Impresa Esecutrice € tenuta a presentare alla Direzione Lavori i certificati di provenienza
dei materiali che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiego
in cantiere.

La superficie di posa della fondazione dovra avere le quote, la sagoma e la compattazione
prescritta ed essere ripulita da materiale estraneo.

Il costipamento sara effettuato per strati di spessore non superiore a 30 cm e con
I'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato, e comunque approvata dalla
Direzione Lavori.

Esso dovra interessare la totale altezza dello strato di fondazione sino ad ottenere una
densita in sito non inferiore al 98% della densita massima fornita dalla prova AASHO
modificata.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 2 cm, controllato a
mezzo di un regolo di 5,0 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%,

purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
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21.FONDAZIONI IN MISTO GRANULARE

Tale fondazione & costituita da una miscela di materiali granulari stabilizzati per
granulometria e con l'aggiunta di legante naturale: per questo si intende il terreno
passante al setaccio n. 50 ASTM (0,42 mm).

Lo spessore finito della fondazione sara quello definito dagli elaborati di progetto (15 cm).
A tal proposito si sottolinea che qualora il piano di imposta non soddisfi i requisiti meglio
descritti ai punti precedenti, il terreno dovra essere asportato e sostituito nella misura
necessaria a cura e spese dell'lmpresa e senza che questa possa avanzare richiesta di
oneri aggiuntivi.

La fondazione dovra essere realizzata in modo tale da non dare luogo a futuri apprezzabili
assestamenti. | materiali dovranno appartenere alle classi A1, A-2-4, A-2-5.

Dovra essere garantita la costanza del materiale e l'assenza di sostanze organiche e
materiali estranei che possano compromettere la buona riuscita dell'opera.

La qualita e la granulometria dei materiali, elementi che nel caso in oggetto rivestono
particolare importanza, risponderanno alle norme AASHO che si riferiscono alla natura ed
alla formazione delle miscele di pietrischi ghiaia-sabbia combinate o meno con argilla. In
particolare si precisa che il materiale trattenuto al n. 10 ASTM (mm. 2) dovra avere
coefficiente di frantumazione non superiore a 120, equivalente in sabbia compreso fra 50
e 80, abrasione Los Angeles non superiore a 20%.

L' Impresa Esecutrice, in relazione al materiale da impiegarsi ed al programma ed ai modi
di esecuzione dei lavori che saranno approvati dalla Direzione Lavori, dovra disporre di
efficienti attrezzature idonee alla buona riuscita dell'opera, e di questa comunque assume
piena responsabilita.

La superficie di posa della fondazione dovra avere le quote, la sagoma e la compattazione
prescritta ed essere ripulita da materiale estraneo.

L'aggiunta di acqua & da effettuarsi a mezzo di dispositivi spruzzatori, sino a raggiungere
I'umidita prescritta in funzione della densita.

A questo proposito, la Direzione Lavori avra cura di far sospendere le operazioni, quando
le condizioni ambientali: pioggia, neve, gelo, siano tali da danneggiare la qualita dello
strato stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita lo strato compromesso dovra essere rimosso
e sostituito a cura e spese dell'Impresa Esecutrice. || materiale pronto per il costipamento

dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Capitolato Speciale — Prescrizioni Tecniche Pag.27 di 44



Demolizione ex Residence Serenissima — Via Anelli

Il costipamento sara effettuato con I'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato,
e comunque approvata dalla Direzione Lavori.

Esso dovra interessare la totale altezza dello strato di fondazione sino ad ottenere una
densita in sito non inferiore al 98% della densita massima fornita dalla prova AASHO
modificata.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a
mezzo di un regolo di 4,50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%,
purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

A fondazione terminata I'lmpresa Esecutrice dovra far eseguire dieci prove su piastra di 30
cm di diametro secondo le norme svizzere SVN 70317 e si dovra ottenere un Md>800
kg/cm2 minimo, nell'intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cm2.

Comunque esso non dovra subire variazioni per prove di carico successive.

In base alle risultanze degli studi di preliminari e delle prove finali verranno impartite le
eventuali disposizioni correttive per la prosecuzione dei lavori, alle quali I'lmpresa
Esecutrice dovra scrupolosamente attenersi essendo ogni onere compreso nei prezzi di
contratto.

L'opera non sara accettata fino a quando anche una sola delle dieci prove dara risultati
inferiori a quelli prescritti.

Indipendentemente dal numero e dalle frequenze dei controlli che la Direzione dei Lavori
eseguira durante il corso dei lavori il non raggiungimento dei requisiti di accettazione
prescritti implichera senz'altro il rifacimento a totale carico dell'lmpresa dei lavori ritenuti
inaccettabili. Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra, ai prelievi, al trasporto ed alle
analisi sono a carico dell'lmpresa Esecutrice, che & obbligata a presenziare ai prelievi ed

alle prove (personalmente o tramite un suo incaricato).
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22.STRATO DI BASE BITUMINOSO

Il conglomerato bituminoso per strato di base sara costituito da un misto granulare di
ghiaia, pietrisco, sabbia e additivo (filler), mescolato con bitume a caldo, previo
preriscaldamento degli aggregati e steso in opera mediante macchina spanditrice-finitrice.
Nella composizione della miscela degli aggregati, il materiale frantumato dovra essere
presente almeno per il 30% rispetto al peso dell'intera miscela e, se proveniente da
frantumazione di materiale alluvionale, dovra presentare almeno 2 superfici di rottura. Lo
spessore dello strato di base & quello indicato negli elaborati di progetto (6 cm).
L'aggregato grosso sara costituito da ghiaia o pietrisco che dovranno rispondere ai
seguenti requisiti:

» dimensione massima 35 - 40 mm;

* perdita in peso alla prova Los Angeles (secondo C.N.R. B.U. n. 34 inferiore al 40%);

« coefficiente di frantumazione (secondo la norma C.N.R. fascicolo IV 53) inferiore a 160;

« coefficiente di inibizione (norme C.N.R. IV - 53) inferiore a 0,015;

» materiale non idrofilo (norme C.N.R. IV - 53);

* in ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere sani, duri, durevoli, a superficie
ruvida, puliti e esenti da polvere e da materiale estranei, con forma di tipo
approssimativamente poliedrico.

* I'aggregato fine sara costituito in ogni caso da sabbia normale o di frantumazione e che
dovra rispondere ai seguenti requisiti: - materiale non idrofilo (norme C.N.R. UV - 53);

* nel caso non fosse possibile reperire il materiale 2-5 mm. necessario per la prova, la
stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con
concentrazione non inferiore a 4;

* equivalente in sabbia (C.N.R. B.U. n. 2") superiore a 50.

Come leganti sono da usare bitumi semi-solidi rispondenti alle "Norme per l'accettazione
dei bitumi per usi stradali" fascicolo n. 2 C.N.R. 1951 e successivi aggiornamenti.

Il tipo di bitume sara prescritto dalla Direzione Lavori compatibilmente alle condizioni locali
e stagionali. Sara comunque preferibilmente del tipo a penetrazione 60 - 70 (oppure 80 -
100) con indice di penetrazione compreso fra -1 e +1 (tabella UNI 4163-1959).

Il prelevamento dei campioni dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalle norme
sopra riportate.

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso secco

totale degli inerti.
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Il contenuto di legante effettivo compreso entro i limiti indicati, deve essere ottimizzato
secondo il metodo Marshall.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

* resistenza meccanica elevata, cioé capacita di sopportare, senza deformazioni
permanenti, le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che
statica; dovra inoltre avere sufficiente flessibilita per poter seguire, sotto gli stessi carichi,
qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; la stabilita
Marshall (prova C.N.R. B.U. n. 30 del 15/3/1973) eseguita a 60 °C con costipamento di 50
colpi per faccia sul materiale inerte passante ad 1", dovra

avere valori di almeno 600 kg;

* |'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto
prolungato con l'acqua: la stabilita Marshall, secondo le condizioni succitate, misurata
dopo 24 ore d'immersione dei provini in acqua distillata, mantenuta per tutto il periodo a
60' gradi °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale;

* i valori dello scorrimento Marshall devono essere compresi fra 2 e 4 mm, la rigidita deve
essere pari ad almeno 200 kg/mm;

* la percentuale dei vuoti dei provini Marshall deve essere compresa fra il 3 e il 7%;

* il volume dei vuoti residui a cilindratura ultimata dovra essere compreso fra il 4% e I'8%.
L'Impresa e tenuta a presentare la composizione delle miscele che intende adottare
comprovando con certificati di laboratorio la rispondenza della composizione
granulometrica, nel dosaggio in bitume, della stabilita e scorrimento Marshall e dei vuoti
residui alle prescrizioni di capitolato.

L'approvazione non ridurra comunque la responsabilita all' Impresa Esecutrice relativa al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. Una volta accettata la
composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa attenersi rigorosamente. Non sara
ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso di +- 5 sulla percentuale
corrispondente alla curva granulometrica prescelta; di +- 3 sulla percentuale di sabbia, di
+-1 nella percentuale di additivo e di +- 0,3 sulla percentuale di bitume prescelto. Si
intende che in ogni caso la curva granulometrica del materiale inerte dovra essere
centrata nei fusi proposti e inoltre che la percentuale di bitume dovra essere compresa nei
limiti sopra descritti.

Gli impasti saranno eseguiti in impianti per la preparazione dei conglomerati bituminosi a
caldo, approvati dalla Direzione Lavori. In particolare essi dovranno essere di potenzialita
adeguata e capaci di assicurare un perfetto essiccamento, la separazione della polvere ed

il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati, la riclassificazione dei singoli
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aggregati ed il controllo della granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante
idonea apparecchiatura che consenta il dosaggio delle categorie di aggregati gia vagliati
prima dell'invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosita uniforme fino al momento dell'impasto ed il perfetto dosaggio del bitume e
dell'additivo. Gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti
di termometri fissi.

L' Impresa Esecutrice sara tenuta a far eseguire tutti i controlli ritenuti necessari dalla D.L.
in relazione alla qualita dei materiali impiegati e delle miscele prodotte.

Lo strato di base in conglomerato bituminoso verra steso sul piano finito della fondazione
e l'applicazione verra fatta mediante macchine spanditrici-finitrici del tipo approvato dalla
Direzione Lavori, in perfetto stato d'uso.

Le macchine per la stesa del conglomerato analogamente a quelle per la confezione dei
conglomerati stessi, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il
controllo umano sia ridotto al minimo. In corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei
giunti longitudinali tra due strisce adiacenti si procedera alla spalmatura con legante
bituminoso delle superfici di contatto. Particolare cura si deve dedicare ai giunti
longitudinali in corrispondenza dei quali si dovra ricaricare leggermente con la miscela
impiegata allo scopo di assicurare il piu completo collegamento.

All'inizio delle operazioni di stesa i pezzi della parte operativa vera e propria (piastra) della
macchina spanditrice-finitrice debbono essere adeguatamente riscaldati.

Per quello che concerne le operazioni di lavoro dovra porsi la massima attenzione affinché
la temperatura del materiale steso non sia mai inferiore ai 130°C e 140°C (rispettivamente
per bitumi 80-100 e 60-70).

La stesa dei materiali non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche siano tali
da non garantire la perfetta riuscita del lavoro, cioé in periodi di pioggia, gelo e quando il
piano di posa si presenti comunque bagnato e quando la temperatura del piano di posa
del conglomerato, misurata a 2-3 cm di profondita a mezzo di termometri a rapida lettura
sia inferiore a 5°C.

Strati eventualmente compromessi dalle caratteristiche meteorologiche o da altre cause
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell'Impresa Esecutrice.

Per quanto concerne la compattazione del conglomerato, il tipo, il peso ed il humero dei
rulli, proposti dall'lmpresa Esecutrice in relazione al sistema ed alla capacita di stesa ed

allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.
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In ogni caso il sistema di rullatura prescelto dovra essere tale da assicurare il prescritto
addensamento in tutto lo spessore dello strato, nonché I'adeguata finitura e sagomatura
della sua superficie.

L'operazione di rullatura dovra essere iniziata alla piu alta temperatura possibile
dell'impasto steso, cioé il primo rullo dovra seguire la finitrice il piu vicino possibile,
evitando pero ogni indebito scorrimento dell'impasto sotto le ruote del rullo.

Allo stesso scopo di comprimere l'impasto senza spostarlo, i rulli dovranno essere orientati
in modo da rivolgere le ruote motrici verso la finitrice.

Inizialmente si procedera a costipare il giunto longitudinale con la striscia
precedentemente stesa; si passera quindi a rullare l'altro lato della nuova striscia,
procedendo poi gradatamente verso il centro e tornando infine sul giunto longitudinale.
Questa operazione andra ripetuta per ciascun rullo adoperato finché l'impasto non
mostrera piu alcun addensamento al passaggio del rullo; per contro l'operazione dovra
essere interrotta se si manifesta una tendenza al dislocamento dell'impasto per
temperatura troppo alta o alla fessurazione per temperatura troppo bassa.

Ogni passaggio del rullo dovra essere sovrapposto per circa meta larghezza al passaggio
precedente e le inversioni di marcia, in prossimita della finitrice, dovranno essere, da un
passaggio all'altro, effettuate diagonalmente ad una sufficiente distanza dalla finitrice.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovra assolutamente
evitare che i rulli vengano arrestati sullo strato ancora caldo.

A costipamento ultimato, la "densita" (peso di volume" di ciascuno strato) non dovra
essere inferiore al 98% della "densita" dei rispettivi provini Marshall di riferimento, il
contenuto di vuoti residui dell'impasto in opera dovra risultare compreso entro i limiti
prescritti per ciascuno strato.

In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si
procedera, prima di stendere il conglomerato, alla spalmatura con uno strato di bitume
caldo, allo scopo di assicurare impermeabilita ed adesione alle superfici di contatto.

La superficie finita dovra essere priva di ondulazioni e dislivelli superiori a 3 mm. misurati

con asta rettilinea di 4 metri.
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23.BONIFICHE - PIANO DI LAVORO

L’Impresa appaltatrice dovra, qualora necessario, entro 10 giorni dalla firma del contratto o
dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio, presentare alla ASL competente
il Piano di Lavoro relativo alle opere di bonifica, come previsto dalle normative vigenti.
Trattandosi di operazioni di bonifica che interessano diverse tipologie di materiali e che
dovranno essere eseguite con modalita differenti, dovra essere presentato un Piano di
Lavoro specifico per ogni tipo di attivita, redatto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 277/91.
Contestualmente al Piano di Lavoro dovra essere redatto a cura dell’Appaltatore il Piano
Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 494/96, e secondo quanto
previsto dallo stesso articolo.

La rimozione dei materiali contenenti amianto sara eseguita solo dopo I'approvazione del
Piano di Lavoro con il rilascio del relativo Nulla Osta da parte del’ASL competente per
territorio, ad opera di personale qualificato per la rimozione di materiali contenenti
amianto, sottoposto a visite mediche specifiche e munito di Patentino Regionale di
Operatore Bonifica Amianto.

Le attivita di bonifica dovranno essere attivate immediatamente dopo I'approvazione di
ogni Piano di Lavoro e dovranno essere sviluppate ed ultimate secondo le tempistiche
riportate nel cronoprogramma delle attivita.

Eventuali prescrizioni da parte del’ASL in sede di approvazione dei PDL dovranno essere
puntualmente rispettate e non daranno luogo a varianti o revisioni degli importi definiti in
fase di appalto.

Procedura da adottare in casi di rinvenimento MCA durante la demolizione; ci si dovra
attenere alla procedura appositamente predisposta, di seguito elencata:

» Sospensione delle lavorazioni di demolizione in corso e immediata comunicazione di
avvenuto ritrovamento al datore di lavoro, nonché al D.L. ed al C.S.E;

» Trasmissione alle autorita competenti, considerato il carattere d’'urgenza dei lavori in
argomento, dell’integrazione del Piano di Lavoro precedentemente presentato, indicando
giorno e ora della bonifica. Tale integrazione dovra essere trasmessa per conoscenza
anche alD.L.ed al C.S.E;

* Bonifica dei manufatti rinvenuti cosi come prescritto nel predetto Piano di Lavoro

aggiornato.
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24. BONIFICHE — MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE

Prima della rimozione dei materiali contenenti amianto, si provvedera alla raccolta
manuale, previo incapsulamento, di eventuali frammenti e detriti presenti al suolo.

Dopo la raccolta manuale dei frammenti piu grossolani, si provvedera all’aspirazione di
tutte le polveri potenzialmente contaminate da amianto mediante vacuum-cleaner dotati di
filtri assoluti.

| materiali di risulta contaminati saranno confezionati in sacchi di polietilene di spessore
minimo 200 micron, quindi inseriti in un secondo sacco adeguatamente etichettati, infine in
big-bag muniti di doppio manto per l'invio a smaltimento.

La messa in sicurezza sara quindi un opera preliminare e andra eseguita in maniera
capillare sia all'interno che all’esterno degli edifici conformemente a quanto descritto nel

PDL ed approvato dalla competente ASL.
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25.BONIFICHE — RIMOZIONE LASTRE IN CEM.-AM.TO A MATRICE COMPATTA

Le attivita di bonifica delle lastre di copertura e/o tamponamento e di altri manufatti in
cemento—amianto quali canne, pluviali, tubi ecc. rientrano nell’attivita di bonifica dei
materiali contenenti amianto in matrice compatta.

Le attivita e le modalita operative sotto riportate si intendono valide anche per i manufatti

di altra tipologia sopra citati.
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26.RIMOZIONE CEMENTO AMIANTO IN COPERTURE E TAMPONAMENTI

Le lastre in fibrocemento verranno rimosse secondo le procedure consolidate di
incapsulamento e smontaggio dopodiché le lastre verranno poste su bancali e
confezionate mediante telo in polietilene e sigillate con nastro adesivo indicante la
presenza all’interno di materiali contenenti amianto.

Per la rimozione dei tamponamenti esterni dei fabbricati & prevista la realizzazione di un
ponteggio perimetrale per garantire una migliore operativita e maggior sicurezza nelle fasi
di rimozione.

Per la rimozione delle lastre di copertura dei fabbricati gli operatori potranno accedere
direttamente alla copertura utilizzando idonei presidi di sicurezza.

La procedura prevede una prima fase di fissaggio delle fibre che verra eseguita bagnando
le lastre con una soluzione incapsulante di tipo D, funzionale alla rimozione. All'interno del
Piano di Lavoro, I'impresa specifichera la tipologia commerciale del prodotto che verra
impiegato fornendo inoltre i seguenti dati:

- spessore del film secco;

- resa superficiale;

- tempo di essiccazione.

La stesura dellincapsulante verra eseguita mediante pompa a bassa pressione dovra
essere eseguita su entrambe le facce di lastre e pannelli.

Eseguito I'incapsulamento delle lastre queste dovranno essere rimosse in modo da non
danneggiarle e quindi evitando l'uso di attrezzature quali trapani, seghetti, flessibili, ecc. Si
procedera quindi per smontaggio rimuovendo ganci e fissaggi con utensili manuali o in
alternativa utilizzando attrezzi meccanici a bassa

velocita provvisti di sistema di aspirazione e dotati di filtri assoluti.

Le lastre cosi rimosse verranno disposte su pallet e confezionate con teli in polietilene e
nastro adesivo riportante la dicitura necessaria per I'identificazione dei materiali contenenti
amianto.

Durante l'attivita di rimozione delle lastre in cemento amianto gli operatori dovranno
essere dotati di idonei DPI contro I'esposizione alle fibre di amianto che verranno poi
smaltiti come materiali contenenti amianto.

Si dovra inoltre prevedere giornalmente la pulizia, ad umido e/o con aspiratori a filtri
assoluti, della zona di lavoro e delle aree di cantiere che possano essere state interessate

dalla presenza di fibre.
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27.BONIFICA FAV IN COIBENTI E TUBAZIONI

Dai campionamenti effettuati sui materiali coibenti presenti nei fabbricati da demolire non &
emersa la presenza di FAV cancerogene (H350i) né di FAV di sospetta cancerogenicita
(H351).

La rimozione di tutte le lane ed i materiali di coibentazione presenti in apparecchiature e
tubazioni potra quindi essere gestita in area libera, sebbene sia onere dell’ Appaltatore,
prima dell’inizio dei lavori, verificare che non vi siano altre tipologie di coibenti diversi da
quelli campionati o in aree non censite.

Nonostante Il'assenza di pericolosita dei coibenti analizzati andranno comunque
privilegiate modalita di rimozione delle lane ad umido in modo da minimizzare il rilascio di
fibre.
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28.IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando
separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale
impermeabile (polietilene), di adeguato spessore (almeno 0.15 mm.); come secondo
contenitore saranno utilizzati sacchi o fusti rigidi. | sacchi vanno riempiti per non piu di due
terzi, in modo che il peso del sacco non ecceda i 30 kg. Tutti i contenitori devono essere
etichettati. | sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento. Fino al prelevamento da
parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un’area

all'interno dell’edificio chiusa ed inaccessibile agli estranei.
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29.TECNICHE DI INCAPSULAMENTO

La scelta del tipo di incapsulante dipende dalle caratteristiche del rivestimento in amianto.
Prima di essere impiegato, il prodotto deve essere testato direttamente sul materiale da
trattare. Se si usano incapsulanti ricoprenti bisogna verificarne 'aderenza al rivestimento;
Se si usano incapsulanti penetranti bisogna controllarne la capacita di penetrazione e di
garantire I'aderenza al supporto del rivestimento. In ogni caso, bisogna sempre verificare
preventivamente la capacita del rivestimento di sopportare il peso dell'incapsulante.
Preliminarmente la superficie del rivestimento di amianto deve essere aspirata; devono
essere rimossi tutti i frammenti pendenti del rivestimento di amianto e le parti distaccate
dal substrato.

L’incapsulante deve essere applicato con un’apparecchiatura a spruzzo “airless”, al fine di
ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto. Il trattamento completo pud

richiedere I'applicazione di 2 o 3 strati successivi.
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30.PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle
vie respiratorie e devono inoltre essere dotati di indumenti protettivi completi. Questi
indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per
i piedi devono essere lasciati nella stanza dell’equipaggiamento contaminato sino al
termine dei lavori di bonifica del’amianto e successivamente

immagazzinati come gli scarti del’amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro &

necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.
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31.BONIFICA BELLICA

L’Amministrazione, a seguito di specifica valutazione del rischio, cosi come previsto dal D.
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ha rappresentato la volonta di provvedere alla bonifica bellica
preventivo dell’area in esame a mezzo impresa specializzata B.C.M. regolarmente iscritta
all'Albo, con oneri a proprio carico.

L’area interessata dalla bonifica superficiale e profonda ha uno sviluppo di mq. 8.484,55,
considerato che la stessa potrebbe essere stato interessata dai fatti bellici relativi al 2°
conflitto mondiale, gia dedotta delle aree oggetto di lavorazione per realizzazione di
fondazioni profonde (sedime del Residence).

Per quanto sopra, tenuto conto dei lavori che devono essere realizzati, delle caratteristiche
del terreno e del tipo di ordigni che si presume possano essere esistenti in relazione ai fatti
bellici avvenuti in zona e allo scopo di tutelare le maestranze si ritiene di eseguire la
bonifica secondo le seguenti prescrizioni.

TAGLIO VEGETAZIONE

Tale attivita deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la
vegetazione presente sul terreno da bonificare che si di intralcio ad un corretto impiego
degli apparati di ricerca.

Il taglio della vegetazione dovra essere eseguito per campo e per striscia di bonifica, come
e stabilito per I'esplorazione con 'apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta
da personale qualificato (rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un assistente tecnico
B.C.M. nel rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo I'assistenza di tute le
figure previste dal D. L.gs. 81/2008 per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso,
emergenze, ecc.).

Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte
ad evitare il fortuito contatto con eventuali ordigni affioranti.

Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni particolarmente pericolosi
(mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.) il taglio della vegetazione deve
procedere di pari passo con la bonifica superficiale.

Durante le operazioni di taglio, nel rispetto delle vigenti disposizioni emanante dall’Autorita
Forestale, devono essere salvaguardate le piante di alto fusto e le matricine esistenti.

Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni striscia prima di procedere al taglio

della successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai campi di lavoro.
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BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

La bonifica bellica superficiale consiste nell’attivita di ricerca, localizzazione e scoprimento
di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondita dal piano di campagna e nella
loro successiva eliminazione secondo le previste procedure.

La bonifica superficiale si articolera nelle seguenti operazioni:

e suddivisione dell’area da bonificare in campi delle dimensioni di m 50x50 e
successive strisce della larghezza massima di m. 0,80;

e esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca per strisce
successive di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa
a non piu di 5-6 cm di altezza;

e scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla
profondita di cm 100 da piano di campagna procedendo con gli scavi di
avvicinamento con cautela.

La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:
1. localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
2. scavo e scoprimento degli stessi entro la profondita di cm 100 dal piano di
calpestio;
allontanamento del materiale escavato;
esplorazione del fondo dello scavo con I'apparato di ricerca;
riempimento sommari odegli scavi stessi;

smaltimento dei materiali rinvenuti (qualora non di interesse);

N o o bk~ w

operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici.
Tali attivita sono propedeutiche alla successiva bonifica prefonda e devono essere
eseguite su tutta la superficie di interesse.
BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA'’
La bonifica bellica di profondita viene svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni
o masse ferrose interrati a profondita superiore a cm 100 dal piano di campagna
originario. Essa deve sempre essere preceduta dalla bonifica superficiale.
La bonifica di profondita si articolera nelle seguenti operazioni:

¢ suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi alto di m 2,80 che dovranno

essere opportunamente numerati;
e perforazione al centro di ciascun quadrato a mezzo di trivella non a percussione, di

un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell’apparato rilevatore.
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Detta perforazione si eseguira inizialmente per una profondita di cm 100 dal piano
di campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale
preventivamente eseguita;

e inserimento della sonda dellapparato rilevatore nel foro gia praticato fino a
raggiungere il fondo di questo; 'apparato predisposto ad una maggiore sensibilita
radiale sara capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un
raggio dim 2;

o effettuazione di una seconda perforazione fino a una profondita di cm 300 qualora
I'apparato non abbia segnalato interferenze;

e proseguimento con perforazioni progressive di cm 200 per volta indagando il foro
con la sonda dellapparato rilevatore come in precedenza descritto fino al
raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati
dovranno essere incamiciati mediante I'impiego di tubi in PVC,;

e trascrizione sul rapporto giornaliero delle attivita delle operazioni di perforazione e
dell’esito dei progressivi sondaggi.

Una modalita particolare € quella realizzata mediante I'impiego di trivelle che utilizzano
aste cave amagnetiche all'interno delle quali viene calata la sonda magnetotermica per
verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione.

Si precisa che, dove il piano di calpestio non dovesse coincidere con quello originario
(periodo bellico) tali profondita dovranno essere proporzionalmente incrementate sulla
base dell’eventuale terreno di riporto insistente.

Al termine delle operazioni la ditta BCM incaricata dovra rilasciare in 2 copie in bollo
I'Attestato di Bonifica Bellica Terrestre eseguita secondo il parere e le prescrizioni tecniche
del 5° Reparto Infrastrutture di Padova — Ufficio B.C.M. che provvedera, dopo aver
espletato sopralluogo di controllo, al rilascio del Verbale di Constatazione sull’'operato
della medesima.

La ditta incaricata del servizio dovra avere la piena disponibilita di tutte le migliori
attrezzature, mezzi e materiali per l'ottima esecuzione delle prestazioni affidategli,

finalizzate alla tutela dell’incolumita pubblica e privata.
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32.RESTITUZIONE AREE E DISMISSIONE CANTIERE

Al termine delle attivita di bonifica ed a seguito del rilascio da parte degli Organi di
Controllo dei certificati di restituibilita, 'impresa appaltatrice provvedera a rimuovere tutte
le installazioni ed i presidi predisposti per lo svolgimento dei servizi di bonifica ed a
consegnare l'area dopo aver verificato ed eventualmente riposizionato tutti gl
apprestamenti necessari per garantire la sicurezza sia all'interno che all’esterno degli
edifici.

Il Direttore dei lavori provvedera a redigere un verbale di constatazione e di presa in
consegna, verificando anche tutta la documentazione inerente alle attivita svolte, con
particolare riferimento ai documenti previsti dalle normative in vigore relativamente alle

attivita di bonifica amianto, bonifica bellica e smaltimento rifiuti da demolizione.

IL PROGETTISTA
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