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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA
F.15.01.a Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di

qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corri ...  oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
- SU RILEVATO
(lung.=1160,50-84) 1076,50 1´076,500

SOMMANO m 1´076,500 3,44 3´703,16

2 DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA
F.15.01.e Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di

qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corri ...  oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
- TRIPLA ONDA

84,00 84,000

SOMMANO m 84,000 8,82 740,88

3 DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA
F.15.01.b Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di

qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corri ... correnti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
- SU PLINTI O MURATURA
(lung.=+2*57,5) 115,00 115,000

SOMMANO m 115,000 3,91 449,65

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
F.14.01.d SICUREZZA SU RILEVATO - H2 Fornitura e posa in opera

di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in
acciaio zincato, mar ... ico prezzo di elenco. La misurazione
sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta.
- H2
Barriera *(lung.=+2*49,5+2*60+2*4,5) 228,00 228,000
Cuspidi 2,000 2,00 4,000
Transizioni T1a, T1b 4,000 4,50 18,000

SOMMANO m 250,000 91,79 22´947,50

5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
F.14.01.e SICUREZZA SU RILEVATO - H3 Fornitura e posa in opera

di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in
acciaio zincato, mar ... ico prezzo di elenco. La misurazione
sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta.
- H3
Barriera *(lung.=+287,5+258,5+263,5+279) 1088,50 1´088,500
Transizioni T2 2,000 8,50 17,000
Collegamenti T3 2,000 8,50 17,000
Transizioni T4a, T4b 4,000 4,50 18,000

SOMMANO m 1´140,500 146,11 166´638,46

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
F.14.02.a SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 194´479,65



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´479,65

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette
o curve per bordo ponte, in a ... enco. La misurazione sarà
effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola
tratta.
- H2 SENZA CORRIMANO

8,00 8,000

SOMMANO m 8,000 173,15 1´385,20

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
F.14.02.f SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON

RETE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve per bordo ponte, i ... . La misurazione
sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta.
- H4 INTEGRATA CON RETE
(lung.=+2*57,5) 115,00 115,000

SOMMANO m 115,000 431,36 49´606,40

8 ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E
F.14.17.a REINTERRO Fornitura e posa in opera di elemento terminale

interrato in acciaio zincato per barriera laterale, conforme alle
EN1317 e Regolamen ... orrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
- PER BARRIERA LATERALE

2,000

SOMMANO n 2,000 342,29 684,58

9 TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
F.14.28.b terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati

secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di  ... diverse che saranno compensati con i relativi
prezzi di elenco. Franco cantiere
- FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80

2,000

SOMMANO cad 2,000 2´952,02 5´904,04

10 TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
F.14.28.e terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati

secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di  ...  tipologie diverse che saranno compensati con i
relativi prezzi di elenco. Franco cantiere
- POSA IN OPERA CLASSE P2/T80

2,000

SOMMANO cad 2,000 607,32 1´214,64

11 TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
F.14.28.c terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati

secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di  ... iverse che saranno compensati con i relativi
prezzi di elenco. Franco cantiere
- FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110

2,000

SOMMANO cad 2,000 5´032,06 10´064,12

12 TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
F.14.28.g terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati

secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di  ... pologie diverse che saranno compensati con i

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 263´338,63
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relativi prezzi di elenco. Franco cantiere
- POSA IN OPERA CLASSE P4/T110

2,000

SOMMANO cad 2,000 796,15 1´592,30

13 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI
F.14.25.a SPECIALI E BARRIERA Fornitura e posa in opera di

connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente
comunque costituita, testato n ...  componenti in acciaio
devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN ISO 1461.
- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

6,000

SOMMANO cad 6,000 403,48 2´420,88

14 Sovrapprezzo che conteggia l'aumento di peso per la barriera
Pr.01 di classe H2 su rilevato per l'utilizzo di dispositivo testato in

presenza di scarpata e terreno con scarse caratteristiche
meccaniche
Vedi voce n° 4 [m 250.000] 250,000

SOMMANO ml 250,000 16,82 4´205,00

15 Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio
Pr.02 ausiliario per rilevati di scarsa consistenza da applicarsi ai pali

delle barriere metalliche di sicurezza stradale di classe H3
comprensivo di prova di dimensionamento e verifica da
eseguire su strada
Vedi voce n° 5 [m 1 140.500] 1´140,500

SOMMANO m 1´140,500 96,34 109´875,77

16 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
Pr.03 per eseguire sistemazione provvisoria e definitiva delle

canalette portacavi esistenti.
57,50 57,500

SOMMANO m 57,500 13,00 747,50

17 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
E.30.01.c PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e

pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, fo ... i i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.
- in profilati semplici di acciaio S 355 JR
Staffe per sostegno canalette passacavi 900,000

SOMMANO kg 900,000 2,55 2´295,00

18 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
F.02.08.a BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato

bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ...  la pavimentazione stessa ed
il ripristino
- TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore
Zona ponte *(lung.=+2*57,50) 115,00 115,000

SOMMANO m 115,000 3,52 404,80

19 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 384´879,88
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F.02.08.b BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ... la pavimentazione stessa ed
il ripristino
- TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8,00
Zona ponte (fino a raggiungere la profondità stimata di 9 cm)
*(lung.=2*57,50) 1,000 115,00 115,000

SOMMANO m 115,000 0,50 57,50

20 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
F.16.17.a Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo

mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La
lavorazione dovrà essere  ... affico durante le operazioni
lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta.
- MEDIANTE VERNICE
Zona plinti portali segnaletici 50,00 0,250 12,500

SOMMANO m² 12,500 4,48 56,00

21 STRISCIE DI PRIMO IMPIANTO IN MATERIALE
F.16.19.a TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 CM Segnaletica in

strisce, di qualsiasi colore, in materiale termoplastico di nuovo
impianto, in strisce sempl ...  traffico durante le operazioni
lavorative.Per metro lineare di superficie effettivamente
ricoperta.
- Su nuovo impianto
Zona plinti portali segnaletici 50,00 50,000

SOMMANO m 50,000 1,44 72,00

22 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE
F.02.06.a D’ARTE Demolizione di pavimentazione in conglomerato

bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore
della pavimentazione, da ... arica che saranno compensati
aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE
D'ARTE eseguita a mano e martello demolitore
(lung.=+2*57,5) 115,00 0,200 0,090 2,070

SOMMANO m³ 2,070 109,94 227,58

23 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti
E.05.11.00 in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e

dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di
sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.
Cordoli esistenti su ponte *(lung.=+2*57,5)*(larg.=+(0,25+
0,27)/2) 115,00 0,260 0,200 5,980
Canaletta scolo acque su ponte *(lung.=+2*57,5) 115,00 0,200 0,060 1,380

SOMMANO m³ 7,360 197,76 1´455,51

24 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.17.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato

cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per
opere in C.A.", ad e ... superficie bagnata
- CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO
C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 2,00
(lung.=+2*57,5) 115,00 0,160 18,400
(lung.=+2*57,5) 115,00 0,070 8,050

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 26,450 386´748,47
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SOMMANO m² 26,450 33,69 891,10

25 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
F.05.25.00 TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo

B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per
lavori in cemento a ...  l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armature nuovo cordolo *(lung.=2*57,5) 115,00 22,497 2´587,155
Ferri omega 19,441 19,441

SOMMANO kg 2´606,596 1,86 4´848,27

26 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
F.05.10.f TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento

armato normale o precompresso, sia di fondazione che di
elevazione anche per galleri ... egno delle casseforme
- classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
XF2, C 35/45, rapporto max e/c 0,5
(lung.=+2*57,5) 115,00 0,600 0,160 11,040

SOMMANO m³ 11,040 164,16 1´812,33

27 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
F.07.40 RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture

esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per
l. Ancoraggio ... solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di
acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da
cm 10 a cm 40
(par.ug.=+2*4)*(lung.=+2*57,50) 8,000 115,00 920,000

SOMMANO cad 920,000 10,88 10´009,60

28 NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO
D.01.15.b con operatore

Per sondaggi e sistemazioni localizzate 8,000

SOMMANO h 8,000 68,77 550,16

29 RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI Ripristino di
F.07.03.a scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di

drenaggio di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La
lavorazione dovr ...  gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
Scarichi acque su ponte 4,000

SOMMANO n 4,000 233,20 932,80

30 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
E.06.07.b MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per

smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ... produttore" Prezzo per
mc scavato e quantificato nel DDT.
- Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

2,070 2,400 4,968

SOMMANO  t 4,968 12,00 59,62

31 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
E.06.05.00 per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi

distanza stradale (da considerarsi la sola andata).
A discarica situata a 50 km 4,968 50,00 248,400

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 248,400 405´852,35
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R I P O R T O 248,400 405´852,35

SOMMANO  t*km 248,400 0,15 37,26

32 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
E.06.07.a MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per

smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ...  scavato e quantificato
nel DDT.
- Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di
demolizione e costruzione

7,360 2,500 18,400

SOMMANO  t 18,400 12,00 220,80

33 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
E.06.05.00 per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi

distanza stradale (da considerarsi la sola andata).
A discarica situata a 50 km 18,400 50,00 920,000

SOMMANO  t*km 920,000 0,15 138,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 406´248,41

T O T A L E   euro 406´248,41

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 
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M LAVORI A MISURA euro 406´248,41 100,000

M:000 <nessuna> euro 406´248,41 100,000

M:000.001      BARRIERE DI SICUREZZA euro 381´432,58 93,891
M:000.002      OPERE CIVILI euro 24´815,83 6,109

TOTALE  euro 406´248,41 100,000

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 24´815,83
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 381´432,58

TOTALE euro 406´248,41

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 
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