irmato digitalmente da

S tLefano Calvi

yr_= Calvi Stefano = COMUNE

VSN TaC24G22
Y di PADOVA

= 1T

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD)
da pk 6+500 a pk 7+100

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:

Ing. Stefano CALVI a (/
PN (3 ClQuadro S.T.P. ar.l.

Ordine Ingegneri di Venezia n* 4512

Sede legale: Sede operativa: COMMITTENTE:

Via Monte Verena, 14/1 Vie Germania, 16/9 Comune di Padova — Settore Lavori Pubblici
30030 Pianiga (VE) 35010 Vigonza (PD) via Tommaseo, 60

CF—P.VA: 04572280271 35131 Pagova

email: info@ciquadrosip.it

pec: pec@pec.ciquadrosip.it PICCOLO ROBERTO

COMUNE DI
PADOVA/00644060287
29.08.2022 10:26:48 GMT+00:00

PROTOCOLLO DATA Maggio 2022

NUMERO ELABORATO

16

REVISIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE PROGETTO NOME FILE
PE-CO86-EE-02-A_Computo metrico estimativo

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

PIRIo olgle| | [plEHclogl6| [HEIE[Hol2

Aggiornamento prezzi 01/07/2022 M.G. S.C. S.C.

DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO



Stefano Calvi
Timbro+firma ordine


pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
F.15.01.a

2
F.15.01.e

3
F.15.01.b

4
F.14.01.d

5
F.14.01.e

6
F.14.02.a

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA
Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di
qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corri .. oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

- SURILEVATO

(lung.=1160,50-84)

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA
Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di
qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corri .. oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

- TRIPLA ONDA

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA
Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di
qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corri ... correnti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

- SUPLINTI O MURATURA

(lung.=+2%57,5)

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA SU RILEVATO - H2 Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in
acciaio zincato, mar ... ico prezzo di elenco. La misurazione
sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta.

-H2

Barriera *(lung.=+2%49,5+2*60+2%*4,5)

Cuspidi

Transizioni Tla, T1b

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA SU RILEVATO - H3 Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in
acciaio zincato, mar ... ico prezzo di elenco. La misurazione
sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta.

-H3

Barriera *(lung.=+287,5+258,5+263,5+279)

Transizioni T2

Collegamenti T3

Transizioni T4a, T4b

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO

2,000
4,000

2,000
2,000
4,000

1076,50

84,00

115,00

228,00
2,00
4,50

1088,50
8,50
8,50
4,50

1'076,500

17076,500

84,000

84,000

115,000

115,000

228,000
4,000
18,000

250,000

1°088,500
17,000
17,000
18,000

1°140,500

3,44

8,82

391

91,79

146,11

37703,16

740,88

449,65

22'947,50

166'638,46

A RIPORTARE

194°479,65

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

194°479,65

7
F.14.02.f

8
F.14.17.a

9
F.14.28.b

10
F.14.28.e

11
F.14.28.¢c

12
F.14.28.¢

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette
o curve per bordo ponte, in a ... enco. La misurazione sara
effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola
tratta.

- H2 SENZA CORRIMANO

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON
RETE Fomitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve per bordo ponte, i ... . La misurazione
sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta.

- H4 INTEGRATA CON RETE

(lung.=+2%57,5)

SOMMANO m

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E
REINTERRO Fornitura e posa in opera di elemento terminale
interrato in acciaio zincato per barriera laterale, conforme alle
EN1317 e Regolamen ... orrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

- PER BARRIERA LATERALE

SOMMANO n

TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati
secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di ... diverse che saranno compensati con i relativi
prezzi di elenco. Franco cantiere

- FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80

SOMMANO cad

TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati
secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di ... tipologie diverse che saranno compensati con i
relativi prezzi di elenco. Franco cantiere

- POSA IN OPERA CLASSE P2/T80

SOMMANO cad

TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati
secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di ... iverse che saranno compensati con i relativi
prezzi di elenco. Franco cantiere

- FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110

SOMMANO cad

TERMINALI SPECIALI Fornitura e posa in opera di
terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati
secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
completi di ... pologie diverse che saranno compensati con i

8,00

115,00

8,000

8,000

115,000

115,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

173,15

431,36

342,29

2'952,02

607,32

5°032,06

17385,20

49°606,40

684,58

5904,04

1214,64

10°064,12

A RIPORTARE

263338,63

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

263338,63

13
F.14.25.a

14
Pr.01

15
Pr.02

16
Pr.03

17
E.30.01.c

18
F.02.08.a

19

relativi prezzi di elenco. Franco cantiere
- POSA IN OPERA CLASSE P4/T110

SOMMANO cad

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI
SPECIALI E BARRIERA Fornitura e posa in opera di
connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente
comunque costituita, testato n ... componenti in acciaio
devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN ISO 1461.

- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

SOMMANO cad

Sovrapprezzo che conteggia I'aumento di peso per la barriera
di classe H2 su rilevato per lutilizzo di dispositivo testato in
presenza di scarpata e terreno con scarse caratteristiche
meccaniche

Vedi voce n° 4 [m 250.000]

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio
ausiliario per rilevati di scarsa consistenza da applicarsi ai pali
delle barriere metalliche di sicurezza stradale di classe H3
comprensivo di prova di dimensionamento e verifica da
eseguire su strada

Vedi voce n° 5 [m 1 140.500]

SOMMANO m

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
per eseguire sistemazione provvisoria e definitiva delle
canalette portacavi esistenti.

SOMMANO m

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e
pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, fo .. i i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.

- in profilati semplici di acciaio S 355 JR

Staffe per sostegno canalette passacavi

SOMMANO kg

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ... la pavimentazione stessa ed
il ripristino

- TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore

Zona ponte *(lung.=+2*57,50)

SOMMANO m

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

57,50

115,00

2,000

2,000

6,000

6,000

250,000

250,000

1'140,500

1°140,500

57,500

57,500

900,000

900,000

115,000

115,000

796,15

403,48

16,82

96,34

13,00

2,55

3,52

1'592,30

2420,88

4205,00

109°875,77

747,50

2295,00

404,80

A RIPORTARE

384879,88

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

384879,88

F.02.08.b

20
F.16.17.a

21
F.16.19.a

22
F.02.06.a

23
E.05.11.00

24
F.05.17.a

BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco "klipper", computato per ... la pavimentazione stessa ed
il ripristino

- TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8,00

Zona ponte (fino a raggiungere la profondita stimata di 9 cm)
*(lung.=2*57,50)

SOMMANO m

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo
mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La
lavorazione dovra essere ... affico durante le operazioni
lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta.

- MEDIANTE VERNICE

Zona plinti portali segnaletici

SOMMANO m?

STRISCIE DI PRIMO IMPIANTO IN MATERIALE
TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 CM Segnaletica in
strisce, di qualsiasi colore, in materiale termoplastico di nuovo
impianto, in strisce sempl ... traffico durante le operazioni
lavorative.Per metro lineare di superficie effettivamente
ricoperta.

- Su nuovo impianto

Zona plinti portali segnaletici

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE
D’ARTE Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore
della pavimentazione, da ... arica che saranno compensati
aparte.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE
D'ARTE eseguita a mano e martello demolitore
(lung.=+2%57,5)

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti
in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti allesterno di fabbricati quali muri di
sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.

Cordoli esistenti su ponte *(lung.=+2*57,5)*(larg.=+(0,25+
0,27)/2)

Canaletta scolo acque su ponte *(lung.=+2*57,5)

SOMMANO m?

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per
opere in C.A.", ad e ... superficie bagnata

- CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO
C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 2,00
(lung.=+2%57,5)

(lung.=+2%57,5)

1,000

115,00

50,00

50,00

115,00

115,00

115,00

115,00
115,00

0,250

0,200

0,260
0,200

0,160
0,070

0,090

0,200
0,060

115,000

115,000

12,500

12,500

50,000

50,000

2,070

2,070

5,980
1,380

7,360

18,400
8,050

0,50

4,48

1,44

109,94

197,76

57,50

56,00

72,00

227,58

1°455,51

A RIPORTARE

26,450

386'748,47

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26,450

386'748,47

25
F.05.25.00

26
F.05.10.f

27
F.07.40

28
D.01.15.b

29
F.07.03.a

30
E.06.07.b

31
E.06.05.00

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo
B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per
lavori in cemento a ... l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

Armature nuovo cordolo *(lung.=2*57,5)

Ferri omega

SOMMANO kg

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento
armato normale o precompresso, sia di fondazione che di
elevazione anche per galleri ... egno delle casseforme

- classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione
XF2, C 35/45, rapporto max e/c 0,5

(lung.=+2%57,5)

SOMMANO m?

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture
esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per
L. Ancoraggio ... solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di
acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da
cm 10 acm 40

(par.ug.=t+2*4)*(lung.=+2*57,50)

SOMMANO cad

NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO
con operatore
Per sondaggi e sistemazioni localizzate

SOMMANO h

RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI Ripristino di
scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di
drenaggio di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La
lavorazione dovr ... gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Scarichi acque su ponte

SOMMANO n

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ... produttore" Prezzo per
mc scavato ¢ quantificato nel DDT.

- Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

SOMMANO t

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

A discarica situata a 50 km

8,000

2,070

4,968

115,00

115,00

115,00

50,00

0,600

22,497
19,441

0,160

2,400

26,450

2'587,155
19,441

2'606,596

11,040

11,040

920,000

920,000

8,000

8,000

4,000

4,000

4,968

4,968

248,400

33,69

1,86

164,16

10,88

68,77

233,20

12,00

891,10

4'848,27

1'812,33

10°009,60

550,16

932,80

59,62

A RIPORTARE

248,400

405°852,35

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 248,400 405°852,35
SOMMANO t*km 248,400 0,15 37,26
32 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
E.06.07.a MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle s ... scavato e quantificato
nel DDT.
- Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di
demolizione e costruzione
7,360 2,500 18,400
SOMMANO t 18,400 12,00 220,80
33 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
E.06.05.00 |per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola andata).
A discarica situata a 50 km 18,400 50,00 920,000
SOMMANO t*km 920,000 0,15 138,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 406248,41
TOTALE euro 406248,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI

I;i%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI i“f/iod‘
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 406248,41| 100,000
M:000 <nessuna> euro 406'248,41| 100,000
M:000.001 BARRIERE DI SICUREZZA euro 381'432,58 93,891
M:000.002 OPERE CIVILI euro 24'815,83) 6,109
TOTALE euro 406248,41| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 24'815,83
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 381°432,58
TOTALE euro 406248,41

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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