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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MANODERA

Costo di Costi Utile Spese
. . . Valutazione . . "Ordinari" \ P . Materiali Noli Trasporti Manodopera
Categoria dei lavori . . Quantita Costruzione - d'Impresa Generali
dei lavori Sicurezza (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)
(Euro) (Euro) (Euro)
(Euro)
|OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, ECC.
[1) LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA |
SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO amisura 1,00 23.297,00 698,91 2.054,37 2.363,44 0,00 5.824,25 4.659,40 7.696,63
DEMOLIZIONI VARIE amisura 1,00 12.256,00 490,24 1.069,61 1.230,53 0,00 2.451,20 1.470,72 5.543,70
INERTI PER FONDAZIONI STRADALI E RILEVATI amisura 1,00 25.312,00 759,36 2.232,06 2.567,85 11.137,28 1.265,60 3.037,44 4.312,41
GEOTESSILI, GEOMEMBRANE, ECC.. amisura 1,00 5.600,00 168,00 493,82 568,11 2.520,00 560,00 560,00 730,07
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO amisura 1,00 87.670,00 2.630,10 7.730,90 8.893,96 39.451,50 8.767,00 8.767,00 11.429,54
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOLOGICO (tipo BIOSTRASSE) amisura 1,00 19.140,00 574,20 1.687,80 1.941,72 8.613,00 1.914,00 1.914,00 2.495,28
CALCESTRUZZI amisura 1,00 14.758,00 442,74 1.301,39 1.497,17 5.903,20 1.475,80 1.770,96 2.366,74
PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI, PORFIDO, ECC.. amisura 1,00 46.200,00 1.155,00 4.095,00 4.711,06 23.100,00 693,00 2.772,00 9.673,94
OPERE A VERDE amisura 1,00 7.266,00 181,65 644,03 740,92 3.633,00 108,99 508,62 1.448,79
FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE amisura 1,00 18.917,30 662,11 1.659,56 1.909,23 9.458,65 1.135,04 1.891,73 2.200,98
MANUFATTI PREFABBRICATI (cordonate, pozzetti, ecc..) amisura 1,00 29.678,10 1.038,73 2.603,58 2.995,27 10.387,34 2.967,81 2.967,81 6.717,57
SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E MANUFATTI D ARREDO amisura 1,00 6.448,40 193,45 568,63 654,18 3.353,17 128,97 193,45 1.356,55
LAVORI MINORI IN ECONOMIA amisura 1,00 4.957,20 205,51 431,97 496,96 1.487,16 99,14 148,72 2.087,74
Sommano per lavori a "Misura" 301.500,00 9.200,00 26.572,73 30.570,39 |  119.044,29 27.390,80 30.661,85 58.059,93
Sommano 301.500,00 9.200,00 26.572,73 30.570,39 119.044,29 27.390,80 30.661,85 58.059,93
PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE FERROVIARIE, p - _58.059,93 19.26%
METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEREOPORTUALI E OPERE COMPLEM.TARI 301.500,00 '
PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA, ESCLUSI: Utile d'Impresa e
Spese Generali
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE FERROVIARIE, _ _ 58.059,93 23.76%
METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEREOPORTUALI E OPERE COMPLEMENTARI 244.356,88 '
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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLA

MANODOPERA

Costo di Costi Utile Spese
) . ) Valutazione . . "Ordinari" \ P . Materiali Noli Trasporti | Manodopera
Categoria dei lavori . . Quantita | Costruzione - d'Impresa Generali
dei lavori Sicurezza (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)
(Euro) (Euro) (Euro)
(Euro)
|OGG - ACQUEDOTTI, OPERE D'EVACUAZIONE, ECC.
|1) LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA
SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO a misura 1,00 1.128,00 39,48 98,96 113,84 169,20 225,60 225,60 255,32
MANUFATTI PREFABBRICATI (pozzetti, ecc..) a misura 1,00 10.358,90 362,56 908,76 1.045,47 4.143,56 517,95 1.243,07 2.137,53
CONDOTTIINC.L.S. amisura 1,00 6.240,10 224,64 546,86 629,13 2.496,04 499,21 748,81 1.095,41
CONDOTTI IN P.V.C., POLIETILENE HD, .. a misura 1,00 847,00 30,49 74,23 85,40 338,80 67,76 101,64 148,68
CALCESTRUZZI amisura 1,00 324,20 9,73 28,59 32,89 81,05 48,63 48,63 74,69
DEMOLIZIONI VARIE amisura 1,00 2.298,30 91,93 200,58 230,75 0,00 459,66 275,80 1.039,58
FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE a misura 1,00 742,90 18,57 65,85 75,75 371,45 0,00 111,44 99,84
INERTI PER FONDAZIONI STRADALI E RIPRISTINI STRADALI amisura 1,00 11.673,40 291,84 1.034,69 1.190,35 4.902,83 933,87 1.400,81 1.919,02
LAVORI MINORI IN ECONOMIA amisura 1,00 3.387,20 130,76 296,04 340,58 1.761,34 67,74 101,62 689,12
Sommano per lavori a "Misura" 37.000,00 1.200,00 3.254,55 3.744,17 14.264,27 2.820,42 4.257,41 7.459,19
Sommano 37.000,00 1.200,00 3.254,55 3.744,17 14.264,27 2.820,42 4.257,41 7.459,19
PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA
OG6 - ACQUEDOTTI, OPERE D'EVACUAZIONE, ECC. p- 377.405096?0 20,16%

Spese Generali

OG6 - ACQUEDOTTI, OPERE D'EVACUAZIONE, ECC.

= 7 30.001,29

7.459,19

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA, ESCLUSI: Utile d'Impresa e

24,86%

ingegneria
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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MANODOPERA

. Costo di Costi Utile Spese - . .
. . . Valutazione . . . \ ' Materiali Noli Trasporti | Manodopera
Categoria dei lavori - Quantita | Costruzione & Sicurezza d'Impresa Generali (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)
(Euro) (Euro) (Euro) (Euro)
[1) LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA |
SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO amisura 1,00 6.380,00 191,40 562,60 647,24 1.276,00 1.595,00 1.276,00 831,76
DEMOLIZIONI VARIE amisura 1,00 634,50 25,38 55,37 63,71 0,00 126,90 76,14 287,00
CONDOTTIIN P.V.C., POLIETILENE, .. amisura 1,00 7.656,00 229,68 675,12 776,69 3.062,40 612,48 765,60 1.534,03
MANUFATTI IN C.L.S. PREFABBRICATI E NON amisura 1,00 4.361,60 148,29 383,03 440,65 1.962,72 436,16 218,08 772,67
FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE amisura 1,00 798,70 27,95 70,07 80,61 399,35 0,00 119,81 100,91
F.P.O. PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA amisura 1,00 169,20 7,30 14,72 16,93 84,60 10,15 10,15 25,35
Sommano per lavori a "Misura" 20.000,00 630,00 1.760,91 2.025,82 6.785,07 2.780,69 2.465,78 3.551,72
Sommano 20.000,00 630,00 1.760,91 2.025,82 6.785,07 2.780,69 2.465,78 3.551,72
PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA
OG10 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA _ 3.551,72
P = ~20.000,00 S

Spese Generali

OG10 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

3.551,72

T T 1621327

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA, ESCLUSI: Utile d'Impresa e

21,91%

ingegneria

35128 Padova - Via D. Turazza, 48 tel.: 049-8715216

Cod. Prog.: PADOVA.P0O11-SECUTIVO.2018 - Cod. Doc.: TM.Xls

Operatore: TD
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