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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MANODERA

Categoria dei lavori
Valutazione

dei lavori
Quantità

Costo di

Costruzione

(Euro)

Costi

"Ordinari"

Sicurezza

(Euro)

Utile

d'Impresa

(Euro)

Spese

Generali

(Euro)

Materiali

(Euro)

Noli

(Euro)

Trasporti

(Euro)

Manodopera

(Euro)

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, ECC.

1) LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA

SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO a misura 1,00 23.297,00 698,91 2.054,37 2.363,44 0,00 5.824,25 4.659,40 7.696,63

DEMOLIZIONI VARIE a misura 1,00 12.256,00 490,24 1.069,61 1.230,53 0,00 2.451,20 1.470,72 5.543,70

INERTI PER FONDAZIONI STRADALI E RILEVATI a misura 1,00 25.312,00 759,36 2.232,06 2.567,85 11.137,28 1.265,60 3.037,44 4.312,41

GEOTESSILI, GEOMEMBRANE, ECC.. a misura 1,00 5.600,00 168,00 493,82 568,11 2.520,00 560,00 560,00 730,07

PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO a misura 1,00 87.670,00 2.630,10 7.730,90 8.893,96 39.451,50 8.767,00 8.767,00 11.429,54

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOLOGICO (tipo BIOSTRASSE) a misura 1,00 19.140,00 574,20 1.687,80 1.941,72 8.613,00 1.914,00 1.914,00 2.495,28

CALCESTRUZZI a misura 1,00 14.758,00 442,74 1.301,39 1.497,17 5.903,20 1.475,80 1.770,96 2.366,74

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI, PORFIDO, ECC.. a misura 1,00 46.200,00 1.155,00 4.095,00 4.711,06 23.100,00 693,00 2.772,00 9.673,94

OPERE A VERDE a misura 1,00 7.266,00 181,65 644,03 740,92 3.633,00 108,99 508,62 1.448,79

FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE a misura 1,00 18.917,30 662,11 1.659,56 1.909,23 9.458,65 1.135,04 1.891,73 2.200,98

MANUFATTI PREFABBRICATI (cordonate, pozzetti, ecc..) a misura 1,00 29.678,10 1.038,73 2.603,58 2.995,27 10.387,34 2.967,81 2.967,81 6.717,57

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E MANUFATTI D ARREDO a misura 1,00 6.448,40 193,45 568,63 654,18 3.353,17 128,97 193,45 1.356,55

LAVORI MINORI IN ECONOMIA a misura 1,00 4.957,20 205,51 431,97 496,96 1.487,16 99,14 148,72 2.087,74

Sommano per lavori a "Misura" 301.500,00 9.200,00 26.572,73 30.570,39 119.044,29 27.390,80 30.661,85 58.059,93

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE FERROVIARIE, 58.059,93

METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEREOPORTUALI E OPERE COMPLEM.TARI 301.500,00

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE FERROVIARIE, 58.059,93

METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEREOPORTUALI E OPERE COMPLEMENTARI 244.356,88

Sommano 301.500,00 30.570,3926.572,739.200,00 30.661,85 58.059,93119.044,29 27.390,80

19,26%

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA, ESCLUSI: Utile d'Impresa e

Spese Generali

P = 23,76%

P =
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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Categoria dei lavori
Valutazione

dei lavori
Quantità

Costo di

Costruzione

(Euro)

Costi

"Ordinari"

Sicurezza

(Euro)

Utile

d'Impresa

(Euro)

Spese

Generali

(Euro)

Materiali

(Euro)

Noli

(Euro)

Trasporti

(Euro)

Manodopera

(Euro)

1) LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA

SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO a misura 1,00 1.128,00 39,48 98,96 113,84 169,20 225,60 225,60 255,32

MANUFATTI PREFABBRICATI (pozzetti, ecc..) a misura 1,00 10.358,90 362,56 908,76 1.045,47 4.143,56 517,95 1.243,07 2.137,53

CONDOTTI IN C.L.S. a misura 1,00 6.240,10 224,64 546,86 629,13 2.496,04 499,21 748,81 1.095,41

CONDOTTI IN P.V.C., POLIETILENE HD, .. a misura 1,00 847,00 30,49 74,23 85,40 338,80 67,76 101,64 148,68

CALCESTRUZZI a misura 1,00 324,20 9,73 28,59 32,89 81,05 48,63 48,63 74,69

DEMOLIZIONI VARIE a misura 1,00 2.298,30 91,93 200,58 230,75 0,00 459,66 275,80 1.039,58

FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE a misura 1,00 742,90 18,57 65,85 75,75 371,45 0,00 111,44 99,84

INERTI PER FONDAZIONI STRADALI E RIPRISTINI STRADALI a misura 1,00 11.673,40 291,84 1.034,69 1.190,35 4.902,83 933,87 1.400,81 1.919,02

LAVORI MINORI IN ECONOMIA a misura 1,00 3.387,20 130,76 296,04 340,58 1.761,34 67,74 101,62 689,12

Sommano per lavori a "Misura" 37.000,00 1.200,00 3.254,55 3.744,17 14.264,27 2.820,42 4.257,41 7.459,19

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA

OG6 - ACQUEDOTTI, OPERE D'EVACUAZIONE, ECC. 7.459,19

37.000,00

OG6 - ACQUEDOTTI, OPERE D'EVACUAZIONE, ECC. 7.459,19

30.001,29

3.254,55

P = 20,16%

OG6 - ACQUEDOTTI, OPERE D'EVACUAZIONE, ECC.

14.264,27 2.820,421.200,00 4.257,41 7.459,19Sommano 37.000,00 3.744,17

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA, ESCLUSI: Utile d'Impresa e

Spese Generali

P = 24,86%
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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MANODOPERA

Categoria dei lavori
Valutazione

dei lavori
Quantità

Costo di

Costruzione

(Euro)

Costi

Sicurezza

(Euro)

Utile

d'Impresa

(Euro)

Spese

Generali

(Euro)

Materiali

(Euro)

Noli

(Euro)

Trasporti

(Euro)

Manodopera

(Euro)

1) LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA

SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO a misura 1,00 6.380,00 191,40 562,60 647,24 1.276,00 1.595,00 1.276,00 831,76

DEMOLIZIONI VARIE a misura 1,00 634,50 25,38 55,37 63,71 0,00 126,90 76,14 287,00

CONDOTTI IN P.V.C., POLIETILENE, .. a misura 1,00 7.656,00 229,68 675,12 776,69 3.062,40 612,48 765,60 1.534,03

MANUFATTI IN C.L.S. PREFABBRICATI E NON a misura 1,00 4.361,60 148,29 383,03 440,65 1.962,72 436,16 218,08 772,67

FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE a misura 1,00 798,70 27,95 70,07 80,61 399,35 0,00 119,81 100,91

F.P.O. PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a misura 1,00 169,20 7,30 14,72 16,93 84,60 10,15 10,15 25,35

Sommano per lavori a "Misura" 20.000,00 630,00 1.760,91 2.025,82 6.785,07 2.780,69 2.465,78 3.551,72

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA

OG10 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 3.551,72

20.000,00

OG10 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 3.551,72

16.213,27

1.760,91 2.025,82Sommano 20.000,00

OG10 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

630,00 2.465,78 3.551,726.785,07 2.780,69

P = 21,91%

P = 17,76%

PERCENTUALE MEDIA DELLA MANO D'OPERA SUL TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA, ESCLUSI: Utile d'Impresa e

Spese Generali
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