

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5 Coesione e inclusione

COMPONENTE 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.3 Programma Innovativo della qualità dell'abitare

PROGETTO ESECUTIVO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO del fabbricato ERP di 36 alloggi in via Duprè civ. 24

Nome file:

0-APPR-00_Elenco elaborati

Data:

12/05/2023

CUP

H99J21000290005

LLPP

EDP 2021/138

Elaborato

ELENCO ELABORATI

Progettisti



SINPRO srl

Progettisti:

Ing. Patrizio Glisoni

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983

EGE_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Ing. Mauro Bertazzon

Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416

Rup

Ing. Arch.

Fabiana Gavasso

Capo Settore

Ing. Matteo Banfi

ELENCO ELABORATI

Il progetto esecutivo per l'intervento di *“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO del fabbricato ERP di 36 alloggi in via Duprè civ. 24 (Programma Pinqua A4 – opera finanziata con fondi PNRR dall’Unione Europea – NextGenerationEU)”* nel Comune di Padova (PD) è composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI	
Cod. documento	Contenuto del documento
0-APPR-00	Elenco elaborati_agg
1-APPR-01_A	Relazione generale_agg
2-APPR-02_B.1	Relazione specialistica_agg
3-APPR-03_B.2	Relazione specialistica – Criteri ambientali minimi
4-APPR-04_B.3	Relazione specialistica – DNSH
5-APPR-05_C	Studio di fattibilità ambientale
6-APPR-06_D.A. 1.0	Inquadramento cartografico
7-APPR-07_D.A. 1.1	Stato di fatto – Piano terra – Piano primo
8-APPR-08_D.A. 1.2	Stato di fatto – Piano secondo – Piano terzo
9-APPR-09_D.A. 1.3	Stato di fatto – Piano tipo – Copertura
10-APPR-10_D.A. 1.4	Stato di fatto – Prospetti
11-APPR-11_D.A. 1.5	Stato di fatto – Prospetti
12-APPR-12_D.A. 1.6	Stato di fatto – Sezioni
13-APPR-13_D.A. 2.1	Stato di progetto – Piano terra – Piano primo
14-APPR-14_D.A. 2.2	Stato di progetto – Piano secondo – Piano terzo
15-APPR-15_D.A. 2.3	Stato di progetto – Piano tipo
16-APPR-16_D.A. 2.4	Stato di progetto – Isolante solaio portico
17-APPR-17_D.A. 2.5	Stato di progetto – Prospetti
18-APPR-18_D.A. 2.6	Stato di progetto - Prospetti
19-APPR-19_D.A. 2.7	Stato di progetto – Sezioni
20-APPR-20_D.A. 3.1	Stato di progetto Cappotto – Piano terra – Piano primo
21-APPR-21_D.A. 3.2	Stato di progetto Cappotto – Piano secondo – Piano terzo
22-APPR-22_D.A. 3.3	Stato di progetto Cappotto – Piano tipo
23-APPR-23_D.A. 3.4	Stato di progetto Cappotto – Isolamento solaio portico

24-APPR-24_D.A. 3.5	Stato di progetto Cappotto – Prospetti
25-APPR-25_D.A. 3.6	Stato di progetto Cappotto – Prospetti
26-APPR-26_D.A. 3.7	Stato di progetto Cappotto – Sezioni
27-APPR-27_D.A. 4.1	Stato di progetto Serramenti – Piano primo
28-APPR-28_D.A. 4.2	Stato di progetto Serramenti – Piano secondo
29-APPR-29_D.A. 4.3	Stato di progetto Serramenti – Piano tipo
30-APPR-30_D.A. 4.4	Stato di progetto Serramenti – Prospetti
31-APPR-31_D.A. 4.5	Stato di progetto Serramenti – Prospetti
32-APPR-32_D.A. 4.6	Stato di progetto Serramenti – Prospetti
33-APPR-33_D.A. 4.7	Abaco serramenti – Stato di fatto e progetto – Schema apertura
34-APPR-34_D.A. 4.8	Abaco serramenti stato di progetto
35-APPR-35_D.A. 5.0	Particolari costruttivi
36-APPR-36_D.A. 6.1	Comparativa – Piano primo – Piano secondo
37-APPR-37_D.A. 6.2	Comparativa – Piano terzo – Piano tipo
38-APPR-38_D.A. 7.1	Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023_agg Abaco serramenti - Stato di fatto
39-APPR-39_D.A. 7.2	Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023_agg Abaco serramenti - Stato di fatto
40-APPR-40_D.A. 7.3	Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023_agg Abaco serramenti - Stato di fatto
41-APPR-41_D.A. 7.4	Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023_agg Abaco serramenti - Stato di progetto
42-APPR-42_D.A. 7.5	Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023_agg Prospetti – Stato di progetto
43-APPR-43_D.A. 7.6	Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023_agg Carter mascheramento impianti solaio su portico piano terra
44-APPR-44_E	Calcoli esecutivi – DM 26.06.2015 e verifica ai sensi della L. 447/95
45-APPR-45_F	Piano di manutenzione dell'opera
46-APPR-46_G.1	Quadro economico_agg
47-APPR-47_G.2	Computo metrico estimativo_agg
48-APPR-48_G.3	Elenco prezzi unitari_agg
49-APPR-49_G.4	Analisi dei prezzi_agg
50-APPR-50_G.5	Stima incidenza della manodopera_agg
51-APPR-51_G.6	Computo metrico estimativo - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023_agg

52-APPR-52_G.7	Elenco prezzi unitari - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023_agg
53-APPR-53_G.8	Analisi dei prezzi - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023_agg
54-APPR-54_G.9	Stima incidenza manodopera - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023_agg
55-APPR-55_H.1	Schema di contratto_agg
56-APPR-56_H.2	Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa_agg
57-APPR-57_H.3	Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica
58-APPR-58_I	Cronoprogramma dei lavori
59-APPR-59_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
60-APPR-60_FSC	Fascicolo dell'opera