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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria .

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari 0
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Grado
Complessita
Codice Descrizione <<G>>

CATEGORIE ID. OPERE
D'OPERA

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parametri
Base
<<P>>

Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
EDILIZIA E.22 su edifici e manufatti di interesse storico 1,55
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza

2.492.128,60

5,76294
23300%

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

1.478.357,05

6,40477
38100%

Impianti per 'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’'aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

IMPIANTI IA.01 0,75

110.186,22

12,6194
244100
%

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

IMPIANTI IA.02 0,85

723.331,02

7,53174
18700%

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

IMPIANTI IA.03 1,15

572.110,19

7,97746
39900%

Costo complessivo dell’'opera :5.376.113,08 €
Percentuale forfettaria spese  :22,26%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.22

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0216

STRUTTURE - S.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0282
IMPIANTI - 1A.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450

IMPIANTI - 1A.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0339

IMPIANTI - IA.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200




manutenzione

Qcl.04

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

0,0200

Qcl.09

Contabilita dei lavori a misura

0,0405




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . - . Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Pagzr::m CO?T:aId' el Codici prestazioni affidate Parame.ztrll <<CP>> Oneri accessori GRS
. . plessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K02 269
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Q) el S=CP*K Ch
5,76294233 Qcl.12, Qcl.01, Qcl.03,
E.22 EDILIZIA 2.492.128,60 00% 1,55 Qcl.04. Qcl.09 0,6316 | 140.607,72 31.306,21 171.913,93
6,40477381 Qcl.12, Qcl.01, Qcl.083,
S.04 | STRUTTURE 1.478.357,05 00% 0,90 Qcl.04. Qcl.09 0,6982 59.500,98 13.247,85 72.748,84
12,6194244 Qcl.12, Qcl.01, Qcl.083,
IA.01 | IMPIANTI 110.186,22 100% 0,75 Qcl.04. Qcl.09 0,6550 6.830,77 1.520,87 8.351,63
7,53174187 Qcl.12, Qcl.01, Qcl.03,
1A.02 | IMPIANTI 723.331,02 00% 0,85 Qcl.04. Qcl.09 0,6439 29.816,48 6.638,62 36.455,10
7,97746399 Qcl.12, Qcl.01, Qcl.03,
IA.03 | IMPIANTI 572.110,19 00% 1,15 Qcl.04. Qcl.09 0,6505 34.139,96 7.601,24 41.741,19

Corrispettivi

FASI PRESTAZIONALI 03'32‘; vi
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 331.210,69
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 331.210,69
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